

Waterschap NOORDERZIJLVEST



1^e Nota van Inlichtingen

Meerjarige veldmetingen Eems - Dollard

Referentienummer: Z/17/005562

Aanbestedende dienst:

Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1
Postbus 18
9700 AA Groningen

Datum:

30 januari 2018

Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding “Meerjarige veldmetingen Eems - Dollard” met het kenmerk: Z/17/005562

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

| Nr. | Fase | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord |
|-----|---------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| 1 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 14, hoofddoelstelling | “De verwachting is dat een meetprogramma van 12-15 jaar inclusief een studie op basis van deze metingen uitwijst dat de gehanteerde onzekerheden en veiligheids (m.b.t. waterstanden en golven) te groot zijn, en de versterkte dijk uiteindelijk langer mee kan dan 25 jaar”. Wat wordt bedoeld met “de studie op basis van de metingen”? Betreft dit een separate studie of omvat de huidige opdracht deze studie? | De ‘studie op basis van de metingen’ maakt deel uit van de opdracht en is geen separate studie. Deze studie is kort samengevat in paragraaf 2.3, 6e bullet: data-analyse, validatie, interpretatie, evaluatie (inclusief stormrapportages en extrapolatie van de metingen naar eens in de 100 jaar gebeurtenissen) in relatie tot huidige onzekerheidstoelagen in HR en OI/WBI. |
| 2 | Inschrijffase | Contractvoorwaarden | AWVODI | AWVODI-2016 artikel 19.4 en 19.5 Deze bepaling(en) dwingen opdrachtnemers om de opdrachtgevers of bepaalde derden desgevraagd en vrijwel ongeclausuleerd toegang te geven tot de arbeidsvoorwaarden afspraken van de ingezette individuele medewerkers. Dit heeft een forse stijging in administratieve lasten tot gevolg hetgeen naar onze mening niet proportioneel is. Wij als ingenieursbureaus verlenen intellectuele diensten en zover wij weten zijn er geen misstanden in de zin van de WAS in de ingenieursbranche. Daarnaast maken wij - indien wij als opdrachtnemer deze contractsbepaling(en) zouden | Het is Opdrachtgever niet duidelijk wat de vraag is. |



| | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|---|---|--|
| | | | | naleven - inbreuk op de privacy van de medewerkers. | |
| 3 | Inschrijffase | Contractvoorwaarden | BIWA eisen | <p>AWVODI-2016, artikel 15.4:</p> <p>In deze bepaling is opgenomen dat opdrachtnemer de maatregelen uit of gebaseerd op de baseline informatiebeveiliging waterschappen (BIWA) dient te accepteren en deze toepast op de (advies)diensten. De onverkorte toepassing van de BIWA is ons inziens niet toepasbaar. De toepassing is afhankelijk van de aard en omvang van de te leveren (advies)diensten. Wij vragen u dan ook voor onderhavige opdracht de BIWA-eisen te specificeren in proportionele en transparante eisen. Indien het specificeren niet mogelijk is, gaan wij ervan uit dat de BIWA niet van toepassing is op onderhavige opdracht.</p> <p>Kunt u bevestigen dat de BIWA buiten toepassing wordt verklaard?</p> <p>Zo, nee, dan verzoeken wij u de BIWA-eisen voor onderhavige opdracht te specificeren.</p> | Nee de BIWA eisen zoals genoemd in de AWVODI 2016 zijn van toepassing. |
| 4 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 14, paragraaf 2.1, eerste alinea | Er wordt gesproken over een Overeenkomst te tekenen eerste week juni 2018. Er wordt vermeld dat de overeenkomst 2 uitvoeringsperiodes heeft. De eerste is de concretiseringsfase. Waar dient de Overeenkomst voor op dit onderdeel? Er is dan formeel toch nog geen overeenkomst? | De concretiseringsfase is vóór gunning maar dient wel meegenomen te worden in de inschrijfprijs. In het geval de Beoogd Opdrachtnemer niet door de concretiseringsfase komt worden de gemaakte kosten in alle redelijkheid en billijkheid vergoed. |
| 5 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | kennisborging | Hoe denkt OG de kennis en kunde te borgen aan OG-zijde? | In het projectteam van Opdrachtgever wordt gewerkt met schaduwmedewerkers. Wij zorgen ervoor dat gedurende de looptijd van het project de in tabel 1.1 van het beschrijvend document |



| | | | | | |
|---|---------------|------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | genoemde kennis en kunde vanuit de opdrachtgever gewaarborgd wordt. Opdrachtgever heeft hiervoor afspraken met Rijkswaterstaat, Deltares en het KNMI. |
| 6 | Inschrijffase | Eisen en criteria | kansen & risicodossier | Heeft OG een risico- en kansendossier opgesteld. Zo ja, kan deze beschikbaar worden gesteld? | Ten behoeve van de subsidieaanvraag bij het HWBP is een risicodossier opgesteld. Deze wordt in de concretiseringsfase ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer. Wij dagen u uit om risico's en kansen met betrekking tot dit project in kaart te brengen sec vanuit uw perspectief. |
| 7 | Inschrijffase | Planning | doorlooptijd | De aangeleverde documenten laten nog heel wat ruimte over verschillen tussen aanbiedingen. Is het gezien deze ruimte en de korte doorlooptijd tot indienen van de aanbidding mogelijk om uitstel te verlenen? | Bij de inschrijving in deze fase dient de Inschrijver aan te geven 'waarom' (en niet 'hoe') die in staat is om de opdracht uit te voeren. Opdrachtgever verleent geen uitstel. |
| 8 | Inschrijffase | Aanbestedingsprocedure | belangenscheiding | Is er een belangenbeschermingsplan opgesteld ten aanzien van de partijen die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en wanneer is dat in werking getreden? Kunt u het belangenbeschermingsplan ter beschikking stellen aan alle inschrijvers? Arcadis neemt deel aan het team van OG wat o.a. inkoopadvies verzorgd zoals valt op te maken uit Tabel 1.1 van het Beschrijvend document. Conform de nota Scheiding van belang dient Arcadis uitgesloten te worden van de aanbesteding. Hoe denkt u daar over? | Rijkswaterstaat, KNMI en Deltares hebben zich voor dit project volledig gecommitteerd aan opdrachtgever en kunnen geen rol als opdrachtnemer/onderaannemer vervullen. Projectleider en ondersteuner werken bij Arcadis en zijn door de opdrachtgever ingehuurd voor dit project. Belangenbescherming voor beiden is geborgd vanaf het moment van betrokkenheid bij dit project. Beiden worden niet betrokken in het beoordelingsteam. Tevens wordt het proces begeleid en bewaakt door een onafhankelijke Best Value Expert en dienen de inschrijvingen anoniem te worden ingediend. |



| | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------------------------|--|---|
| 9 | Inschrijffase | Contractvoorwaarden | facturatie | De verdeling van de kosten in de tijd zijn onregelmatig en voor een deel onvoorspelbaar. Om investeringen en projectopstartkosten te kunnen dragen is het nodig om gedurende het eerste projectjaar mogelijk zelfs 30% van de kosten te factureren. Leidt dit tot problemen bij de beoordeling? | Dit zal pas in de concretiseringsfase aan de orde komen. Als u door middel van dominante informatie kunt aangeven dat een betaling van 30% in het begin van het project realistisch is zal dit geen probleem zijn. |
| 10 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | In te dienen plannings | Klopt het dat de gegadigden op drie momenten een planning moet indienen: - Een planning op hoofdlijnen (A3) moet bij inschrijving worden ingediend; - Twee weken na aanvang concretiseringsfase een detailplanning van de concretiseringsfase indienen; - Tijdens de concretiseringsfase een detailplanning van het geheel uit te voeren Werk indienen. | Ja, dit klopt. |
| 11 | Inschrijffase | Contractvoorwaarden | prijnsindexatie | Het feit dat er geen voorwaarden zijn vastgelegd over prijsindexatie gedurende de looptijd van het project dwingt tot inprijzen om te compenseren voor geschatte tariefstijgingen voor personeel en voor materiaal. Kosten die mogelijk voor een aanzienlijk deel na 10 jaar nog moeten worden gemaakt. Het inprijzen van prijsstijgingen en het risico op het onderschatten daarvan leidt tot een mindere aanbidding en onvergelykbare aanbiddingen. In plaats van partnership wordt aanspraak gemaakt op bedrijfskundige risicobereidheid, terwijl de aandacht uit zou moeten gaan naar kwaliteit. Dit kan allemaal worden vermeden door uurtarieven door alle inschrijvende partijen te laten indexeren op BBRA | Indexering is realistisch gezien de looptijd van het project. Het plafondbedrag over 12 jaar is niet geïndexeerd. |



| | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|---|---|--|
| | | | | (ambtenarensalarissen) en materiaalprijsstijgingen op CBS prijsindexcijfers. | |
| 12 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | AWIV-2016 | Waarom is de AWIV-2016 van toepassing verklaard? | De opdracht betreft een combinatie van leveringen en diensten. |
| 13 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Plafondbedrag | Is in het plafondbedrag de indexering over 12 jaar meegenomen? | Zie het antwoord op vraag 11. |
| 14 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 25, eerste tabel, tweede kolom, tweede rij | Verklaring van moedermaatschappij inzake hoofddelijke aansprakelijkheid: Kan worden volstaan met het indienen van een 403 verklaring? | Een 403 verklaring volstaat niet. |
| 15 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 41 paragraaf 7.3, 5e bullet | "Beoogd opdrachtnemer moet een financiële regeling (afbouwmodel) opstellen voor de transitiefase voor de situatie dat een nieuwe dienstverlener wordt geselecteerd op basis van een volgende aanbesteding". Wat wordt hier precies mee bedoeld? Welke volgende aanbesteding? Over 12 jaar (of 13, 14 of 15 jaar)? | Deze financiële regeling (afbouwmodel) is hier niet van toepassing en komt derhalve te vervallen. |
| 16 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 15 tabel 2.1 | Wat betekenen de afzonderlijke regels binnen de cellen "Meetinstrument"? Bijvoorbeeld cel met "Stappenbaak" en "Door ON te bepalen"? Betekent dat dat er zowel een stappenbaak moet komen als een ander instrument door de ON te bepalen? Of wordt bedoeld dat er een "stappenbaak" óf een ander meetinstrument, door de ON voor te stellen, moet komen met de verantwoordelijkheden zoals vermeld in de overige kolommen van de tabel? | In de kolom 'meetinstrument' in tabel 2.1 zijn voorbeelden genoemd (bijvoorbeeld de stappenbaak), door ON te bepalen meetinstrumenten én verplichte meetinstrumenten (zie voetnoot bij bijvoorbeeld de overslagbak). Het is aan de Opdrachtnemer vrij om te komen met een voorstel voor het te hanteren meetinstrumentarium. |
| 17 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Paragraaf 3.3 | Is het de gegadigden toegestaan in de tweede inlichtingenronde nieuwe (inhoudelijke) vragen te stellen? | Ja dit is toegestaan. |



| | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|---|---|---|
| 18 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 25, laatste zin | "Minimale dekking €1.000.000,-" Gegadigde neemt aan dat hier "€1.000.000,-" wordt bedoeld, klopt dat? | Ja dit klopt. |
| 19 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 19, sub h | Hier wordt "bekwaamheidseisen" genoemd. Welke eisen bedoeld de aanbesteder hier? | Sub h komt te vervallen er worden geen bekwaamheidseisen gesteld. |
| 20 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 16, paragraaf 2.4, uitgangspunten, tweede bullet | "Interpretatie en validatie vindt plaats op grond van de vigerende klimaatscenario's van KNMI/OI". Het project duurt 12 jaar. Is de aanname juist dat met "vigerende" "huidig (2018) vigerende" wordt bedoeld? | Ja dit is de juiste aanname. Mocht gedurende het project blijken dat de scenario's essentiële wijzigingen ondergaan dan zullen ON en OG samen nagaan hoe om te gaan met de wijzigingen. |
| 21 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 14, hoofddoelstelling | onder de toelichting op de hoofddoelstelling wordt aangegeven: "De verwachting is dat een meetprogramma van 12-15 jaar inclusief een studie op basis van deze metingen uitwijst dat de gehanteerde onzekerheden en veiligheids (m.b.t. waterstanden en golven) te groot zijn, en de versterkte dijk uiteindelijk langer mee kan dan 25 jaar". Wat wordt bedoeld met "de studie op basis van de metingen"? Betreft dit een separate studie of omvat de huidige opdracht deze studie? | Zie antwoord op vraag 1. |
| 22 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Pagina 8, Wekelijkse risicorapportage | Wekelijkse risicorapportage: waarom wekelijks? Over gehele periode van 12 jaar? Is dat nodig? Waarom deze (hoge) frequentie voor dit lange project? | Opdrachtgever stelt een programma beschikbaar voor de wekelijkse risicorapportage waarin de risico's continue beheerd kunnen worden. Hierdoor is de inspanning voor de ON minimaal. |