Provincie Noord-Brabant

Aanvulling op de 3e Nota van Inlichtingen Nieuwe Verbinding N69

Europese openbare procedure

Nieuwe Verbinding N69

Behorend bij:
contract nr. 69.05.01.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 22 52

Versie	Datum	Opgesteld	Getoetst (EC)	paraaf	Goedgekeurd	paraaf	Vastgesteld (OG)	paraaf
1	09-02-2018	F. Creemer	EC	Akk.	F. Geurtz		H. van Zandvoort	

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding 3

2 Verlengen inschrijvingsfase 3

3 Beantwoording van vragen 4

4 Mededelingen van de Aanbesteder 7

5 Bijlagen bij deze aanvulling 3e Nota van Inlichtingen 8

6 Wijzigingen inschrijvingsleidraad 9

7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 10

1 Inleiding

Deze Aanvulling op de 3e Nota van Inlichtingen Nieuwe Verbinding N69 d.d. 2018-02-08 maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de Nieuwe Verbinding N69 met contractnummer 69.05.01.RE.

Deze nota bestaat uit de beantwoording van enkele gestelde vragen en enkele algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen.

Deze nota is daarmee een aanvulling op de 3e Nota van Inlichtingen.

2 Verlengen inschrijvingsfase

De reden van het verlengen van de inschrijvingsfase is de verlate zitting van de Raad van State op 10 april 2018. Het besluit hierover is genomen in een bestuurlijk overleg.

3 Beantwoording van vragen

In onderstaande tabel zijn de tot en met 1 februari 2018 via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord.

Volg-nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
618	Contractvoor waarden	Basiovereen-komst Art 16 $ 3	"Op vraag 586 geeft u aan dat bij herbeoordeling een boete kan worden opgelegd ter grote van 1,5 x het verschil tussen de oorspronkelijke beoordeling en een herbeoordeling. Daarmee wordt een EMVI boete opgelegd die disproportioneel is, en tegenstrijdig met de basisovereenkomst artikel 16 lid 2. Wij verzoeken u het antwoord op vraag 586 te heroverwegen en de uitleg van de EMVI boete nogmaals toe te lichten."	De Aanbesteder vindt de EMVI-boete ter grote van1,5x het verschil niet disproportioneel en willigt u verzoek derhalve niet in. NB: een EMVI-boete van 1,5x het verschil is gangbaar in deze markt en komt in diverse andere contracten voor. Dat de EMVI-boete tegenstrijdig zou zijn met artikel 16 lid 2 van de basisovereenkomst is niet correct gegeven lid 4 van hetzelfde artikel, waarin wordt geregeld dat de EMVI-boete niet meetelt voor het bereiken van het maximum van 10% .
619	Aanbestedin gsprocedure	nota van inlichtingen nr 3	Door de Nota v Inlichtingen nr 3 zijn alle partijen toch weer genoodzaakt het plan aan te passen, prestatieonderbouwingen te wijzigen , Riisico OG opnieuw te bezien. Dit alles brengt weer exttra tenderkosten met zich en dat terwijl de huidige rekenvergoeding al niet in verhouding staat met de kosten. Hierbij het verzoek om de rekenvergoeding proportioneel te maken	Nee, de Aanbesteder heeft besloten de inschrijfvergoeding niet te verhogen.
620	Aanbestedin gsprocedure	nota van inlichtingen nr 3	In de 3e NvI geeft u aan datum de oplevering van het Werk , conform artikel 2 lid 5 van de basisovereenkomst 1-12-2021 wordt. In de nota is de tussentijdse opleverdatum van de N69 Zuid	Nee, de Aanbesteder willigt uw verzoek niet in. De onderhoudsstaat van het areaal van de N69-Zuid is dermate urgent, dat dit geen uitstel kan hebben. Derhalve blijft de

			niet aangepast. Hierbij het verzoek om tevens de tussentijdse opleverdatum van de N69 Zuid te verplaatsen, zodat wij vanaf eind 2018 voldoende tijd krijgen om voor te bereiden en af kunnen stemmen met stakeholders.	tussentijdse opleverdatum voor de N69-Zuid gehandhaafd.
621	Aanbestedingsprocedure	nota van inlichtingen nr 3	De 4de nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op 18 mei, twee weken voor de datum van indienen. Indien de nota essentiële informatie bevat over termijnen is de kans groot dat deze informatie invloed heeft op de in te dienen dossiers. Wij verzoeken opdrachtgever om de periode tussen publicatie van de nota en de datum van aanbesteding te vergroten tot minimaal 4 weken.	De Aanbesteder geeft gevolg aan uw verzoek om de publicatiedatum van de 4e Nota van Inlichtingen te vervroegen. Zie hiervoor wijziging WIB043 in het wijzigingenoverzicht.
622	3e NvI	tendervergoeding	Voor de nummer 2 t/m 5 zal er een tendervergoeding worden uitgekeerd na inschrijving. Gezien het uitstellen van de aanbestedingsdatum willen wij u vragen om de tendervergoeding hierop naar boven aan te passen.	Zie het antwoord op vraag 619.
623	3e NvI	Definitief vaststellen PIP N69	U heeft vanaf de startbijeenkomst aangegeven dat er 2 reparaties op het PIP zijn doorgevoerd en dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet zal leiden tot vertragingen in het definitief vaststellen van het PIP eind 2017. Aangezien de aanbesteding nu met 4 maanden is uitgesteld speelt er wellicht meer. Graag zouden inzicht willen krijgen in de onzekerheden die op dit moment spelen met de bijbehorende tijdsconsequenties. Kunt u ons de bezwaren toesturen die er toe hebben geleid dat er op 10 april 2018 een zitting van de Raad van State plaats vindt in	Over de ingediende beroepen wordt inhoudelijk geen informatie verstrekt. Immers RvS geeft geen informatie aan derden.

			het kader van het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 (PIP)	
624	3e Nvl	Publiceren 4e nota	U geeft aan dat uiterlijk op 18 mei 2018 een 4e nota zal worden gepubliceerd. Gezien de impact van de recente nota op ons tenderproces willen wij u vragen om het publiceren van de 4e nota minimaal 2 weken te vervroegen naar 4 mei 2018.	Zie het antwoord op vraag 621.

4 Mededelingen van de Aanbesteder

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen.

Nr.	Document	Mededeling
30	Vraagspecificatie Deel 0, Hst 5, B03 Normen en Richtlijnen	Abusievelijk zijn de bestanden "N69_Schadebeelden_Groen.pdf Documentnummer: 079475701:C" (zie WVSA031) en "N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf" (zie WVSA038) niet gelijktijdig met het verschijnen van de 3e Nota van Inlichtingen op TenderNed gezet. De bestanden: "N69_Schadebeelden_Groen.pdf Documentnummer: 079475701:C" en "N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf" worden nu alsnog verstrekt op TenderNed.
31	Algemeen	Mocht de aanbestedingsplanning of andere essentiële zaken wijzigen naar aanleiding van de hoorzitting Raad van State op 10 april dan zal de Aanbesteder u daar zo spoedig mogelijk over informeren via een mededeling. Overigens is het niet de verwachting van de Aanbesteder dat er essentiële zaken zullen gaan wijzigen in het contract wat nu in aanbesteding is.

5 Bijlagen bij deze aanvulling 3e Nota van Inlichtingen

Bij deze aanvulling op de 3e Nota van Inlichtingen wordt de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt:

Bijlage
N69_Schadebeelden_Groen.pdf, Documentnummer: 079475701:C
N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf
N69_Wijzigingen 09-02-2018

6 Wijzigingen inschrijvingsleidraad

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingen-ronde/ Nvl-nr
WIB043	Par 3.2, tabel	A	[...] Publicatie 4e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 18-05-2018 [...]"	[...] Publicatie 4e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 09-05-2018 [...]	09-02-18	3

7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingen-ronde/ Nvl-nr
WVSA038	Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen	A	N69_Nevenproject_ HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf	N69_Nevenproject_ HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf	~~19-01-2018~~ 09-02-2018	Aanvulling 3