



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Algemene Inlichtingen

het engineeren en uitvoeren van
de verruiming van het traject
Berg - Obbicht in het
Julianakanaal

Zaaknummer 31144583

Aanmeld- en selectiefase

Elsloo,
27 mei 2019



Inhoud

- Welkom
- Doel van deze bijeenkomst
- Historie
- Doelstelling Project
- Technische aspecten
- Omgevingsaspecten
- Contract
- Aanbestedingsprocedure
- Planning
- Afronding



Welkom

Het RWS team:

Naam	Functie
Krijn Drijvers	Projectmanager
John Nagtegaal/Guus Haarsma	Contractmanager
Kees Dorst	Technisch manager
Jacques Timmermans	Omgevingsmanager
Lucien Baert	Senior inkoopadviseur
Hattie de Leeuw	contract adviseur
Sandra Locht	Inkoopadviseur



Doel van deze bijeenkomst:

- Toelichten project
- Uitdiepen aantal specifieke aspecten van de opdracht
- Mogelijkheid stellen van vragen tijdens en na presentatie
- Aan mondeling gegeven antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend -> schriftelijk d.m.v. TenderNed
- Presentatie wordt als bijlage bij Nota van inlichtingen verstrekt



Historie

- Toelichting door de Projectmanager.



Doelstelling project

Het faciliteren van scheepvaartklasse Vb en het creëren van een veilig en vlot goederentransport over water door het verruimen van het Julianakanaal.



Locatie

Julianakanaal
km 16.150 – km 20.150





Techniek (hoofdactiviteiten)

- Verruiming kanaal: km 16.800 – 20.150
- Verdiepen en baggeren
- Uitgangspunt voor de scope is tabel 2 van de VSE
- Aansluiten deels op reeds gerealiseerd werk, op:
 - Geplaatste damwand
 - Gerealiseerde dijk- en oeververlegging
 - Gerealiseerde oeverbescherming
 - Gerealiseerde nieuwe waterremmende bodem met bodembescherming
- Aansluiten op oorspronkelijke waterremmende kleilaag

Brug Berg



Berg



Richting Obbicht







Techniek (specifieke aspecten)

- Kanaal ligt hoger dan naastliggend maaiveld
- Doorbreken waterremmende laag in den natte leidt tot lek en dit leidt tot stijgende grondwaterstanden
- Dit kan problematisch zijn voor functies: wonen, landbouw, ecologie (Kingbeek)
- Dit kan ook problematisch zijn voor stabiliteit waterkering en terrasranden
- Een belangrijke eis: doorgaande passerende scheepvaart
- Uitvoering mag in bouwkuipen (partieel droog)
- Harde bodem (terrasgrind)
- Verdiepen: nieuwe waterremmende laag + bodembescherming
- Aansluitingen



Risico's (VSP bijlage A)

Nr.	Risicobeschrijving
1	Lekkage als gevolg van Werkzaamheden waardoor meer vernatting van (onder)grond (en achterland) optreedt dan acceptabel is.
2	Wijziging van het grondwatersysteem ter hoogte van de bronnen Kingbeek.
3	Ecologische waarden langs het kanaal.
4	Instabiele terrasranden.
5	Het moeizaam inbrengen van verticale grond kerende constructies en mogelijke gevolg op schade, hinder en verweking.
6	Te veel hinder en/of onveiligheid voor scheepvaart.
7	Bouwhinder voor de omgeving.
8	Passeren kegelschepen



Aandachtspunten Omgeving





Aandachtspunten Omgeving

- Vernatting van omgeving
- Kingbeek
 - Bronnengebied
 - Waterloop
- Scheepvaarthinder
- Overige bouwhinder





Aandachtspunten Omgeving

- Stakeholders:
 - Omwonenden
 - Bevoegde gezagen (toestemmingen/vergunningen etc)
 - Scheepvaart



Contract

- D&C contract onder UAV-gc 2005.
- Nota Randvoorwaarden (Annex XIII) – informatie onderbouwd met diverse documenten.
- Deel van de bijlagen en bestanden worden in latere fase van de aanbesteding beschikbaar gesteld.



Aanbestedingsprocedure (overzicht fases)

Concurrentiegericht Dialog (CGD), conform hoofdstuk 4 ARW:

- I. Aankondiging opdracht;
- II. Aanmeld- en selectiefase;
- III. Dialoogfase, bestaat uit twee delen;
- IV. Inschrijvingsfase;
- V. Beoordelingsfase
- VI. Gunnen van de opdracht (gepland maart 2020)



Aanmeld- en selectiefase

- Geen nadere selectie eisen
- Alle geschikte gegadigden ontvangen uitnodiging dialoogfase
- Juiste ondertekening van in te dienen documenten



Dialoogfase

1^e fase dialoog:

- Alle geschikte gegadigden mogen deelnemen aan 1^e fase dialoog.
- Bedoeld om tot maximaal 4 gegadigden te komen indien er meer dan 4 geschikte gegadigden zijn (trechtering).
- Indienen trechteringproduct gebaseerd op 1 BPKV-criterium en beperkte documentatie.

2^e fase dialoog:

- Twee rondes dialooggesprekken om tot inschrijving te komen.



Inschrijvings- en beoordelingsfase

BPKV-criteria (bijlage H Aanbestedingsleidraad)

BPKV-Criteria

- 1 Het zoveel mogelijk beheersen van het risico vernatting.
(trechteringproduct)
- 2 Het zoveel mogelijk beheersen van het risico instabiliteit waterkering en/of terrasrand.
- 3 Het zoveel mogelijk beheersen van het risico aantasting brongebied Kingbeek.



Planning

Fase	Activiteit	Datum
Aanmeld- en selectiefase	Aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	16 mei 2019
	Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen	6 juni 2019
	Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase	11 juni 2019
	Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming	17 juni 2019
	Verzenden mededeling van selectiebeslissing	28 juni 2019



Vragen en/of opmerkingen?

