



RWS INFORMATIE

AT-2019-21

Marktconsultatiedocument Groot onderhoud en instandhouding Veerinrichtingen Waddenzee

ten behoeve van de aanbesteding voor het uitvoeren van groot onderhoud aan en
instandhouding van de Veerinrichtingen Waddenzee.

Datum	oktober 2019
Status	definitief

Colofon

Uitgegeven door	Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Informatie	Vico de Bruijne
Telefoon	06 46 02 13 82
Uitgevoerd door	Vico de Bruijne / Filip Tul
Datum	oktober 2019
Status	definitief
Versienummer	0.1

Inhoud

1	Inleiding 6
1.1	Aanleiding 6
1.2	Doel van de marktconsultatie 6
1.3	Doelgroep van de marktconsultatie 6
1.4	Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 6
2	Verloop van de marktconsultatie 7
2.1	Procedure 7
2.1.1	Planning 7
2.1.2	Inlichtingen voorafgaand 7
2.1.3	Bijeenkomst 7
2.1.4	Afronding 8
2.2	Overige bepalingen 8
3	Projectinformatie 9
3.1	Beschrijving Project 9
3.2	Scope Project 9
3.3	Contractvorm en voorwaarden 10
3.4	Aanbestedingsprocedure 10
3.5	Meegeleverde documenten 10

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Deze marktconsultatie wordt door Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud (hierna genoemd RWS-PPO) uitgevoerd ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding van het uitvoeren van groot onderhoud aan en instandhouding van de Veerinrichtingen Waddenzee (hierna het Project).

De marktconsultatie heeft 2 thema's:

- het verkrijgen van inzicht in de maakbaarheid van het groot onderhoud (GO) gedurende ca. 2 jaar, de instandhouding van de veerinrichtingen tijdens deze periode van het groot onderhoud, en daarna de instandhouding van de veerinrichtingen gedurende ca. 8 jaar, volgens één contract;
- optimaliseren samenwerking gedurende een meerjarige overeenkomst.

RWS-PPO hecht grote waarde aan de mening en inbreng van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

De aanbesteding voor het uitvoeren van groot onderhoud aan en instandhouding van de Veerinrichtingen Waddenzee wordt uitgevoerd door RWS-PPO.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Het doel van deze marktconsultatie is een informatie uitwisseling tussen belanghebbenden en de aanbestedende dienst over de voorgenomen aanbesteding van het Project. RWS-PPO wil marktpartijen bereiken, interesseren en stimuleren tot participatie.

RWS-PPO beoogt met deze marktconsultatie:

- a) de markt te informeren over de aankomende aanbesteding van een project met een geschatte contractomvang financieel van euro 15-35 miljoen;
- b) met de markt te discussiëren over de maakbaarheid van het werk;
- c) met de markt te discussiëren over de risico's i.v.m. het uitvoeren werk;
- d) met de markt te discussiëren over de vraag wat de markt van RWS-PPO nodig heeft om een contract van ca. 10 jaar te managen;
- e) met de markt te discussiëren over de doorstroming van het verkeer en het in gebruik blijven van de veerinrichtingen tijdens de werkzaamheden;
- f) de markt in een vroeg stadium te consulteren over de door de aanbesteder gewenste samenwerkingsvorm.

1.3 Doelgroep van de marktconsultatie

Doelgroep van deze marktconsultatie zijn marktpartijen die ervaring hebben met vervanging van damwanden, vervanging en/of onderhouden van W/E-installaties, conserveringswerkzaamheden, en die voornemens zijn in te schrijven op de aanbestedingsprocedure.

1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De marktconsultatie bestaat uit een plenaire bijeenkomst waarin een presentatie zal worden gegeven aan de marktpartijen die zich hebben aangemeld.

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail.

2 Verloop van de marktconsultatie

2.1 Procedure

2.1.1 Planning

RWS-PPO hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publiceren Marktconsultatiedocument TenderNed	31 oktober 2019
Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Marktconsultatiedocument	7 november 2019 vóór 17.00 uur
Uiterste datum aanmelding (TenderNed)	14 november 2019 vóór 17.00 uur
Uiterste datum voor het verstrekken van antwoorden op de schriftelijk gestelde vraen	14 november 2019 vóór 17.00 uur
Bijeenkomst marktconsultatie	20 november 2019
Publiceren Verslag Marktconsultatie	27 november 2019

Tabel 1: planning marktconsultatie

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontleen. RWS-PPO behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de planning aan te houden.

2.1.2 Inlichtingen voorafgaand

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen deze door middel van de Vraag en Antwoord-tool in TenderNed worden ingediend tot de in paragraaf 2.1.1 genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Marktconsultatiedocument". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS-PPO in de vragenmodule op TenderNed.

2.1.3 Bijeenkomst

RWS verzorgt een bijeenkomst waarin met marktpartijen informatie zal worden gedeeld. In een plenaire sessie zal uitleg worden gegeven over het project en de door de aanbesteder gewenste doelstellingen.

De bijeenkomst zal worden gehouden op 20 november 2019. De locatie en het tijdstip zullen in een later stadium bekend worden gemaakt.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door plaatsvinden via de Berichten-module van TenderNed vóór de in paragraaf 2.1.1 genoemde 'Uiterste datum aanmelding (TenderNed)'.

2.1.4 Afronding

Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag hiervan te delen met de deelnemende partijen. In het verslag zullen de naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het projectteam marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

- Bovengenoemd verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan het projectteam om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag;
- De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
- Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende marktpartijen;
- Er worden geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie opgenomen in het verslag of in de aanbestedingsstukken.

2.2 Overige bepalingen

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS-PPO de uitkomsten van de marktconsultatie openbaar.

Daarnaast zal alle informatie die RWS-PPO tijdens de marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

RWS-PPO kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.

3 Projectinformatie

3.1 Beschrijving Project

De ambitie is dat de veerinrichtingen optimaal en veilig functioneren en presteren. Er zijn geen onveilige situaties, (repeterende) storingen en wachttijden dientengevolge bij de aanleginrichtingen.

Het beoogde resultaat is dat

1. alle GO-werkzaamheden worden uitgevoerd in de jaren 2021 en 2022;
2. alle GO-werkzaamheden welke nodig zijn voor het optimaliseren van de verbindingen worden uitgevoerd in de jaren 2021 en 2022;
3. alle benodigde Instandhoudingswerkzaamheden (zowel taken als services) welke nodig zijn voor het optimaal functioneren en presteren van de verbindingen van mei 2021 tot mei 2029 routinematig en beheerst worden uitgevoerd;
4. alle benodigde Uitgesteldonderhoudswerkzaamheden¹ welke volgen uit de transitieperiode worden uitgevoerd gelijktijdig met de GO-werkzaamheden.

Het GO als genoemd in resultaat 1 betreft de objecten van de onderstaande veerhavens binnen het concessieterrein. Het betreft de volgende veerhavens:

- Harlingen Oost en Harlingen West;
- Vlieland;
- Terschelling;
- Holwerd;
- Ameland;
- Lauwersoog;
- Schiermonnikoog.

Het GO, de instandhoudingswerkzaamheden en de Uitgesteldonderhoudswerkzaamheden als genoemd in de resultaten 2, 3 en 4 betreffen alle objecten en vlakken binnen de beheer- en onderhoudsgrenzen van de veerhavens aangevuld met de rijkssteiger in de Nieuwe Willemshaven te Harlingen. De veerhavens en de rijkssteiger liggen in een Natura2000 gebied.

3.2 Scope Project

In hoofdlijnen bestaan de GO-werkzaamheden uit:

- Conserveren;
- Integraal reviseren van loop- en autobruggen;
- Vervangen elektrotechnische installatie bediening en besturing;
- WTB maatregelen aan bewegingswerken;
- Vervangen verlichting;
- Aanbrengen camera's;
- Herinrichting terrein;
- Vervangen/ dan wel levensduur verlengende maatregelen kadeconstructie;
- Uitvoeren sleutelplan;
- O.a. voldoen aan de Machinerichtlijn.

¹ Uitgesteldonderhoudswerkzaamheden zijn de werkzaamheden die volgen uit de delta tussen de toestand als weergegeven in de geleverde Informatie en de werkelijke toestand buiten die de Opdrachtnemer tijdens de transitiefase signaleert.

Op hoofdlijnen bestaan de instandhoudingswerkzaamheden op de veerhavens uit:

- Taak - Onderhoud aan de W- en E-installaties;
- Taak - Onderhoud aan de civiele constructies;
- Taak - Onderhoud aan groenvoorzieningen;
- Taak - Onderhoud aan terreinen en verhardingen;
- Taak - Onderhoud aan kadeconstructies en meerpalen;
- Taak - Hydrografische werkzaamheden;
- Service - Verhelpen van storingen;
- Service - Toestandsinspecties en schouw;
- Service - Verwerken van areaalinformatie in het RWS beheersmanagementsysteem;
- Service - Ondersteuning bij calamiteiten;
- Service - Schade herstel;
- Service - Ophalen van vuilnis.

De ijs- en gladheidsbestrijding is geen onderdeel van de scope.

De schadeafhandeling in financiële zin is geen onderdeel van de scope, schadeherstel wel. Voor het schadeproces geldt de QRC schade (BJV schade) en het deelproces calamiteiten van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. In dit kader is de scope voor het schadeherstel:

- Ontvangen van schademeldingen van de Opdrachtnemer en melden aan schadecoördinator (SC) Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
- Opdrachtgeven tot herstel van de schade. Bij overschrijding van een grensbedrag eventueel na opdracht door SLU Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
- Beoordelen en afhandelen van de offerte en melden aan SC;
- Beheersen van het herstel, conform beheerstrategie.

Het afhandelen van calamiteiten is onderdeel van de scope. Inschakelen van de Opdrachtnemer voor de calamiteit gebeurt, conform het deelproces calamiteiten, door de Officier van Dienst (OvD) binnen de kaders van het regionaal calamiteitenteam (RCT). De Opdrachtnemer gaat in dit kader over tot veiligstellen. Herstel vindt plaats volgens eerder genoemde aanpak.

3.3 Contractvorm en voorwaarden

RWS-PPO gaat uit van een EenCM-contract waarbij de UAV-GC 2005 als voorwaarden worden gehanteerd. Het betreffen engineering en construct werkzaamheden, waar een onderhoudsfase aan is toegevoegd.

3.4 Aanbestedingsprocedure

RWS-PPO gaat uit van een aanbestedingsprocedure Concurrentiegericht Dialogo Light volgens het ARW 2016.

Als gunningscriterium zal de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) worden aangehouden.

De EMVI-criteria voor het kwaliteitsdeel zullen (oa) betrekking op:

- Projectbeheersing;
- Duurzaamheid.

3.5 Meegeleverde documenten

Bij dit marktconsultatiedocument zijn de volgende bijlagen meegezonden:
-tekeningen/luchtfoto's van de veerinrichtingen.