

2.1 Planning

De onderstaande planning geeft enig inzicht in het tijdpad van deze aanbesteding en welke fasen daarvan deel uit maken. Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Activiteit	Data
Publicatie aanbesteding (TenderNed)	11-01-2021
Schouw Barneveld	21-01-2021, 10:30 – 12:00 uur
Schouw Wageningen	21-01-2020, 13:00 – 14:30 uur
Inlichtingenbijeenkomst	22-01-2021, aanvang 12:30 uur
Uiterste termijn aanmaak 'Items'.	28-01-2021, 15:00 uur
Uiterste termijn invoering 'Items'	08-02-2021, 15:00 uur
Uiterste termijn invoering 'Materials'	15-02-2021, 15:00 uur
Uiterste termijn invoering 'Resources'	12-04-2021, 15:00 uur
Uiterste termijn invoering 'Required Fields en Extra Fields'	10-05-2021, 15:00 uur
Sluitingsdatum indienen vragen, uiterlijk (via (berichten in) TenderNed)	11-05-2021
Publicatie finale nota van inlichtingen (TenderNed), uiterlijk	14-05-2021
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen circulaire analyse via de PRP® -tool, uiterlijk (via de kluis in TenderNed)	26-05-2021, 12:00 uur
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen inschrijving, uiterlijk (via de kluis in TenderNed)	26-05-2021, 12:00 uur
Opening kluis TenderNed	Na sluitingstijdstip
Uitslag beoordeling inschrijvingen en voorgenomen gunning, uiterlijk (via TenderNed) (daarna standstill 20 dagen),	23-06-2021
Verificatiegesprek met sleutelfunctionarissen (zie hoofdstuk 5)	05-07-2021, 8:00 - 17:30 uur De sleutelfunctionarissen van de inschrijvers dienen deze dag hiervoor te reserveren. Er is geen mogelijkheid tot het verplaatsen van het gesprek!
Eventuele nieuwe toetsing.	n.t.b.
Definitieve gunning vanaf (via TenderNed)	14-07-2021
Afronden sluiten overeenkomst	z.s.m. na definitieve gunning.