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Aanbesteding: Vraagspecificatie adviseurs: Aanleg spooronderdoorgang en 
herinrichting Zuidtangent

Aanbestedende Dienst: Gemeente Heerhugowaard
Referentie: H.20.1060

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Vraagspecificatie adviseurs: Opdrachtomschrijving

Vraag:
Pag 8 en 9: Kunnen wij tevens concluderen dat de uitvraag / opdracht voor 
contractdeel 1A t/m 1i er wel opgericht is een aanbestedingsdossier op te 
stellen, naar eisen zoals gesteld in de Tunnel Alliantie 2.0? Met als voordeel 
dat er later alsnog besloten kan worden dit contractdeel ofwel door de 
Gemeente tot aanbesteding en realisatie te brengen ofwel in het 
aanbestedingsdossier van de onderdoorgang onder te brengen, dat door 
ProRail zal worden aanbesteed en tot realisatie worden gebracht?

Antwoord:
Dit is correct.
De werkpaketten 901 t/m 904 (annex 2) zijn erop gericht om het 
aanbestedingsdossier van contractdeel 1A t/m 1i op te stellen ten behoeve 
van de herinrichting van de Zuidtangent door de gemeente, exclusief 
spooronderdoorgang. 
Voor de gemeentelijke herinrichting wordt uitgegaan van een 
aanbestedingsdossier UAV-GC op basis van werkpakket 903, met daarbij 
een gevraagde planuitwerking zoals is omschreven in de Tunnelalliantie en 
wat is toegepast in de voorliggende leidende werkpakketten, om daarbij een 
vrije keuze te hebben in het opdelen van de uiteindelijke 2 contractdelen.
Op basis van werkpakket 111 'advies contractvorm, aanbestedingsvorm en 
verdeling contractdelen' wordt er door ON onder andere advies gegeven over 
de scopegrens/verdeling contractdelen voor de twee op te stellen 
aanbestedingsdossiers (Prorail en gemeente). 
Voorbeeld: Is de huidige opdeling van de spooronderdoorgang contract 1 én 
de herinrichting van alle wegdelen Zuidtangent contractdeel 1A t/m 1i 
logisch in uitvoering te brengen? Of is het te adviseren aanliggende 
kruispunten / bypass toe te voegen aan contractdeel 1, waarbij het de wens 
van de gemeente is om een zo snel mogelijk en goed mogelijk proces te 
doorlopen, uitvoeringsresultaat te behalen, met zo min mogelijk hinder en 
passende financiële gevolgen en risico's. Dit in samenwerking met Prorail 
die in ieder geval de spooronderdoorgang zal aanbesteden, met de gemeente 
als opdrachtgever.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
2 Vraagspecificatie adviseurs: Opdrachtomschrijving

Vraag:
Pag. 8 en 9: Kunnen wij concluderen dat de uitvraag / opdracht voor 
contractdeel 1 er niet op is gericht om een zogenaamd overdrachtsdossier t.b.
v. Tunnelalliantie 2.0 op te stellen, maar de opdracht eindigt bij het opstellen 
van het VOD (wel volgens producteisen van de Tunnelalliantie) ? Waarna de 
gemeente het VOD naar ProRail overdraagt voor nadere uitwerking tot een 
aanbestedingsdossier van de onderdoorgang volgens de Tunnelalliantie 2.0 ?

Antwoord:
Dit is niet correct. Voor zowel de spooronderdoorgang contractdeel 1 én de 
herinrichting van alle wegdelen Zuitangent contractdeel 1A t/m 1i wordt een 
Voorkeurs Ontwerp Dossier opgesteld (zie werkpakket 801). Deze 
Voorkeurs Ontwerp Dossiers zijn tevens de overdachtsdossiers. Tijdens de 
voorbereidingen zijn op alle delen de werkpakketen van toepassing 
(opgesteld op basis van het proces Tunnelalliantie 2.0).
Contractdeel 1 spooronderdoorgang zal op basis van het Voorkeurs Ontwerp 
Dossier (overdrachtsdossier) op een eenvoudige wijze door Prorail 
opgewerkt worden naar een aanbestedingsdossier met als uitgangspunt de 
Tunnelalliantie 2.0.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Annex 2 Realiseren van de opdracht

Vraag:
Algemeen alle werkpakketten, specifiek Werkpakket 1.4 Kostenraming / 
investeringsraming en werkpakket 4.1 Opstellen CRS.

De producten van de werkpakketten 1.4 en 4.1 moeten voldoen aan de eisen 
gesteld aan producten volgens de Tunnelalliantie. 
Kunnen wij stellen dat wij alle werkpakketten moeten invullen met als doel 
voor contractdeel 1 een VOD en voor contractdeel 1A t/m 1i een 
aanbestedingsdossier op te stellen volgens eisen van de tunnelalliantie, 
waartoe de volgende documenten van toepassing worden verklaard? :
1. Benodigde producten voor een overdrachtsdossier tunnelalliantie v. 3.3. d.
d. November 2015 – documentnummer P1036618 

2. ProRail huisstijl – Prorail Klanteisspecificatie (CRS)

Antwoord:
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Dit is correct, waarbij de eisen Tunnelalliantie verwerkt zijn in de 
voorliggende (leidende) werkpakketten.
Deze gehele planuitwerkingsfase met de uitwerkingen van de werkpakketten 
volgt het principe van de Tunnelalliantie, voor de spooronderdoorgang 
contractdeel 1 en de herinrichting van de Zuidtangent 1A t/m 1i.
Zie tevens de beantwoording van de vragen met nummer 1 en 2.
1. De producten zijn verwerkt in de desbetreffende werkpakketten en zijn 
daarmee van toepassing.
2. De van toepassing zijnde basis specificatie is als bijlage toegevoegd aan 
de aanbestedingsstukken (basisdocumenten) en dit dient opgesteld te worden 
door ON op basis van het betreffende werkpakket.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Zijn de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Heerhugowaard ook van 
kracht voor deze opdracht?

Antwoord:
Dit is correct. De inkoopvoorwaarden worden nog toegevoegd.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Inkoopvoorwaarden

Vraag:
A.3.3: De ARW 2016 betreffen geen inkoopvoorwaarden maar voorwaarden 
voor het uitvoeren van aanbestedingen. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:
De VNG inkoopvoorwaarden incl add. NHN zijn ook van toepassing. Als 
document toegevoegd.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aansprakelijkheid
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Vraag:
3.3.1 E1: Onze verzekeringspolis bevat bedrijfsgeheimen. Wij verzoeken u 
te volstaan met het verstrekken van een certificaat van de verzekering. Is dat 
mogelijk?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15 ad B)

Vraag:
U vraagt naar een deelnemer die in de afgelopen 5 jaar 2 spoorkruisende 
onderdoorgangen heeft ontworpen, tot tevredenheid van de OG. Dienen van 
de referenties die de deelnemer indient de Tevredenheidsverklaringen te 
worden overlegd?

Antwoord:
De tevredenheidsverklaringen worden op verzoek van de opdrachtgever 
binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek door opdrachtnemer aangeleverd.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15 ad B)

Vraag:
Mag ervaring met System Engineering Methodiek ook worden aangetoond 
op basis van andere bouwwerken, bv station(shal) of een bovengronds 
gebouwde fietsstalling of ander utilitair bouwwerk?

Antwoord:
Nee, dit wordt specifiek gevraagd voor spoorkruisende onderdoorgangen.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van Inlichtingen Vraagspecificatie adviseurs: Aanleg spooronderdoorgang en 
herinrichting Zuidtangent

Pagina 5 van 18 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 02-02-2021

9 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 
blz. 15 ad A)

Vraag:
Betreffende competentie-eis 2 voor projectmanager en ontwerpleider: 
Binnen de Tunnelalliantie van ProRail zijn de onderdoorgangen die in scope 
en complexiteit het grootste waren onderdoorgangen onder meer sporen, en 
specifiek voor langzaam verkeer (fietsers- en voetgangers). Middels uw eis 
van 2 rijbanen voor auto en vrachtwagen sluit u deze complexe projecten uit 
als referentiewaardige projecten. De complexiteit bij een onderdoorgang zit 
veelal niet zozeer in het aantal rijbanen voor snelverkeer maar meer in de 
hoeveelheid sporen die gekruist worden, de geohydrologische situatie of de 
ruimtebeperkingen die de omgeving stelt aan de onderdoorgang. Snelverkeer 
als eis is naar onze mening hiermee beperkt onderscheidend in ervaring.
Wij verzoeken u de omvangseis op aanneemsom in stand te houden maar 
ook onderdoorgangen voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) onder 
ten minste vier sporen ook toe te staan als referentie.

Antwoord:
Aangaande paragraaf 3.4.1 E2: Ervaring deelnemer 
- De tekst t.p.v. de bullet projectmanager/projectleider 2. minimaal 2 
spooronderdoorgangen in de voorbereidingsfase zijn gemanaged, met een 
omvang (minimaal rijbaan met 2 rijstroken voor auto, vrachtwagen) zoals 
genoemd bij punt B, met als opleverresultaat een integraal ontwerp en 
aanbestedingsdossier UAV-GC; vervangen door 2. minimaal 2 
spooronderdoorgangen in de voorbereidingsfase zijn gemanaged, met als 
minimum een onderdoorgang geschikt voor langzaam verkeer (fietser en 
voetganger), met als opleverresultaat een integraal (VO) ontwerp en 
overdrachtsdossier danwel uitwerking in bouwteamverband;
- De tekst t.p.v. de bullet ontwerpleider(s) 2. minimaal 2 
spooronderdoorgangen zijn ontworpen, met een omvang (minimaal rijbaan 
met 2 rijstroken voor auto, vrachtwagen) zoals genoemd bij punt B, met als 
opleverresultaat een integraal ontwerp. vervangen door 2. minimaal 2 
spooronderdoorgangen zijn ontworpen, met als minimum een onderdoorgang 
geschikt voor langzaam verkeer (fietser en voetganger) op basis van SE, met 
als opleverresultaat een integraal (VO) ontwerp.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15 ad A)

Vraag:
Betreffende competentie-eis 2 projectmanager: Gezien de aard van het 
project met een aanzienlijke wegenscope, en een onderdoorgang onder 
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ProRail sporen: U vraagt hiermee om vereniging van civieltechnische 
ervaring in spoorse projecten, en daarnaast civieltechnische ervaring in 
wegenprojecten. Onze verwachting is dat deze bundeling niet bij heel veel 
projectmanagers in de markt aanwezig is. Kan deze competentie ook 
ingevuld worden middels een overall projectmanager met ervaring in 
wegenprojecten conform uw eerste competentie-eis, aangevuld met een 
projectmanager of projectleider die aantoonbaar ervaring heeft met de 2 
onderdoorgangen in de spoorse context die onder de overall-projectmanager 
acteert?

Antwoord:
Aangaande paragraaf 3.4.1 E2: Ervaring deelnemer 
Bij bullet A. wordt gevraagd om competenties van de projectmanager
/projectleider én ontwerpleider(s) en bij de bullets B. en C. om competenties 
van de Deelnemer/Inschrijver. De gestelde eisen voor de Deelnemer
/Inschrijver bij de bullets B. en C. zijn zwaarder omschreven dan hetgeen is 
gesteld bij bullet A.
Het is toegestaan om voor dit werk 2 projectleiders/projectmanagers aan te 
stellen, waarbij 1 persoon de eindverantwoordelijkheid draagt en waarbij aan 
de gestelde ervaringseisen wordt voldaan en de eisen verdeeld kunnen 
worden. 
Zie tevens de aangepaste tekst in antwoord nr. 9.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15 ad A)

Vraag:
Betreffende competentie-eis 2 projectmanager: Onderdoorgangen (in uw 
uitvraag contractdeel 1) volgens de methodiek van de Tunnelalliantie van 
ProRail gaan voor een ingenieursbureau in de regel tot en met een 
overdrachtsdossier conform methodiek tunnelalliantie, waarbij ProRail het 
verdere aanbestedingsdossier opstelt. Kan de competentie-eis omgezet 
worden naar een overdrachtsdossier conform Tunnelalliantie-methodiek 
inclusief referentie-ontwerp en crs? Dit in plaats van “opleverresultaat een 
integraal ontwerp en aanbestedingsdossier UAV-GC”?

Antwoord:
Zie de aangepaste tekst in antwoord nr. 9.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
12 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15 ad A)

Vraag:
Betreffende competentie-eis 2 projectmanager: Mag de competentie van de 
projectmanager ook worden aangetoond met het managen van 
onderdoorgangen volgens gevraagde specificatie (minimaal rijbaan met 2 
rijstroken voor auto, vrachtwagen), dat geleid heeft tot een integraal ontwerp 
op VO niveau waarna het ontwerp is uitgewerkt in een bouwteamverband? 
Mag daarnaast de competentie van het managen van een 
aanbestedingsdossier UAV-gc worden aangetoond op het cv’s van de 
ontwerpleider en de System engineer?

Antwoord:
Zie de aangepaste tekst in antwoord nr. 9.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15

Vraag:
Kan de definitie ‘spooronderdoorgang’ worden opgevat als spoorkruisende 
infra (minimaal rijbaan met 2 rijstroken voor auto, vrachtwagen) onder een 
spoor door in zowel een halfverdiepte ligging alswel een maaiveld ligging ?

Antwoord:
Minimaal 1 van de 2 referenties dient een verdiepte ligging onder maaiveld 
te bevatten, onder freatisch niveau.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Gunningsleidraad 3.4 geschiktheidseisen technische en beroepsbekwaamheid 

blz. 15

Vraag:
Mogen wij de gevraagde competenties onder A en B beleggen ofwel bij de 
Projectmanager ofwel bij de ontwerpleider? Wij beleggen het uitwerken van 
een integraal ontwerp met aanbestedingsdossier vaak bij de ontwerpleider in 
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samenwerking met een System Engineer.

Antwoord:
Zie de aangepaste tekst in antwoord nr. 9.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (WP 

Conditionering)

Vraag:
Dienen kosten derden met name ten aanzien van de conditionerende 
onderzoeken onderdeel te zijn van onze prijsopgave?

Antwoord:
Dit is correct, exclusief het werkpakket 301 geotechnisch onderzoek waarbij 
er om advies gevraagd wordt.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (5.3 

VerkeersRegelInstallatie)

Vraag:
Onder UO ontwerp verkeersregelinstallaties wordt verstaan: 
Verkeersregelinstallaties, masten, detectielussen, apparatuurkast etc. 
Klopt het dat ON een UO ontwerp verkeersregelinstallaties, op basis van het 
uitgewerkte ontwerp, dient op te stellen?

Antwoord:
De in dit werkpakket 503 Verkeersregelinstallaties (VRI's) genoemde 
teksten uitvoeringsgereed ontwerp moet vervangen worden door definitief 
ontwerp.
De aannemer dient tijdens de uitvoeringsfase het uitvoeringsontwerp uit te 
werken.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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17 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (5.2 
Verkeersgebonden technische voorzieningen)

Vraag:
Klopt het dat ON een UO ontwerp met eisenset voor de verkeersgebonden 
technische voorzieningen, bestaande uit verlichting, bewegwijzering en 
overig wegmeubilair dient op te stellen?

Antwoord:
Dit is correct.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (5.1 

Haalbaarheidsontwerp en systeemgrenzen)

Vraag:
herinrichting Zuidtangent (contractdeel 1A t/m 1i): locaties/herpositionering 
verhardingen met groen en water, materialisaties/uitstraling, vormgeving 
kruispunt Stationsplein, vormgeving kruispunt Gildestraat – Industriestraat, 
vormgeving bypass vanaf Gildestraat naar Handelsstraat, wel / niet 
fietspaden aan noordzijde Zuidtangent tussen Stationsplein en rotonde 
Parelhof, verlichting en overige zaken. 
Er is hierdoor nog veel ruimte voor wijzingen, ontwerpslagen. Kunnen de 
ontwerpwerkzaamheden nader omschreven worden, zodat dit daadwerkelijke 
afgeprijsd kan worden?

Antwoord:
Middels deze tekst wordt duidelijk gemaakt dat de eerder bijgevoegde 
documenten zich op het niveau schetsontwerp /haalbaarheid bevinden, 
zonder integrale koppeling, waarbij er nog een aantal (esthetische) 
kwaliteitsstappen gemaakt moeten worden. 
In dit werkpakket wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van de 
opdrachtomschrijving (2e tekstdeel). Daarin staat de tekst ""In kwartaal 1 
van 2021 doorloopt de gemeente een proces met een architectenbureau en 
stedenbouwkundige bureau om de situatie te inventariseren en voornoemde 
documenten te beoordelen. Met het stedenbouwkundige bureau en 
verkeerskundigen wordt in kwartaal 1 van 2021 gewerkt aan een de wensen 
en eisen die hier zijn, wat als input zal dienen voor de verdere inrichting van 
het gebied.""
Uitgangspunt voor de inschrijving is dat bij de start uitwerking van deze 
opdracht (eind mrt/begin april) er door de OG een stedenbouwkundig 
schetsontwerp (niet maatvast) voor de gehele scope wordt uitgewerkt en 
aangereikt, waarin verkeerskundige wensen zijn verwerkt en de globale 
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locatie van de spooronderdoorgang met aansluitingen is opgenomen.
Met dit schetsontwerp als vertrekpunt worden de ontwerpateliers opgestart 
en dient het haalbaarheidsontwerp verder uitgewerkt te worden.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (5.1 

Haalbaarheidsontwerp en systeemgrenzen)

Vraag:
contractdeel 1): (her)positionering onderdoorgang rt weginfra, gebruik 
ruimte noordzijde met wel/niet aansluiting op perrons, bypass los of 
aaneengesloten aan spoordek, fiets en voetpad in onderdoorgang wel/niet 
aansluiten op bypass, materialisatie/ uitstraling/ afwerking, groen in tunnel, 
verlichting en overige zaken.
De scope-omschrijving van bovenstaande is erg onduidelijk. Kunt u er een 
heldere uiteenzetting van aanleveren? En daarnaast ontvangen wij graag 
meer duidelijkheid over de gevraagde ontwerpinspanningen en 
verwachtingen.

Antwoord:
Zie antwoord nr. 18.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (4.1 

Opstellen CRS)

Vraag:
Zijn de gecompleteerde stakeholdereisen ten behoeve van een geaccordeerd 
complete CRS (Customers Requirements) beschikbaar voor ON, als basis 
voor de SRS?

Antwoord:
Er is geen CRS aanwezig. Deze dient door opdrachtnemer opgesteld te 
worden, inclusief het ophalen van de eisen. Enkel de aangeleverde 
ontwerpen en het binnenkort aan te leveren stedenbouwkundig schetsonwerp 
zijn/komen beschikbaar.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
21 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.5 

Raakvlakmangement)

Vraag:
Klopt het dat het opheffen van spoor 203 en het aanpassen van de perrons, 
niet behoort tot de scope van ON?

Antwoord:
Dit is correct. Dit wordt als los staand project opgepakt door Prorail.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.4 

Kostenraming / investeringsraming)

Vraag:
Bij doelstelling staat: verschillende varianten. Van hoeveel varianten moet 
kosteninzicht gegeven worden?

Antwoord:
Er dient uitgegaan te worden van drie (optimalisatie)varianten voor 
contractdeel 1 en één variant voor de contractonderdelen 1A t/m 1i.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.3 

Ondersteunen externe communicatie)

Vraag:
Bij activiteiten staat aangegeven 3d-filmbeelden maar bij producteisen 2d-
filmbeelden. Welke opgave dient aangehouden te worden?

Antwoord:
3D-filmbeelden worden gevraagd, op basis van het 3D-ontwerp. Visuals zijn 
eenvoudig te genereren vanuit dit 3D-filmbeeld.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
24 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.2 

Organiseren en invullen ontwerpateliers)

Vraag:
Kunt u de ontwerpproducten uit de voorfase verstrekken?

Antwoord:
Op 19 januari 2021 zijn de bijlagen behorende bij de aanbesteding geplaatst. 
In de bijlagen is een map variantenstudie en verkeerskunde aanwezig, waarin 
de ontwerpen vanuit de voorfasen zijn opgenomen.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.2 

Organiseren en invullen ontwerpateliers)

Vraag:
Is er al een bestaande System Breakdown Structure (SBS) vanuit OG?

Antwoord:
Er is geen SBS aanwezig. Deze dient opgesteld te worden.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.2 

Organiseren en invullen ontwerpateliers)

Vraag:
Is er al een set eisen (CRS) vanuit OG beschikbaar?

Antwoord:
Zie antwoord nr. 20.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (1.1 

Overleg)
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Vraag:
Aangegeven wordt dat overleggen digitaal of op locatie van VLTC gebouw 
ProRail te Amsterdam, danwel op het gemeentehuis te Heerhugowaard 
plaats zullen vinden (WP1.1). Kan met het oog op het creeren van level 
playing field aangegeven worden van hoeveel overleggen ten opzichte van 
het totaal uitgegaan moet worden voor wat betreft de overleggen die op 
locatie zullen plaatsvinden (Amsterdam/ Heerhugowaard)?

Antwoord:
Het startoverleg vindt plaats in Amsterdam. De voortgangsoverleggen 
worden digitaal gehouden.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 2021-01-12 Annex 1 beheersen van de Opdracht Heerhugowaard_docx (3.6 

WP F)

Vraag:
Er wordt aangegeven dat risico's dienen te worden geïnventariseerd door een 
V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU). Dient dit niet een V&G 
Coördinator Ontwerpfase (V&GCO) te zijn?

Antwoord:
De tekst V&G Coördinator Uitvoeringsfase vervangen door V&G 
Coördinator Ontwerpfase.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Leidraad Planuitwerking spooronderdoortunneling

Vraag:
Indien de aanbesteding(voorbereiding) onderdeel van de planuitwerking 
uitmaakt, welke activiteiten dienen dan in het kader hiervan uitgevoerd te 
worden?

Antwoord:
Zie de werkpakketten 901 t/m 904 mbt de herinrichting Zuidtangent 
contractdeel 1A t/m 1i.

Beantwoord op: 02-02-2021
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Leidraad Planuitwerking spooronderdoortunneling

Vraag:
Klopt het dat voor de herinrichting van de Zuidtangent, een planuitwerking 
met aanbesteding(voorbereiding) dient te worden uitgevoerd?

Antwoord:
Dit is correct.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Verzekering

Vraag:
Verzekeringspolissen bevatten bedrijfsgevoelige / concurrentiegevoelige 
informatie en derhalve kunnen wij dan ook niet zomaar volledig inzage 
verschaffen in deze polissen. Het is gebruikelijk dat wordt gewerkt met 
verzekeringscertificaten waar de belangrijkste onderdelen van de 
verzekeringsdekking op zijn vermeld. Kunnen we volstaan met het 
overleggen van een dergelijk certificaat?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Zijn er naast de ARW 2016 ook nog andere Inkoopvoorwaarden van 
toepassing?

Antwoord:
De VNG inkoopvoorwaarden incl ad. NHN zijn van toepassing. De 
voorwaarden zijn toegevoegd.

Beantwoord op: 02-02-2021
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
33 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (6.4 

Trillingen)

Vraag:
Klopt het dat het vaststellen van de 0-situatie een bureaustudie betreft en 
geen buitenopname?

Antwoord:
Dit is niet correct. Er dient ook een inventarisatie van bestaande bebouwing 
plaats te vinden incl. 0-opname (opstallen). Zie proces.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (6.2 

Veiligheids- en Gezondheiddossier)

Vraag:
Is er een V&G dossier van de bestaande situatie beschikbaar? Indien ja, dan 
ontvangen wij deze graag.

Antwoord:
Nee, deze is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 2021-01-12 Annex 2 werkpakketten Heerhugowaard totaal_docx (5.4 

Riolering en afwatering)

Vraag:
Klopt het dat ON een UO riolerings- en afwateringsontwerp met eisenset en 
met als vereiste Klimaatadaptieve maatregelen van het beleidsuitgangspunt 
‘Groen tenzij’ en ten aanzien van benodigde ontwatering (pompen) in de 
spooronderdoorgang dient op te stellen?

Antwoord:
Dit is correct, waarbij Klimaatadaptieve maatregelen van belang zijn als ook 
het beleidsuitgangspunt Groen tenzij voor het gehele project. Dit voor zowel 
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de spooronderdoorgang als de herinrichting van de Zuidtangent. Tevens 
dient de benodigde ontwatering met pompen uitgewerkt te worden.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Annex 2: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – realiseren van de 

opdracht.

Vraag:
5.4 Riolering en afwatering, nummer werkpakket 504, blz. 65.
Het doel is het maken van een uitvoeringsgereed riolerings- en 
afwateringsontwerp. Kunt u aangeven hoe u de gevraagde diepgang ziet in 
het onder 9.3 gestelde dat de aannemer het ontwerp moet kunnen maken? 
Onder 9.3 lijkt het er op dat de aannemer aan de gestelde eisen en 
randvoorwaarden een ontwerp moet maken, terwijl u dit ons inziens al in 
werkpakket 504 aan het ingenieursbureau vraagt.

Antwoord:
Op basis van de werkpakketten 501 t/m 509 en het VOD worden ontwerpen 
opgesteld op het niveau haalbaarheidsontwerp, definitief ontwerp danwel 
uitvoeringsontwerp, voor zowel de aanleg spooronderdoorgang contractdeel 
1 als de herinrichting Zuidtangent contractdeel 1a t/m 1i (zie de specifieke 
werkpakketten). 
Conform werkpakket 902 worden door ON de vigerende (ontwerp)
tekeningen ten behoeve van het aanbestedingsdossier, mbt herinrichting 
wegvakken Zuidtangent contractdeel 1a t/m 1i opgesteld. Op basis van de 
genoemde proceseisen en producteisen worden de ontwerptekeningen gereed 
gemaakt om te gebruiken in het aanbestedingsdossier.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Annex 2: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – realiseren van de 

opdracht.

Vraag:
5.1 Haalbaarheidsontwerp en systeemgrenzen, nummer werkpakket 501, blz. 
58
Onder proceseisen punt 9 geeft u aan dat het 3D model geschikt dient te zijn 
om de nodige visuals te kunnen genereren. Kunt u aangeven of het maken 
van visuals binnen de scope van ON behoort? Zo, ja kunt u aangeven wat het 
detail niveau is van de visuals en om hoeveel visuals het gaat?
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Antwoord:
De 3D-uitwerking is benodigd om de haalbaarheid/maakbaarheid te kunnen 
uitwerken en te kunnen beoordelen. Dit dient ook als input voor de aannemer 
voor de verdere uitwerking tijdens de uitvoeringsfase.
Deze visuals zijn tevens benodigd ten behoeve van werkpakket 103 
Ondersteunen externe communicatie waarbij het gehele systeem/project aan 
belanghebbende getoond kan worden, met een goed, betrouwbaar en 
realistisch beeld van het uiteindelijke resultaat.
De visueels zijn eenvoudig te generen vanuit het opgestelde 3D-filmbeeld, 
vanuit het 3D-ontwerp.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Annex 2: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – realiseren van de 

opdracht.

Vraag:
5.1 Haalbaarheidsontwerp en systeemgrenzen, nummer werkpakket 501, blz 
58
Onder proceseisen punt 4 geeft u aan dat het ontwerp zoveel iteratieslagen 
nodig heeft tot het ontwerp definitief gemaakt kan worden. Dit is ons inziens 
niet een beheersbaar ontwerpproces en dus ook niet te calculeren. Kunt u 
aangeven dat u hiermee bedoelt ‘tot het aan de vooraf vastgestelde eisen 
voldoet’?.

Antwoord:
Hiermee wordt het ontwerpen bedoeld tot het aan de eisen voldoet op basis 
van de totale vraagspecificatie, waarin alle output vanuit de werkpakketten 
een plaats heeft gekregen.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Annex 2: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – werkpakket 510 

Haalbaarheidsonderzoek spooronderdoorgang Stationsweg

Vraag:
Tekst 2 is niet geheel duidelijk, wilt u dit nader toelichten?

Antwoord:
De tekst 2. Een onderdoorgang die is voorbereid op het toekomstvaste 
scenario en zodoende is voorbereid op het herbouwen van een derde spoor, 
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een verbreed eilandperron bevat, met een verlenging van de perrons naar het 
noorden, met een centrale opgang, met liften. vervangen door de tekst 2. Een 
onderdoorgang die is voorbereid op het toekomstvaste scenario en zodoende 
is voorbereid op het herbouwen van een derde spoor, een verbreed 
eilandperron bevat, met een centrale opgang, met liften.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 2021-01-12 Opdrachtomschrijving Heerhugowaard - paragraaf 2.10 planning 

met mijlpalen

Vraag:
Kunt u in de planning uitvoering en oplevering toevoegen?

Antwoord:
Aan de tabel wordt de volgende regel toegevoegd:
Uitvoering en oplevering - nov&dec 2021 - Werkpakket trillingen (wp 604). 
De rapportage wordt laat in het proces uitgevoerd om daarbij dicht op de 
uitvoering te zitten.

Beantwoord op: 02-02-2021
Label: Inhoud


