



Annexen bij de Vraagspecificatie

Variabel onderhoud remmingwerken en afmeervoorzieningen
Volkeraksluizencomplex
Zaaknummer: 31158408

Datum: 27-11-2020

Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat dienst Projecten, Programma's en Onderhoud Boompjes 200 3011 XD Rotterdam
Datum	27-11-2020
Status	Definitief
Versienummer	D1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	8
Annex V	Vrijkomende materialen	9
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	10
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	11
Annex VIII	Stelposten	12
Annex IX	Bankgarantie	13
Annex X	Verzekeringen	16
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	17
Annex XII	Vervallen	18
Annex XIII	Informatie	19
Annex XIV	Vervallen	22
Annex XV	Garanties	23
Annex XVI	Prestatiemeten	26

Annex I **Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen**

Niet van toepassing.

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Uitvoeringswerkzaamheden van het Werk gereed (exclusief opleverdossier)	31-03-2022

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	6 weken na opdrachtverlening	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	Uiterlijk 6 weken voor aanvang Werkzaamheden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Projectbeheersing				
Planning	6 weken na opdrachtverlening	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Detailplanning Periode: 6 weken	als onderdeel van voortgangs-rapportage	Digitaal	21 dagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	Uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	Uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat	12 weken vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces FF030
Bouwboarden (ontwerp, tekst en locatie)	10 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaam	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	heden			
Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat)	Uiterlijk 6 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN100
Beschrijving scheepvaart-verkeersmaatregelen	Uiterlijk 6 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN210
Technisch management				
Rapport Vooropname nulsituatie	Uiterlijk 6 weken na opdrachtverlening	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, paragraaf 5.1.4 Vooropname nulsituatie (VO).
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	Uiterlijk 6 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV200
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	Uiterlijk 6 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	Gelijktijdig met Projectmanagementplan	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Uitvoeringsontwerp	Uiterlijk 6 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	Gelijktijdig met Projectmanagementplan	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Afleverdossier	4 weken voor afleveren	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	voor opleveren	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van	Voorafgaande aan inzet van	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
zelfstandige hulppersonen	zelfstandige hulppersoon			

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

<i>Aard van de werkzaamheden</i>	<i>Voorziene tijdstip van uitvoering</i>	<i>Coördinatie door</i>
Impuls – Taatsen en Deuren door nader te bepalen nevenopdrachtnemer (zaak: 31159603) Renovatie van taatsen en deuren op de Volkeraksluizencomplex Raakvlakken zijn planning en onderhoud	Tot en met 2021	Door Opdrachtgever (waarbij nevenopdrachtnemer Impuls tot afronding van zijn project - eind 2021 - namens de Opdrachtgever coördineert).
MJO HVVOS door nevenopdrachtnemer Vialis (zaak:31070569) Meerjarig Onderhoudscontract op Volkeraksluizencomplex 1e lijns- storingswachtdienst Raakvlakken zijn planning, onderhoud en aanwezige kabels en verlichting op remmingwerk	Tot en met 2027	Door Opdrachtgever (waarbij nevenopdrachtnemer Impuls tot afronding van zijn project - eind 2021 - namens de Opdrachtgever coördineert).
Opdrachtnemer onderhoud huidige remmingwerk in project Scope A-Vaarwegen. Raakvlak is dat ten behoeve van dit Werk (variabel onderhoud) de scope tijdelijk uit project A-Vaarwegen wordt gehaald en na Oplevering weer aan de scope wordt toegevoegd. Calamiteitmanagement wordt door deze Opdrachtnemer verzorgd.	Aansluitend voor aanvang van het Werk en na Oplevering	Door Opdrachtgever (waarbij nevenopdrachtnemer Impuls tot afronding van zijn project - eind 2021 - namens de Opdrachtgever coördineert).

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten

Niet van toepassing.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31158408 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Variabel onderhoud remmingwerken en afmeervoorzieningen Volkeraksluizencomplex,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
01	Rapport '43G-001 Remmingwerken Volkeraksluizen; Inspectie, analyse en onderhoudsplanning' van Movares [Rapportage Conditiemeting Remmingwerken Volkeraksluizen]	15-01-2016	
02	Beeldmateriaal (foto's en video's).zip (zipbestand)	-	Zie ook de codering in het inspectierapport
<i>Tekeningen remmingwerken en afmeervoorzieningen, Volkeraksluizen</i>			
03	75-55 Werktekening ducdalven en meerstoelen staalwerk (van Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren)	onbekend	
04	606 Indeling ladders en bolders gesloten remmingwerk (van Rijkswaterstaat)	September 1964	
05	606A Indeling ladders en bolders remmingwerk (van Rijkswaterstaat)	Oktober 1964	
06	610 Bolders van remmingswerk en wachtplaatsen (van Rijkswaterstaat)	21-12-1964	
07	653 Overzicht remmingwerk Hollandsdiepzijde (van Rijkswaterstaat)	Oktober 1964	
08	654 Overzicht wachtplaatsen beide zijde (van Rijkswaterstaat)	1968	
09	655 Vaste remming Volkerakzijde (van Rijkswaterstaat)	1968	
10	656 Vaste remming Hollandsdiepzijde (van Rijkswaterstaat)	1968	
11	657 Dubbele remming Volkerakzijde	1968	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	(van Rijkswaterstaat)		
12	658 Dubbele remming Hollandsdiepzijde (van Rijkswaterstaat)	1968	
13	659 Drijvend remming beide zijde (van Rijkswaterstaat)	1965	
14	660 Schort vaste- en dubbele remming Volkerakzijde (van Rijkswaterstaat)	1968	
15	661 Schort vaste- en dubbele remming Hollandsdiepzijde (van Rijkswaterstaat)	1965	
16	662 Schort drijvend remmingwerk beide zijden (van Rijkswaterstaat)	Feb. 1965	
17	665 Kopducdalven Volkerak- en Hollandsdiepzijde (van Rijkswaterstaat)	Feb. 1965	
18	666 Overzicht looppaden Volkerakzijde (van Rijkswaterstaat)	Feb. 1965	
19	675A Bevestiging bolders remmingwerk en wachtplaatsen (van Rijkswaterstaat)	April 1965	
20	677 Bolders voor remmingwerk en wachtplaatsen (van Rijkswaterstaat)	April 1965	
21	693 Drijvend remming beslag houtschorten Z34, Z35, Z36 (van Rijkswaterstaat)	06-05-1965	
22	721 Ducdalven Volkerak- en Hollandsdiepzijde	Mei 1965	
<i>Tekeningen remmingwerken en afmeervoorzieningen, Jachtensluis</i>			
23	43G-001 Remmingwerk Jachtensluis	onbekend	
24	2625 Dubbel vast remmingwerk Volkerakzijde t.b.v. Jachtensluis	Febr. 1975	
25	2626 Sectie vast remmingwerk beide zijden Jachtensluis (van Rijkswaterstaat)	Febr. 1975	
26	2633 Paalsectie jachten- steigers beide zijden Jachtensluis (van Rijkswaterstaat)	Jan. 1975	
27	2676 Schortbeslag vaste remming Jachtensluis	06-01-1976	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	(van Rijkswaterstaat)		
28	3824 Overzicht remmingwerk Jachtensluis Volkerakzijde (van Rijkswaterstaat)	Jan. 1975	
29	Ontwerp drijvende steiger Jachtensluis (van Rijkswaterstaat)	Nov. 1974	
<i>Flora en Fauna</i>			
30	Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) / Scan Inventarisatieresultaten flora en fauna	Nov 2020	
Overige informatie van de Opdrachtgever			
31	Integraal veiligheidsdossier Volkeraksluizencomplex	2019	

Annex XIV Vervallen

Annex XV

Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:
de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

1. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).

Bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw

Niet van toepassing.

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatietmeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatietmeten

De context en toelichting van prestatietmeten is opgenomen in de Handreiking prestatietmeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatietmeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatietmeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatietmeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatietmeting op te lossen.