Nota van Inlichtingen 31165890: Realisatie vervanging geleidewerk Blauwver laat

Aanbesteding: 31165890: Realisatie vervanging geleidewerk Blauwverl aat
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31165890

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:

1 Beschermpaal
Vraag:
Voor de Beschermpaal wordt gesteld dat de bovenste 1.120-mm van de
wrijfstijl voorzienis van Trespain de kleur 9016.
Trespalaat zich niet verlijmen aan ree UHMWPE-1000. Hoe heeft de klant
bevestiging gedacht?
Het maken van twee kleuren in een wrijfstijl is helaas ook niet mogelijk.
Antwoord:
Dit ister keuze van Opdrachtnemer. Bij Kootstertille is dit met een
schroefverbinding opgel ost waarvan helaas geen detail beschikbaar is. De
voorkeur gaat uit naar een oplossing waarbij ook herstel mogelijk is bij
kleine beschadigingen. Zie bijgevoegde foto van Kootstertille in de Nvl van
5 juli [voorbeeld foto Trespa bevestiging Kootstertill€]
Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

2 Prijsstijgingen halffabrikaten
Vraag:

Wij opdrachtnemers worden momenteel geconfronteerd met enorme - en niet
te voorspellen tarieven van halffabrikaten. Bijvoorbeeld de stalen profielen
voor de geleidewerken. Zoals inmiddels wel bekend verwachten wij, wordt
er gewerkt met dagprijzen. Hoe moeten wij als opdrachtnemer in geval van
deze aanbesteding hier mee omgaan?

Kunnen wij u ook een dagprijs aanbieden?

Antwoord:

De inschrijvingsbepalingen blijven ongewijzigd, e.e.a. conform het beleid
van RWS rond deze actuele problematiek.

Bij exorbitante prijsstijgingen zal in het algemeen vanuit de markt en RWS,
centraal gecodrdineerd, een regeling worden getroffen waardoor
Opdrachtnemers een vergoeding kunnen krijgen voor deze prijsstijgingen.
Tevens wijst de aanbesteder op de mogelijkheid een kostenclaim in de
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

dienen mocht aantoonbaar kunnen worden gemaakt dat een exorbitant hoog
risico is opgetreden. Let wel, daarbij wordt het gehele project beschouwd.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

Prijsstijgingen halffabrikaten

Vraag:
Indien wij u geen dagprijs mogen aanbieden, op welke wijze kunnen wij dan
de tariefstijging - die nu nog onbekend is - bij u in rekening brengen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Sonderingen

Vraag:

Graag ontvangen wij van de aanbesteder de GEF-bestanden van de
sonderingen

Antwoord:

De sonderingen zijn beschikbaar via het dinol oket.

GEF bestanden heeft OG niet beschikbaar, de XML bestanden zijn
bijgevoegd. [Sonderingen XML Levering_0000022496]

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Inhoud
Onderwer p:

Klic-gegevens

Vraag:

Graag ontvangen wij van de aanbesteder van elke waterkruisende leiding ter
plaatse van Blauwverlaat, de lengte profielen van de leidingen. Het is
immers zaak dat de aanbesteder zorgt voor de volledigheid van gegevens.
N.B. er wordt in document "Archiefonderzoek kabels en leidingen rev 03"
vermeld dat de eerste leiding "een data leiding” met de spuitlans opgezocht
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

moet worden. Tot welke diepte moet er gezocht worden?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient zelf klic aanvraag te doen en de leidingen op te zoeken
(verifiéren) in overleg met en door te voldoen aan de eisen van de
leidingbeheerders.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex XV Garanties

Vraag:

Er wordt gesteld dat de Opdrachtnemer moet garanderen dat de constructies
gedurende ten minste 7 jaar na oplevering stabiel blijven.

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het ontwerp, dan kan toch deze
eisook niet bij de Opdrachtnemer worden belegd. Wij stellen voor dat u
deze eiswijzigt in een proportionele eis voor de Opdrachtnemer.

Antwoord:
Bijlage XV, alinea 4 geeft reeds invulling aan dit risico. De contracttekst
blijft ongewijzigd.

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract
Onderwer p:

Hoogteschalen

Vraag:

Voor het herplaatsen van de hoogteschalen ontvangen wij graag gegevens
over de huidige staat hiervan.

Alsook de exacte afmetingen van het geheel en de wijze van hoee.ea. nuis
gemonteerd met bijhorende exacte afmetingen

Antwoord:
Zie antwoord vraag 25

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud
Onderwerp:

Dagmaat funderingspalen brug vs. Buispalen geleidewerken
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Ref.nr.

10

Ref.nr.

11

Ref.nr.

12

Vraag:
Welke dagmaat heeft de aanbesteder aangehouden op de funderingspalen
van de brug en de buispalen van de geleidewerken?

Antwoord:
Zie toegevoegde hijlage palenplan [6-2-131-12 - sonderingen, palenplan,
situatie] in combinatie met het gemaakte ontwerp.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Schoorstand funderingspalen brug

Vraag:
Onder welke schoorstand staan de palen van de bestaande brug?

Antwoord:
Zie toegevoegde hijlage [6-2-131-12 - sonderingen, palenplan, situatie] in
combinatie met het gemaakte ontwerp.

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud
Onderwerp:

Paal puntniveau bestaande brugfundering

Vraag:
Tot welk paal puntniveau zijn de funderingspalen van de brug?

Antwoord:
Zie toegevoegde hijlage palenplan [6-2-131-12 - sonderingen, palenplan,
situatie] in combinatie met het gemaakte ontwerp.

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, bijlage G blz. 38 Criterium 1

Vraag:
Wanneer isin de ogen van OG een risico een "opdrachtgeversrisico"?
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Antwoord:

Deze vraag lijkt een generieke vraag. Het voert de aanbesteder te ver een
theoretische uitleg te geven over begrippen als opdrachtnemers- en
opdrachtgeversrisico.

Voor wat betreft de het Opdrachtgeversrisico zoals bedoeld in de
Aanbestedingsleidraad bijlage G, blz. 38 criterium 1, geldt dat derisico's als
Opdrachtgeversrisico worden beschouwd indien risico's niet:

+ middels het Contract bij de Opdrachtnemer zijn belegd, danwel;

+ logischerwijs bij de opdrachtnemer worden geacht te zijn belegd.

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:

13 Aanbestedingsleidraad, bijlage G blz. 38 Criterium 1
Vraag:

Criterium 1: Er worden 3 risico's gevraagd en 4 doel stellingen benoemd.
Dienen de door ons anageleverde risico's tezamen betrekking te hebben op
alle 4 de doelstellingen? Kan inschrijver ook maximaal scoren wanneer hij 3
risico's beschrijft die betrekking hebben op 1, 2 of 3 doelstellingen?

Antwoord:

Vraag deel 1. Nee, het is geen eis dat de aangeleverde risico's, betrekking
dienen te hebben op alle 4 (sub)doel stellingen.

Vraag dedl 2: Ja, dat is mogelijk. Echter, ten overvioede, niet aleen het
benoemen van risico's, a dan niet betrekking hebbend op 1 of meer
doel stellingen, worden meegenomen in de beoordeling.

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

14 Aanbestedingsleidraad, bijlage G blz. 38 Criterium 1, doelstelling 3
Vraag:

Criterium 1, doelstelling 3: Wie worden voglens OG verstaan onder
"gebruikers van het areaal"?

Antwoord:
Alle gebruikers van de weg en de vaarweg binnen het projectgebied.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
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Ref.nr.

15

Ref.nr.

16

Ref.nr.

17

Ref.nr.

18

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, bijlage G blz. 38 Criterium 1, doelstelling 1

Vraag:
Criterium 1, doelstelling 1: Wat verstaat OG onder "optimaal beschikbaar"?

Antwoord:

Onder "optimale beschikbaarheid" verstaat de aanbesteder in ieder geval de
minimaal geéiste beschikbaarheid, waar het vervolgens aan de inschrijver is
een mogelijk hogere beschikbaarheid aan te bieden.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

VSP-TM - OWO010/ UV020 Ontwerpwerkzaamheden

Vraag:
Welke ontwerpwerkzaamheden moet ON nog verrichten?

Antwoord:

Alleswat nodig is om het project conform de eisen te configureren en/of
bouwen.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

VSP-FM - 3.2.1 Termijnstaat

Vraag:
Kunnnen er meer tussentijdse betaal posten worden toegevoegd?

Antwoord:
Opdrachtnemer is vrij om een voorstel in te dienen voor een afwijkend
betaal schema conform VSP 3.2.1

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

Radarreflector en geleideverlichting
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Vraag:
Kunnen de radarreflectors welke nu op de geleidewerken staan hergebruikt
worden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 25

Beantwoord op: 05-07-2021
L abdl: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
19 Grondonderzoeken
Vraag:

Zijn er (water)bodemonderzoeken beschikbaar?

Antwoord:
Er zijn aleen sonderingsgegevens beschikbaar, zie ook vraag 4

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
20 Annex VII - "Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,

huren en vrachten "

Vraag:

Verrekening van lonen en prijzen worden in dit artikel uitgesloten. In de
huidige markt fluctueren en stijgen de prijzen momenteel aanzienlijk. Dit is
een groot risico voor een aannemer. Kunt u afzien van het uitsluiten van
verrekening van de prijzen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
21 NGE
Vraag:

Heeft OG onderzoek gedaan naar NGE in het werkgebied?
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Ref.nr.
22

Ref.nr.
23

Antwoord:

Er is geen onderzoek gedaan. In Projectplan Waterwet is het volgende
hierover opgenomen: De nieuw te plaatsen beschermpalen komen nabij de
bestaande geleidewerken, die na de Tweede Wereldoorlog zijn gerealiseerd.
Aangenomen wordt dat eventueel aanwezige grote CE bij het plaatsen van
de bestaande gel eidewerken zouden zijn opgemerkt. De kans op
aanwezigheid van Conventionel e Explosieven wordt daarom dusdanig laag
ingeschat, dat aanvullend onderzoek voor de uit te voeren werkzaamheden
niet noodzakelijk is.

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract
Onderwer p:

Huidige situatie

Vraag:
Kan OG de tekeningen van het huidige kunstwerk (geleidewerken & brug)
ter beschikking stellen?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen tekeningen van het bestaande geleidewerk.

Ter informatie zijn nog wel een aantal streetsmart beelden beschikbaar
gesteld in de bijlage [Blauwverlaat Streetsmart]

Het is Opdrachtgever niet geheel duidelijk welke tekeningen van de brug de
inschrijver wenst te zien, mogelijk zijn ook niet alle tekeningen die
inschrijver van de brug wenst aanwezig.

Niet alle beschikbare tekeningen zijn bijvoorbeeld electra, werktuigbouw en
het val zijn waarschijnlijk allemaal even relevant voor dit werk.

Een aantal aanwezige tekeningen van de brug zijn bijgevoegd [tekeningen
brug]. Mocht er meer nodig zijn kan in later stadium gekeken worden wat er
nog meer is.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

Annex IX

Vraag:

Conform Annex 1V wordt er geen bankgarantie verlangd. Conform model
inschrijvingsbiljet (Aanbestedingsleidraad Bijlage E) wordt deze wel
verlangd. Welk document is leidend?

Antwoord:
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Ref.nr.

24

Ref.nr.

25

Ref.nr.

Er wordt geen bankgarantie verlangd, Annex IX isleidend (in plaats van
genoemde IV in de vraag). Er is een nieuwe Bijlage E (Inschrijvingsbiljet)
toegevoegd.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

Annex VI

Vraag:

Door de lange periode tussen inschrijvingsdatum (19 juli) en
opdrachtverstrekking (6 oktober) is het voor inschrijver vanwege de
momenteel onvoorspelbare volatiele markt onmogelijk om de eventuele
prijswijzigingen in te schatten. Kunt u Annex VI van toepassing verklaren
tussen de periode vanaf inschrijving tot en met opdrachtverstrekking zodat
inschrijver een acceptabel risicoprofiel heeft?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract
Onderwer p:

VSE, SY S-0006

Vraag:

Het isvoor inschrijver niet mogelijk om te beoordelen hoevesel
radarreflectoren en geleideverlichting in de bestaande situatie aanwezig zijn
en of deze voldoen/hergebruikt kunnen worden. Kunt u (in verband met een
level playing field) aangeven hoeveel radarreflectoren en geledeverlichting
hergebruikt en nieuw geleverd dienen te worden?

Antwoord:

U kunt aannemen dat alle huidige aanwezige verlichting en reflectoren
hergebruikt kunnen worden. conform [SY S-0006]. Voor meer informatie
verwijs ik u naar [geleideverlichting-As-built BBL-01] en de straatmast
rapportages in de map [Blauwverlaat Streetsmart]. In combinatie met het
ontwerp.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:
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26

Ref.nr.
27

Ref.nr.
28

VSE, SY S-0004

Vraag:

Het isvoor inschrijver niet mogelijk om te beoordelen hoeveel
hoogteschalen in de bestaande situatie aanwezig zijn en of deze voldoen
/hergebruikt kunnen worden. Kunt u (in verband met een level playing field)
aangeven hoeveel hoogteschalen hergebruikt en nieuw geleverd dienen te
worden?

Antwoord:

Opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat ale 2 hoogteschalen nieuw door
Opdrachtnemer geleverd moeten worden. (over de gehele HLD worden alle
hoogteschal en binnenkort vernieuwd en op juiste hoogte gehangen.)
Hergebruik vervalt dus hiermee.

- Borden conform RST 2008

- Bevestigingsmiddelen ter keuze ON, in lijn met het huidige ontwerp (er
zijn geen tekeningen aanwezig).

- Conform RST 2008 dienen zich minimaal 2 borden boven water te
bevinden.

- Onder water (kanaa pijl -0,52 NAP) dient minimaal 30cm een bord
zichtbaar te zijn, afgerond op een heel bord.

- Zie bijlage meegel everd meetrapport voor huidige hoogte en laagste punt
van de brug [rapportage brughoogte tbv hoogteschaal] (hiervoor dient 6,80
boven kanaal peil te worden aangehouden.)

- Vrijkomende zonnepanel en en aanstraal verlichting blijft eigendom van OG.

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

VSE, SY S-0002

Vraag:
Conform bijlage 201009-463688-rap DO Geleidewerk + Beschermpaal zijn
spiraalgelaste buispalen niet toegestaan. |s dat correct?

Antwoord:
Dit is correct en in overeenstemming met de ROK (Richtlijnen Ontwerp
Kunstwerken)

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 4.4.3
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Vraag:
Verzoek om bij criterium 1 één bijlage (max. A3) te mogen toevoegen om de
beheersing van de risico's te verduidelijken.

Antwoord:
Verzoek afgewezen, Opdrachtgever acht dit niet noodzakelijk

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad, 4.4.3
Vraag:

Het is niet mogelijk om een passende invulling te geven aan de doelstelling
van Opdrachtgever in bijlage G voor criterium 2 Planning (integraal gehes!,
alle van belang zijnde processen en onderdelen op elkaar afgestemd etc.) in
relatie tot de toegestane in te dienen visualisatie van de planning op 1 A4.
Kunt u het toegestane formaat van deze bijlage wijzigen naar maximaal A1?

Antwoord:
A3 formaat is toegestaan voor de bijlage van criterium 2

Beantwoord op: 05-07-2021
L abel: Contract
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