

Geachte geïnteresseerden,

Per 20 mei is Hogeschool Rotterdam voornemens een herstart te laten plaatsvinden van de aanbesteding LMS. Deze aanbesteding was voorheen gepubliceerd onder '*TN 254987 Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam*', maar zal nu worden hervat onder '*TN266247 Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam*'. De hervatte aanbesteding is nadrukkelijk een voortzetting van de eerste genoemde aanbesteding. Door technische redenen was het hervatten helaas niet mogelijk onder het eerste genoemde nummer.

Alle aanbestedingsdocumenten die Hogeschool Rotterdam eerder op TenderNed heeft gepubliceerd onder '*TN 254987 Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam*', zijn ook nu weer gepubliceerd in de hervatte aanbesteding met kenmerk '*TN266247 Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam*'. In aanvulling daarop heeft Hogeschool Rotterdam nog de volgende documenten gepubliceerd;

Overzicht van de NVI's zoals gepubliceerd	Bijlage A
Gewijzigde planning	Bijlage B
Overzicht wijzigingen documentatie	Bijlage C

De gehele procedure zal digitaal verlopen via TenderNed, onder nummer TN266247.

Zekerheidshalve merkt Hogeschool Rotterdam op dat de uiterste inschrijfdatum in lijn met eerdere berichtgeving is vastgesteld op **dinsdag 2 juni 2020**.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

T.G.G. Meirmans

namens de Hogeschool Rotterdam

Bijlage A NVI Overzicht,

Alle NVI's en overige documenten zijn mee gepubliceerd in deze aanbesteding.

Alle genoemde tijden en datums zijn Nederlandse tijd.

Type publicatie	Datum en tijd
NVI 1	05/03/2020 09.27
NVI 2	16/03/2020 18.21
NVI 3	20/03/2020 16.59
Mededeling	25/03/2020 10.06
Update 1	09/04/2020 14.01
Update 2	10/04/2020 08.32
Update 3	20/04/2020 09.43

bijlage B planning

ONDERDEEL	DATUM
Aankondiging op TenderNed	14 februari 2020
Sluitingsdatum indienen van vragen Nvi	28 februari 2020 12:00 uur
Toezenen Nota van inlichtingen	05 maart 2020
Sluitingsdatum indienen van vragen Nvi 2	10 maart 2020 12:00 uur
Toezenen Nota van inlichtingen 2	16 maart 2020
Indienen Inschrijving	Uiterlijk 2 juni 2020 10.00 uur
Demo's en gesprekken implementatie en servicemanagement	6 & 7 juli 2020 Demo's 3 juli 2020 gesprekken
Communicatie vaststelling Voortzetting en informeren overige Inschrijvers	7 augustus 2020
Start rechtsbeschermingstermijn naar aanleiding van de uitkomst van stap 1*	8 augustus 2020 t/m 27 augustus 2020
Beschikbaarheid testomgeving	23 oktober 2020
Aanleveren id's, wachtwoorden, link naar LMS-overzichtspagina testomgeving en contactgegevens voor eventuele support	23 oktober 2020 10:00 uur
Usability tests	2 november 2020 t/m 22 november 2020
Bekendmaking resultaat beoordeling Start rechtsbeschermingstermijn	4 december 2020
Verificatie UEA	Na bekendmaking voorlopige gunning
Einde rechtsbeschermingstermijn	27 december 2020
Start dienstverlening	z.s.m.

bijlage C herziene documentatie

Documentnaam	Locatie in document	Bestaande tekst	Nieuwe tekst
2020FITEU01 Offerteaanvraag LMS D1.0.pdf	Paragraaf 2.1 pagina 10/33	De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is 1 september 2020 en eerder indien mogelijk	De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is 1 januari 2021 en eerder indien mogelijk
2020FITEU01 Bijlage 06 Wensenlijst D1.0.pdf	pagina 3 paragraaf 2.1	Uiterlijk 1 september 2021 alle instituten live” en “De Proof of Concept (PoC) van september –december 2020 (Bijlage16)	Een eerste groep opleidingen (ongeveer 33%) live op 31 augustus 2021 en uiterlijk 1 september 2022 alle opleidingen live
	pagina 3 paragraaf 2.1	De Proof of Concept (PoC) van september – december 2020 (Bijlage16)	De Proof of Concept (PoC) van januari– maart 2021 (Bijlage 16)
2020FITEU01 Bijlage 08 Concept overeenkomst LMS 2020 D1.0.docx	Pagina 2 van 10	01 augustus 2020	01 januari 2021
2020FITEU01 Bijlage 13 Vereisten Testomgeving D1.0.pdf	pagina 3	4 juni 2020	30 november 2020
	Pagina 5	4 juni 2020	30 november 2020
2020FITEU01 Bijlage 15 Use cases D1.0.pdf	pagina 8 onder A3.5 Use Case: Agenda 2x	4 juni 2020	30 november 2020
	pagina 10 onder B3.3 Use Case: Agenda 2x	4 juni 2020	30 november 2020
	pagina 3 onder A1.1 Use Case: Vorbereiden van de Opdracht 2° bullit	8 juni 2020 om 13:00 uur	7 december 2020 om 13:00 uur
	pagina 3 onder A1.1 Use Case: Vorbereiden van de Opdracht staat 3° bullit	12 juni 2020 om 13:00 uur	vrijdag 11 december 2020 om 13:00 uur
	pagina 7 onder A3.3 Use Case: Studenten organiseren in groepen Punt 5	26 juni 2020	24 december 2020

Documentnaam	Locatie in document	Bestaande tekst	Nieuwe tekst
2020FITEU01 Bijlage 16 PoC D1.0.pdf	Pagina 1	Hogeschool Rotterdam schat in dat de doorlooptijd van de PoC ongeveer 6 maanden is, waarbij achtereenvolgens onderstaande activiteiten worden uitgevoerd: Opstellen van het detailplan van de PoC : 4 weken Inrichten van de PoC omgeving : 12 weken Uitvoeren van de PoC door Inschrijver en evaluatie door Hogeschool Rotterdam : 8 weken	Hogeschool Rotterdam schat in dat de doorlooptijd van de PoC ongeveer 3 maanden is, waarbij achtereenvolgens onderstaande activiteiten worden uitgevoerd: Opstellen van het detailplan van de PoC : 2 weken Inrichten van de PoC omgeving : 4 weken Uitvoeren van de PoC door Inschrijver en evaluatie door Hogeschool Rotterdam :6 weken