

Nota van Inlichtingen II d.d. 1 juli 2021**Architect brede school/ kindcentrum Almkerk - SIW008809**

De aanbestedende dienst doet 2 medelingen in deze 2e Nota van Inlichtingen. De 2e Nota van Inlichtingen prevaleert boven de selectieleidraad en de 1e Nota van Inlichtingen.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Mededeling
1	Proces	In de eerste nota van inlichtingen is door meerdere partijen verzocht wat wordt verlangd van geselecteerde gegadigden in de gunningsfase en of hier een vergoeding tegenover staat. In aanvulling en wijziging op de eerste nota van inlichtingen reageert de opdrachtgever nogmaals op deze vraag.	De geselecteerde gegadigden zal verzocht worden hun visie op de vertaling van het PvE naar de gebouwmassa te presenteren. Hierbij wordt gedacht aan twee à drie varianten van de gebouwmassa in combinatie met een vlekkenplan/relatieschema (geen plattegronden) en globale referentiebeelden van kenmerkende elementen. De inschrijvers die een rechtmatige inschrijving hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet wordt gegund, ontvangen na afronding van de stand-still periode een vergoeding van € 6.250,- exclusief BTW. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund ontvangt geen vergoeding voor de studie.
2	Planning	In vervolg op het antwoord op vraag 1 van deze nota van inlichtingen gaat de opdrachtgever nader in op de planning voor de gunningsfase.	De planning van de selectiefase zoals verwoord in artikel 1.6 van de selectieleidraad blijft ongewijzigd. De planning voor de gunningsfase wordt aangepast. De opdrachtgever streeft ernaar de volgende planning voor de gunningsfase aan te houden: - Start gunningsfase: 30 augustus 2021 - Dialoog gebruikers en gemeente: 15 september 2021 - Sluitingstermijn stellen vragen: 20 september 2021 - Publicatie nota van inlichtingen 1: 24 september 2021 - Sluitingstermijn stellen vragen: 4 oktober 2021 - Publicatie nota van inlichtingen 2: 8 oktober 2021 - Sluitingstermijn indienen inschrijving: 25 oktober 2021 - Presentaties: 29 oktober 2021 - Bekendmaken voorlopige gunning: 5 november 2021 - Bezwaartermijn: 20 kalenderdagen - Definitieve gunning: 26 november 2021 - Start werkzaamheden architect: 1 december 2021