

4^e Nota van Inlichtingen aanbesteding ICT – Beheer GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe – 2021/0419WMA

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.		algemeen	Wij verzoeken de aanbestedende dienst te heroverwegen om de inleverdatum van de Inschrijvingen met minimaal met 3 weken uit te stellen, kunt u daarmee instemmen?	Neen, zie ook NvI 2. Gezien de beoogde ingangsdatum van de nieuw af te sluiten overeenkomst en de implementatieperiode is het niet mogelijk de inleverdatum uit te stellen. In het proces zijn nog de nodige interne afstemmingen binnen het inkoopteam noodzakelijk. De opgegeven planning kan om deze reden niet worden aangepast.
2.	30	7.5	Op pagina 30 van het bestek onder het kopje transitie/migratie en verbetering geeft u aan dat het opstellen van een beveiligings- en continuïteitsplan tot de scope van de opdracht behoort. Inschrijver heeft hierbij de volgende vragen: Vraag 1: gaat het hier om een beveiligings- en continuïteitsplan gedurende de beheertransitiefase (overgang van huidige ICT dienstverlener naar nieuwe ICT dienstverlener)? Zo niet kunt u dan aangeven wat u precies van inschrijver verwacht?	GGD/VRD verwacht gedurende de looptijd van het contract een beheerste situatie en vraagt daarom om een plan die ingaat op beveiliging en continuïteit. Dit plan is voor de gehele contractperiode. Zoals in het “programma van eisen” staat is dit een plan die jaarlijks wordt bijgesteld en planmatig werken aan kwaliteit stimuleert. GGD/VRD verwacht van de inschrijver een plan op de basis van de huidige situatie die inzicht geeft in hoe de leverancier dit wil oppakken.

Bijlagen: geen

Einde Nota van Inlichting