Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Rekenvergoeding	U geeft aan geen rekenvergoeding te verlenen. Kunt u deze stelling herzien. Er worden aanzienlijke kosten gemaakt voor het opstellen van een pva om aan uw wensen en eisen te kunnen voldoen. Een goed voorstel zou kunnen zijn om een vergoeding te verlenen aan inschrijvers met een meer als voldoende plan.	Nee, deze stelling wordt niet herzien.
2	algemeen	Zijn er verkeerstellingen bekend / beschikbaar uit de wijk. Graag ontvangen wij deze.	Nee, er zijn geen verkeerstellingen beschikbaar.
3	Vraag m.b.t. plafondbedrag	Kunt u onze vraag m.b.t. wijziging van plafondbedrag eerder dan 24 september beantwoorden. Bij voorkeur voor 7 september a.s. Voor ons is dit bepalend of wij onze deelneming aan de aanbesteding gaan doorzetten.	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.
4	Plafond budget	Het plafond budget is naar onze mening ruimschoots te laag. Het stelt eisen aan kwaliteit , fasering en planning. Binnen het plafond budget is hier op dit moment geen ruimte voor om dit naar behoren te realiseren. Verder zijn er door forse prijsstijgingen in GWW sector van toepassing die ervoor zorgen dat het plafond budget niet haalbaar is. Kunt u het plafond bedrag aanzienlijk verhogen.	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.
5	planning aanbesteding	De tweede nvi wordt 24 sept bekend gemaakt, dit geeft ons nog 10 dagen om deze te verwerken en nieuwe inzichten en aanpassingen in ons plan te verwerken. Dit tijdspad is gezien de omvang van het werk zeer kort. Kunt u de aanbesteding verplaatsen naar 15 oktober.	De aanbesteding wordt verplaatst naar 12 november 2021. Zie de aangepaste planning op Tenderned.
6	Budgetplafond	Op basis van onze eerste begroting, gebaseerd op kengetallen, komen wij tot de conclusie dat het plafondbedrag van €7mln niet toereikend is voor het gevraagde in het bestek. Om te komen tot een marktconforme aanbieding waarvoor het project uitgevoerd kan worden willen wij u verzoeken het plafondbudget te herzien oftewel te laten vervallen. Hiermee tevens rekening houdend met de momentele extreme prijsstijgingen in de GWW sector. Gezien het belang van deze vraag welke bepalend zal zijn voor de gehele aanbesteding verzoeken wij u hier per omgaande een antwoord op te geven en niet te wachten tot de publicatie van de volgende nota (24 september).	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.
Bovenstaande vragen zijn reeds eerder beantwoord.			
7	Bijlage 5 – Bemalingsadvies H7.1	De bemaling duurt langer dan 6 maanden. Heeft Opdrachtgever de bemalingsvergunning aangevraagd?	De vergunning is door de Gemeente aangevraagd.
8	Bijlage 5 – Bemalingsadvies H6.3	Kunt u bevestigen dan het risico op zettingsschade ten gevolge van de bemaling voor rekening en risico van Opdrachtgever is, aangezien de bemalingsmethode door Opdrachtgever bepaald is?	Schade door zetting is risico opdrachtnemer.
9	Bijlage 5 – Bemalingsadvies H2	In hoofdstuk 2 van het bemalingsadvies wordt vermeld dat er bij de bemalingen rekening gehouden dient te worden met de aanwezige verontreinigingen. Op welke wijze dient hier rekening mee gehouden te worden? In het bestek zijn geen posten opgenomen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen, waterzuiveringen, aanvullende vergunningen en dergelijke.	Conform bepaling 01.13.07, lid 02 uit deel 3 van het bestek dienen de werkzaamheden rondom de grondwaterverontreiniging in een periode met lage grondwaterstanden te worden uitgevoerd, zodat er geen bemaling nodig is. Dit om verplaatsing van de grondwaterverontreiniging te voorkomen.
10	Deel 3 – 01 13 07 – sub N	Kan voor de bovenbouw zoals verwoord onder sub N volstaan worden met de nieuwe wegfundatie? Dit met als doel dat woningen via de wegfundatie bereikbaar zijn?	Nee, de aannemer dient te voldoen aan sub S van bepaling 01.13.07 uit deel 3 van het bestek.
11	Deel 3 - 01 04 01	Gezien de lange looptijd van het project is het uitsluiten van de risicoregeling in zijn geheel niet reëel. Wij verzoeken u om een indexatie op te nemen overeenkomstig CBS GWW groep 42/43 waarbij geïndexeerd wordt vanaf oktober 2022	Een indexering wordt niet opgenomen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
12	Deel 2.2. H7	Waarom zijn de werkzaamheden in hoofdstuk 7 in dit separate hoofdstuk opgenomen?	De betreffende werkzaamheden vallen binnen een andere wijk van de Gemeente Weert. Opnemen in een separaat hoofdstuk is omwille van die reden gedaan.
13	Deel 2.2. Post 693010 en 693020	De posten zijn niet kostenhomogeen en derhalve kan Opdrachtnemer geen goede kosteninschatting maken. Wij verzoeken u om de posten te laten vervallen en te verrekenen op stelpost / TBS	Besteksposten blijven gehandhaafd.
14	Deel 2.2. Post 411010	Onder welke post dienen de kosten voor de verdichtingsmetingen opgenomen te worden?	Deze dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen of hier kan de aannemer zelf een post voor opnemen in hoofdstuk 91: Eenmalige kosten.
15	Deel 2.2. – Post 360010 en 360020	Wij verzoeken u om het te handhaven debiet op te geven zodat Opdrachtnemer eenduidig de kosten kan bepalen t.b.v. de te treffen voorziening.	Deze dient de aannemer zelf te bepalen aan de hand van de bestaande buisdiameters.
16	Deel 2.2 284010	Is het toepassen van lage dranghekken ook toegestaan?	Nee deze zijn niet toegestaan. Hier kan te makkelijk overheen geklommen worden.
17	Deel 2.2 Post 283430	Dienen er conform deze post grondwatermonsters genomen te worden of dienen de hoogtes van de grondwaterstand gemeten te worden?	Dit betreft het meten van de grondwaterstand.
18	Deel 2.1 – 03	In verband met het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden wordt de asfaltverharding in meerdere fasen aangebracht. Wenst Opdrachtgever voor iedere asfaltfase de betreffende riolering te inspecteren?	Nee dit mag ook nadat de asfaltverharding is aangebracht. Eventuele extra kosten hierdoor als gevolg van verkeerd aangelegde riolering zijn voor rekening van de aannemer.
19	Deel 2.1 – 03	Wenst Opdrachtgever middels stoppunt S7 alle putten en rioleringen te controleren als stoppunt?	Ja.
20	Deel 2.1 – 03	Wenst Opdrachtgever alle materialen van alle leveringen te controleren middels stoppunt S6?	Ja.
21	Deel 2.1 – 03	Beoogd Opdrachtgever met stoppunt S5 dat Opdrachtnemer de verdichting van de sleuven van derden dient te controleren? Zo ja, welke meetmethodiek dient toegepast te worden en onder welke post vallen de kosten?	Rekening houden met een sondeerapparaat. Eventuele kosten dienen opgenomen te worden in de uitvoeringskosten of hier kan de aannemer zelf en post voor opnemen in het hoofdstuk 91: Eenmalige kosten.
22	Aanbestedings-leidraad V4.1	In de leidraad (zoals verstrekt bij de NVI) staat vermeld dat 2/3 van het werk uiterlijk 23 december 22 opgeleverd dient te zijn. Hoe wordt de hoeveelheid van 2/3 eenduidig vastgesteld? Wordt er gekeken naar omzet of gerealiseerde hoeveelheden of opengestelde lengtes straat?	Het betreft 2/3 van de projectomvang gezien vanuit de aanneemsom. Niet per post of straat.
23	Bestek deel 1.05	Een eenmalige korting (boete) van € 200.000,- is buiten proportioneel. Wij verzoeken u om betreffende bepaling te laten vervallen	Nee, de boete blijft gehandhaafd.
24	Aanbestedings-leidraad V4.1 en Bestek deel 1.05	In de leidraad (zoals verstrekt bij de NVI) staat vermeld dat 2/3 van het werk uiterlijk 23 december 22 opgeleverd dient te zijn. In het bestek staat vermeld dat er een eenmalige korting van € 200.000,- opgelegd wordt indien het werk niet opgeleverd is op 23 december 2022. Wij verzoeken u om betreffende eenduidig aan te passen.	Ook in paragraaf 5 van hoofdstuk 1 van het bestek staat aangegeven dat er een eenmalige korting volgt wanneer 2/3 van het werk niet op deze datum is aangeleverd.
25	Aanbestedings-leidraad. V.4.2 Bereikbaarheid en overlast	U vraagt ‘De inschrijver dient de werkzaamheden te categoriseren in situaties’. Kunt u uitleggen wat u hier precies mee bedoeld?	Per uitvoeringsfase.
26	Aanbestedings-leidraad. V.4 G2 Kwaliteit.	U vraagt een uitgebreide toelichting op de faseringen en de bereikbaarheid per fase. Vanwege de omvang van het werk waarbij meerdere fases uitgewerkt dienen te worden vragen wij u, om dit goed te kunnen beantwoorden, om het maximaal aantal pagina’s uit te breiden van 4A4 naar 6A4	Er wordt gestreefd naar kort en bondige plannen, het aantal pagina's blijft daarop gehandhaafd.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
27	Plafondbedrag inschrijving	Nu de verschillende offertes van leverantie etc. binnen rollen hebben wij moeten concluderen dat het door u gestelde budgetplafond van € 7.000.000,- aanzienlijk te laag is. De scope welke u beschrijft in de inschrijfstaat kan niet gerealiseerd worden voor dit bedrag. Wij verzoeken u om de scope van het werk aanzienlijk te verkleinen, of, indien u de huidige scope wenst te handhaven, het budgetplafond te verhogen naar € 9.000.000,-. Gezien de impact voor onze inschrijving verzoeken wij u om deze vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden, doch uiterlijk maandag 13 september. Indien het niet mogelijk is om deze vraag op of voor deze datum te beantwoorden, dan verzoeken wij u om de aanbesteding met 5 weken te verlengen na de dag van het beantwoorden van de vraag.	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. De aanbestedingsdatum is uitgesteld. Zie de planning op Tenderned.
28	Fictieve korting	Op 16-9-2021 heeft u in de nota een nieuwe aanbestedingsleidraad gepubliceerd. Hierin is o.a. het plafondbedrag komen te vervallen. Echter staat hier de maximale te behalen fictieve meerwaarde (emvi korting) weer op €700.000,-. Het lijkt er op dat dit fout is overgenomen, want in een eerdere nota is dit gewijzigd geweest naar €2.500.000,-. Om verwarring te voorkomen; wat is nu juist?	De maximaal te behalen ficitieve korting bedraagt €2.500.000,-.
29	Inschrijvings-leidraad	Op 16-09-2021 heeft u een nieuwe aanbestedingsleidraad gepubliceerd. In deze leidraad is het plafond bedrag vervallen. Ook heeft u de fictieve korting weer gewijzigd van 2.500.000,-- naar 700.000,-- . Bij eerdere wijzigingen (6-8-2021) heeft u deze van 700.000,-- naar 2.500.000,-- . Kunt u aangeven of de laatste wijziging (d.d. 16-9-2021) correct is ? Bij een fictieve korting van 700.000,-- is er weinig verschil te maken (ca. 8 %) met het te maken plan van aanpak.	De maximaal te behalen ficitieve korting bedraagt €2.500.000,-.
30	leidraad 17-09-2021 hoofdstuk 1.2	Zie onderstaande hoofdstuk uit de leidraad. Deze komt niet overeen met de overige omschrijvingen mbt oplevering. Graag aanpassen. I.2 DE OVEREENKOMST Deze opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien met ingang van ca. november 2021 tot en met oplevering van het werk. Als uiterlijke datum voor oplevering dient inschrijver 23 december 2022 aan te houden. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door beide partijen.	Zie notabestanden.
31	Bestek	Betreft bestekspost 685010 en 685050 •Leveren van 22 X Lichtmast Valmont 002327MSXR-LINEX (Let op dit is geen conische mast, zoals gesteld in het bestek maar een verloopmast) •Leveren van 1 X Lichtmast Valmont 002312MSXR-LINEX (Let op dit is geen conische mast, zoals gesteld in het bestek maar een verloopmast) Kunt u aangeven wat het juiste materiaal moet zijn.	Zie notabestanden.
32	Moment Nota van inlichtingen	Gezien u het budgetplafond heeft losgelaten, is dit een wezenlijke wijziging in de aanbestedingsprocedure. Wordt er nog een extra moment voor vragen te stellen ingericht ?	Het stellen van vragen is toegestaan tot 15 oktober. Een 2de nota van inlichtingen wordt daarmee uiterlijk 22 oktober gepubliceerd. De planning wordt in Tenderned aangepast.
33	Bestek Deel 3 Par. 01 13 07 Fasering	Kunt u de evenementenkalender van de gemeente Weert voor 2022 en 2023 beschikbaar stellen?	Er hoeft geen rekening gehouden te worden met evenementen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
34	Bestek Deel 3 Par. 01 11 01 Werken, die in elkander grijpen	Kunt u de afspraken (verslagen, notulen, planning, doorlooptijden) van de werkzaamheden derden ter beschikking stellen, zodat wij hier in de planning rekening mee kunnen houden?	Dit betreft calamiteiten of werkzaamheden welke afhankelijk zijn van de planning en fasering van de aannemer. Afspraken m.b.t. doorlooptijd en planning zijn van te voren dan ook niet gemaakt. De coordinatie hiervan ligt bij de aannemer.
35	Bestek Deel 3 Par. 01 10 03 Toestemming	Kunt u de afschriften van de reeds verleende vergunningen ter beschikking stellen? Indien deze nog niet allemaal beschikbaar zijn, dan verzoeken wij u om de ingediende aanvragen ter beschikking te stellen, zodat wij rekening kunnen houden met doorlooptijden en aanvullende eisen uit de toestemmingen.	De vergunningen en vergunningaanvraag is de verantwoording vanuit de Gemeente Weert. De planning en fasering kan opgesteld worden volgens de inschrijvers optimale visie. Er kan rekening gehouden worden met het tijdig verkrijgen van de vergunningen.
36	Bestek Deel 3 Par. 0 04 01 Risicoregeling	Zoals wellicht ook bij u bekend worden wij op dit moment in de markt geconfronteerd met zeer forse prijsstijgingen van bouwmaterialen als gevolg van wereldwijde tekorten aan grondstoffen en productiecapaciteiten. Waar deze situatie naartoe leidt qua prijzen en beschikbaarheid van de bouwmaterialen kan op dit moment niemand aangeven. U vraagt onderhavig project aan te bieden prijsvast tot eind looptijd van de opdracht. Dat is op dit moment zoals de situatie in de wereld zich voordoet geen realistische vraag. Wij verzoeken u om de risicoregeling zoals opgenomen in artikel 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen integraal van toepassingen te verklaren. Is er volgens de index een prijsstijging dan krijgt de aannemer bijbetaald. Dalen de prijzen dan resulteert de indexeringsregeling in een lagere aanneemsom.	De richtlijnen vanuit de Standaard zijn van toepassing op het bestek en werk. Het afzonderlijk wel of niet van toepassing verklaren van posten vanuit de Standaard is daarmee niet aan de orde.
37	Offerteaanvraag V.3.6 Beoordelings-procedure	Wij zijn verheugd te zien dat u in stappen het beoordelingsproces doorloopt. Bent u bereid om na stap 2 ‘Beoordeling van de inschrijvingen’, de scores al bekend maakt, alvorens stap 3 ‘Digitaal openen kluis met inschrijvingssom’ wordt gezet? U kunt iedere inschrijver zijn eigen score geven.	Er wordt niet afgeweken van het beoordelingsproces.
38	Offerteaanvraag II.11 Gestanddoening	U legt de inschrijvers hoge eisen op voor de uitvoering en oplevering van het project. Daarnaast deelt u hoge boetes uit voor het niet halen van de mijlpalen. De gestandsdoeningstermijn stelt u vast op 150 dagen. Dat houdt in dat wij na 12-11-2021 onze aanbieding nog 150 dagen, tot 11-04-2021 gestand moeten doen. De mijlpalen zijn al scherp en voor diverse producten worden vanuit de markt alleen nog dagprijzen gegeven of maximaal 30 dagen prijsvast. Wij verzoeken u om de gestanddoeningstermijn aan te passen naar maximaal 50 dagen.	De standsdoeningstermijn wordt niet gewijzigd.