

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	
	1	Inschrijffase	Contract	bestek	Zijn de genoemde termijnen van het uitvoeren van de werkzaamheden zijn tegenstrijdig. de in de leidraad wordt gesproken dat de inschrijving op 1 september is en in het bestek wordt gesproken over een startdatum vanaf 15 augustus. Is het mogelijk om de opleverdatum voor het jaar 2021 op te rekken naar 1 december 2021, want anders is de uitvoeringstermijn wel heel kort.	De opleverdatum voor de uitvoering van de werkzaamheden omschreven in dit gedeelte van het bestek wordt voor het jaar 2021 veruimd met 10 werkdagen	15-7-2021
	2	Inschrijffase	Inhoud	Tijdsbepaling maaiwerkzaamheden bestek, postnummers 1, 11, 2, 21, 3, 32	In de bovengenoemde postnummers wordt een uitvoeringsperiode genoemd waarvan de startdatum niet haalbaar is. Heeft dit ook invloed op de genoemde einddatum van de uitvoeringsperiode?	De opleverdatum voor de uitvoering van de werkzaamheden omschreven in dit gedeelte van het bestek wordt voor het jaar 2021 veruimd met 10 werkdagen	16-7-2021
	3	Inschrijffase	Inhoud	Hoeveelheid resultaatsverplichting post 212010	In de tekst bij het bovengenoemde postnummer wordt genoemd dat het totale areaal 1330 m1 betreft en dat per jaar circa 50% hiervan moet worden uitgemaaid. Onder de hoeveelheid resultaatsverplichting staat 300 m1. Dit komt niet overeen met 50% van het genoemde areaal. klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting hier wel?	bestektekst is aangepast. De hoeveelheid resultaatsverplichtingen verandert niet !	16-7-2021
	4	Inschrijffase	Inhoud	Hoeveelheid resultaatsverplichting post 320050	In de tekst bij het bovengenoemde postnummer wordt genoemd dat het totale areaal 297 are betreft en dat per jaar circa 50% hiervan moet worden uitgemaaid. Onder de hoeveelheid resultaatsverplichting staat 74 are. Dit komt niet overeen met 50% van het genoemde areaal. klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting hier wel?	bestektekst is aangepast. De hoeveelheid resultaatsverplichtingen verandert niet !	16-7-2021
	5	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	Het genoemde bedrag van €115.000,- is indicatief en gemaakt op basis van een inschatting. Is deze inschatting puur gebaseerd op feitelijk uitgevoerde werkzaamheden en dus exclusief tbs uren?	Het genoemde bedrag van € 115.000,- is een ingeschatte prijs excl. de tbs uren in het bestek. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.	16-7-2021
	6	Inschrijffase	Inhoud	Bestek	Onder de bestekspost 112 spreekt u over 'Uitmaaien watergang handmatig'. Is dit juist? Hieronder zijn geen subposten terug te vinden.	bestekposten 112010 en 112020 toegevoegd.	16-7-2021
	7	Inschrijffase	Inhoud	Tijdsbepaling	In paragraaf 1.05 van het bestek stelt u dat de start van het werk op 15 augustus plaats vindt. Wij achten deze datum, maar ook de opleverdatum van het werk in relatie tot deze lopende aanbestedingsprocedure niet realistisch. Potentiele aannemers hebben geen tijd om zich goed voor te bereiden op de opdracht. Wij verzoeken u deze data te verruimen.	De opleverdatum voor de uitvoering van de werkzaamheden omschreven in dit gedeelte van het bestek wordt voor het jaar 2021 veruimd met 10 werkdagen	16-7-2021