



Nota van Inlichtingen

AVRI

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding
"Levering en plaatsing van semi ondergrondse containers voor de fractie
incontinentiemateriaal"

Datum: 21-06-2021

Nota van inlichtingen AVRI "Levering en plaatsing van semi ondergrondse containers voor de fractie incontinentiemateriaal"

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	00 - Leidraad	4	Overzicht aanbestedingsprocedures - Planning	Uw nota komt 21 juni 2021 uit. Normaliter resulteert een Nota in kleine aanpassingen in de PvE. Als producent die het product wil leveren conform de PvE, betekent dit dat de producent binnen 4 weken een demo moet opleveren. Gezien de globale ontwikkelingen in hogere grondstofprijzen, langere levertijden, matige tot slechte beschikbaarheid van grondstoffen vragen wij om de inleverdatum in alle redelijkheid en billijkheid van de demo te verruimen naar 10 weken. 10 weken na bekendmaking van de Nota.	In de 1ste tussentijdse Nota van Inlichtingen, gepubliceerd op 04-06-2021 is uw vraag als volgt beantwoord: "Indien uit de nota van inlichtingen blijkt dat, door de beantwoording van de vragen, er wezenlijke aanpassingen benodigd zijn aan de demo container, ten opzichte van hetgeen is gevraagd in het programma van eisen, is de opdrachtgever bereid om de voorbereidingstijd voor de praktijkbeoordeling te verruimen." Uit de gestelde vragen en antwoorden blijkt dat er geen wezenlijke aanpassingen benodigd zijn aan de demo container, ten opzichte van hetgeen is gevraagd in het programma van eisen. Hierdoor zal de voorbereidingstijd voor de praktijkbeoordeling ook niet worden verruimd.
2	01 - Invulbijlagen		Kerncompetentie	U schrijft dat alleen de initiële bestelling van 63 containers definitief is. De gevraagde competentie/referentie voor het leveren van 58 containers is dan vrijwel gelijk aan de initiële bestelling en daardoor vrij hoog. Regulier wordt door de aanbestedende dienst een referentie gevraagd die overeenkomt met circa de helft van de bestelling. Bent u akkoord om de referentie te verlagen naar 30 stuks of de termijn waarin referenties opgevoerd mogen worden te verruimen van de afgelopen 3 jaar naar 5 jaar?	De referentie voor deze aanbesteding zal worden aangepast naar: "Inschrijver dient te beschikken over bepaalde kerncompetenties. Inschrijver toont dat aan door middel van één of meer opdrachten die uitgevoerd zijn in de referentieperiode (zijnde de drie jaar voorafgaand aan de uiterste inschrijfdatum). De kerncompetentie(s) mogen zowel zijn uitgevoerd binnen één en dezelfde opdracht als in verschillende opdrachten (een referentie mag dan ook meerdere malen worden opgevoerd, ter voldoening aan meerdere kerncompetenties): - Levering van semi ondergrondse containers 30 stuks - Plaatsing van semi ondergrondse containers 30 stuks" Opdrachtgever stemt niet in met het verruimen van het termijn van 3 jaar naar 5 jaar.

3	03 - PVE		E.2.38	Gezien de huidige problematiek in de beschikbaarheid van grondstoffen in de staalmarkt zijn de gevraagde levertijden niet realistisch. Wij verzoeken u op de levertijd aan te passen naar 6 weken voor de onderbakken en 11 weken voor de containers.	Eis E-2.38 wordt gewijzigd naar: "Er dient te worden uitgegaan van de plaatsing van 63 containers (inclusief onderbak) uiterlijk vóór 1 december 2021. De semi ondergrondse containers hebben een levertijd van maximaal 11 weken en de stalen onderbakken een levertijd van maximaal 6 weken." Ook eis E-1.73 wordt gewijzigd naar: "De onderbakken dienen uiterlijk 6 weken na ondertekening van de overeenkomst en ontvangst van een formele opdracht te kunnen worden geleverd. De containers dienen uiterlijk 11 weken na ondertekening van de overeenkomst en ontvangst van een formele opdracht te kunnen worden geleverd." Ook eis E-1.75 wordt gewijzigd naar: "Levering dient maximaal 11 weken na afroep plaats te vinden op een door de opdrachtgever aan te geven locatie. Opdrachtgever heeft hierover afstemming met de inschrijver. De inschrijver dient derhalve rekening te houden met een tijdelijke opslag en met transport van de tijdelijke opslag naar de definitieve locatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de inschrijver."
	03 - PVE		E.2.39	Uiterlijk week 38 starten met plaatsen is niet haalbaar, de overeenkomst wordt namelijk pas in week 34 opgesteld. Ook is het niet efficiënt & duurzaam om eerst de onderbakken en daarna de containers te plaatsen. Wij verzoeken u toe te staan dat de onderbakken en containers tegelijkertijd geplaatst mogen worden vanaf week 45 zodat week 47 de 63 containers opgeleverd zijn voor 1 december. We gaan er hierbij vanuit dat deze termijnen aangepast worden als er vertragingen optreden in het aanbestedingsproces.	Opdrachtgever staat toe dat de onderbakken en containers tegelijkertijd geplaatst mogen worden. Eis E-2.39 wordt gewijzigd naar: "Uiterlijk week 47 moet er worden gestart met de plaatsing. De planning voor de plaatsing van de complete semi ondergrondse containers wordt in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver opgesteld."
	00 - Leidraad	22		Facturatie: kunt u de voorwaarde aanpassen naar 50% bij opdracht, 40% bij start levering en 10% bij oplevering?	De opdrachtgever stemt daar niet mee in. De voorwaarden zoals opgenomen in de Leidraad blijven van toepassing.