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Inleiding 

Voor u ligt het verslag van de marktconsultatie die het Rijksvastgoedbedrijf heeft 
gehouden ten behoeve de nieuwe raamovereenkomst asbestdienstverlening die het 
Rijksvastgoedbedrijf in de markt wil zetten. 
Voor het specificeren van de aan te besteden raamovereenkomst heeft het RVB 
meer informatie nodig.  
De marktconsultatie is gehouden in de vorm van een ‘open marktconsultatie’.    Dit 
document bevat op hoofdlijnen de verkregen inzichten van zowel de schriftelijke 
vragenronde als de verdiepende gesprekken.   
Commercieel vertrouwelijke informatie is buiten het verslag gehouden.   
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1. Inhoud van de marktconsultatie 

1.1. Doel van de marktconsultatie 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de marktconsultatie de volgende doelen:  
1. Beeld krijgen in hoeverre de huidige raamovereenkomst nog aansluit bij de 

wensen van de markt; 
2. Informatie krijgen welke ontwikkelingen en ideeën er zijn die er toe kunnen 

leiden dat de raamovereenkomst beter aan de uitgangspunten en doelen van 
het Rijksvastgoedbedrijf voldoet; 

3. Informatie verkrijgen welke maatschappelijke doelen kansen bieden. 
  

 
 

1.2. Verwachte scope nieuwe raamovereenkomst 
 

Prognose 2022-2024 

De overeenkomst is van toepassing op de portefeuille van het Rijk en die van 
Defensie. 

 Rijk: ca 1000 asbestverdachte gebouwen (Bj<1994)  
 Defensie: ca 7000 asbestverdachte gebouwen (Bj<1994) 

  
Rijk 
3.000.000m2 

Defensie 
(4.200.000m2 

          40.001   > 40.001  2% 0% 
          30.001            40.000  1% 0% 
          20.001            30.000  1% 0% 
          15.001            20.000  2% 0% 
          10.001            15.000  4% 0% 
            7.501            10.000  4% 1% 
            5.001              7.500  4% 1% 
            3.001              5.000  5% 3% 
            1.501              3.000  9% 5% 
               501              1.500  33% 18% 
               301  500 7% 7% 
               101  300 18% 20% 
                 51                 100  5% 8% 
                   1  50 5% 37% 

  100% 100% 
Tabel MV-1 Verdeling gebouwen naar BVO asbes tverdachte gebouwen 
 

Vanuit het RVB ontstaat een behoefte voor een asbestadviesdienst, waarop wordt 
afgeroepen van de raamovereenkomst. Hierdoor is slechts een prognose af te geven 
van de te verwachtte scope. De focus van het programma asbest ligt vooral om het 
inspecteren en in kaart brengen van mogelijke asbestrisico’s en het initiëren van 
opvolgacties binnen het RVB om tot een asbestschone vastgoedportefeuille te 
komen.  
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  Aantal 

inspecties/object

en 

Geschatte waarde (bandbreedte 

25%) 

Contractjaar 1 1-7-2022 tot 1-7-2023 1000 1,5 milj. 
Contractjaar 2 1-7-2023 tot 1-7-2024 1000 1,5 milj. 
Contractjaar 3 1-7-2024 tot 1-7-2025 1000 1,5 milj. 
Contractjaar 4 1-7-2025 tot 1-7-2026 1000 1,5 milj. 

Tabel MD4 Prognose opdrachten 1-7-2022 tot 1-7-2026 
 
Rijksportefeuille 
Een groot deel van de Rijksportefeuille is reeds geïnventariseerd. Nieuwe 
inventarisaties zullen vooral actualisaties betreffen vanwege mutaties of 
voorgenomen activiteiten waarvoor een geldig rapport nodig is (niet ouder dan 3 
jaar en dit betreft ca 100 tot 200 inspecties/objecten per jaar. 
 
Voor het deel van de portefeuille waar er nog geen gegevens zijn, zal een nieuwe 
inventarisatie worden afgeroepen (dit betreft ca 100 tot 200 inspecties/objecten per 
jaar). 
In de portefeuille zijn ook enkele complexe panden waar over een langere periode 
doorlopend onderzoek en advies gevraagd wordt.  
 
Defensieportefeuille 
Voor de defensieportefeuille vindt momenteel een her inspectie plaats waarbij alle 
asbestverdachte objecten op termijn van een nieuw rapport worden voorzien. 
Defensie bepaalt hierin de overall planning. De prognose is 500-1.000 
inspecties/objecten per jaar.  
 
Voor regulier onderhouds- en renovatieprojecten dienen nieuwe inventarisaties 
plaats te vinden of bestaande inventarisatie geactualiseerd te worden. De prognose 
is ca 200 tot 400 inspecties/gebouwen per jaar.  
 
Met name bij defensie worden meerdere gebouwen gebundeld in 1 opdracht. 
 
Prognose verdeling (in aantal opdrachten): 
80% inspecties en advies en  
10% voorbereiding / begeleiding sanering  
10% beheersmaatregelen 
 
 

1.3. Aanpak van de marktconsultatie 

Gekozen is om een open marktconsultatie te houden. Op 18 maart 2021 is de 
marktconsultatie op TenderNed is gepubliceerd (TenderNed-kenmerk: 305587). 
Deze publicatie is automatisch ook bekendgemaakt op het Europese 
publicatiemedium (TED). 

Het Rijksvastgoedbedrijf had een vragenlijst met 22 vragen voor de markt. Deze 
vragen gingen over onderwerpen als perceelverdeling, scope, mogelijkheden voor 
digitalisering, beprijzen en noodzaak bouwkundige expertise. 
De documenten van de huidige lopende raamovereenkomst zijn beschikbaar gesteld. 
 
Tot en met 19 april 2021 konden ondernemingen schriftelijk reageren op vragen van 
het Rijksvastgoedbedrijf. 27 ondernemingen hebben de vragenlijst voorzien van 
adviezen. Met 6 ondernemingen heeft het Rijksvastgoedbedrijf daarna nog 
verdiepingsgesprekken gehouden.  Deze gesprekking gingen gemiddeld genomen 
over ca. 7 adviezen van de betreffende onderneming. De verdieping betrof met 
name adviezen over: 
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- perceel-verdeling; 
- benodigde kennis/ervaring van bureaus; 
- de noodzaak van bouwkundige kennis; 
- de mogelijkheden voor digitalisering; 
- beprijzen van tarieven; en  
- partnerschap. 
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2. Vragen en reacties 

In onderhavig hoofdstuk zijn alle vragen van de vragenlijst opgenomen en is een 
samenvatting gemaakt van de meest verstrekte adviezen door de marktpartijen.  De 
adviezen uit de vragenlijsten en de verdiepende gesprekken zijn hierin verwerkt. 
 
 

2.1. Vragen m.b.t. de aanbesteding 
 
Vraag 1:  Wat is uw mening over de scope? Vooral gezien de kleinere 
deelopdrachten, landelijke spreiding, afroepbasis. 
Probeer hier uw motivatie zo uitgebreid mogelijk weer te geven. 
Onder 2.1 is de scope van de aanbesteding omschreven. Geeft dit voldoende beeld 
om op in te schrijven? 
Zo nee, welke informatie is verder wenselijk in de omschrijving van de scope om de 
belangrijkste risico’s voor opdrachtnemer inzichtelijk te maken? 
 
Reacties:   
Marktpartijen geven aan dat bundeling van kleine deelopdrachten goed is, maar niet 
altijd tot efficiency voordelen leidt. Als voorbeeld wordt genoemd dat Defensie op 
een locatie meerdere gebruikers kent en dat dan toch vaak voor ieder gebouw 
afspraken met gebruikers moeten worden gemaakt. Een clustering naar gebruiker is 
dan geschikter. Een aantal adviesbureaus adviseren het laboratorium onafhankelijk 
te contracteren opdat er geen dubbel belang is voor adviesbureaus. 
Bij het tweede deel van de vraag adviseren marktpartijen om het doel, de aanleiding 
en de omvang van de inventarisatie goed duidelijk te maken. 
 
 
Vraag 2: Het voornemen is om de raamovereenkomst te verdelen in percelen. Kunt 
u aangeven wat uw voorkeur voor omvang en/of inhoud van een perceel is.  
 
Reacties  
De marktpartijen adviseren wisselend over de perceelverdeling. De helft van de 
adviesbureaus heeft de voorkeur  voor verdeling in regionale percelen. De andere 
helft aan landelijk percelen , zij hechten meer belang aan de omzet uit de 
raamovereenkomst en een continue stroom van opdrachten. Bij een landelijke 
raamovereenkomst lijkt dit beter gegarandeerd. Verder wordt geadviseerd om 
gebouwen te clusteren zodat de opdracht efficiënter kan worden uitgevoerd. 
Marktpartijen die geografische percelen adviseren benoemen de beperking van 
reisafstanden die regiopercelen geven als voordeel (ook vanwege duurzaamheid). 
 
 
Vraag 3.: Heeft u suggesties hoe we het beste de kwalitatieve meerwaarde kunnen 
uitvragen bij de aanbesteding? Waarop kunnen partijen zich onderscheiden op de 
opdracht? 
 
Reacties:  
Marktpartijen gaven aan dat het belangrijk is om met name te beoordelen op 
ervaring, referenties, het aantal DIA’ s en het hebben van een 
kwaliteitsverantwoordelijke/ dossierverantwoordelijke. DIA is een ervaringsvak 
waarbij je pas na enkele jaren  alle situaties hebt gezien. Een andere meerwaarde 
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kan kennis buiten asbest zijn, bijvoorbeeld chroom 6, bodemonderzoeken, 
duurzaamheid, brandveiligheid, monumentale kennis (bouwstijlen).  
 
 
Vraag 4: Welke mogelijkheden op klimaatneutraliteit (denk aan: besparing 
energieverbruik, beperking CO2, stikstof, circulariteit) in de opdracht acht u 
mogelijk? 
 
Reacties:  
Marktpartijen geven suggesties aan over een elektrisch wagenpark, gebruik digitale 
middelen (ook voor overleg met opdrachtgever) en kleinere reisafstanden. 
Bijvoorbeeld te bereiken via regionale percelen. De CO2 prestatieladder wordt 
eveneens diverse keren genoemd als instrument. 
 
 
Vraag 5: Welke mogelijkheden ziet u, gelet op de werkzaamheden, met betrekking 
tot duurzaamheid in het algemeen? 
 
Reacties:  
Ten aanzien van vraag 4 en 5 is niet altijd het onderscheid duidelijk geweest.   
Hergebruik van asbest verontreinigd afval is niet toegestaan.    
Opgemerkt wordt dat een goed rapport dat voor lange tijd bruikbaar is, ook een 
vorm van duurzaamheid is. Net als  het voorkomen van dubbel werk en het 
clusteren van opdrachten (zorgt ook voor minder reizen). 
 
 

2.2. Vragen m.b.t. de overeenkomst 
 
Vraag 6  In de overeenkomst willen we meer partnerschap/eigenaarschap van de 
aannemer creëren. Heeft u hier suggesties voor? 
 
Reacties:  
De markpartijen adviseren om meer betrokkenheid te creëren door tijdig mee te 
denken in (jaar-) planning voor werkzaamheden in een volgend jaar. Er is behoefte 
aan gezamenlijke sessies met medewerkers van de opdrachtnemer en de 
opdrachtgever en/of andere contractanten om elkaar te leren kennen en begrijpen.  
Vooral bij projecten en advieswerkzaamheden. 
 
 
Vraag 7  Welke risico’s zijn er voor uw onderneming, gelet op de huidige opzet van 
de raamovereenkomst. Hoe kunnen deze worden verminderd. 
 
Reacties:  
Marktpartijen pleiten  om beter inzicht te krijgen in de aankomende werkstroom. Dit 
zou hen helpen om op de pieken en dalen in de werkvoorraad te kunnen anticiperen. 
Verder wordt opgemerkt dat vaste tarieven niet altijd kostendekkend zijn. Er is 
voorgesteld om bij specifieke opdrachten af te kunnen wijken van gestelde tarieven. 
Dit in verband met specifieke eisen met betrekking tot voorbereiding, uitvoering en 
oplevering anders dan gebruikelijk.  
 
 
Vraag 8a: Hoe schat u de administratieve last in van de uitvoering van de 
overeenkomst voor het RVB? Denk hierbij aan aanmeldingen, toegang tot 
defensieobjecten, planningen, voortgang overleggen, rapportages en facturatie? 
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Reacties:  
De marktpartijen erkennen dat administratieve last (toegang, planning, voortgang, 
facturatie) tot het project behoort gezien de omvang van de RVB 
vastgoedportefeuille. Er wordt geadviseerd om software koppelingen te realiseren 
om de administratieve last aan de kant van de opdrachtgever te verminderen. In 
verband met gecompliceerde toegang tot bepaalde (defensie) objecten is 
voorbereiding en afstemming belangrijk zodat DIA’s niet voor gesloten deuren 
komen.  
 
 
Vraag 8b: Heeft u op basis van de geleverde stukken voldoende beeld om de 
organisatorische en administratieve inspanningen aan de kant van de opdrachtgever 
in te schatten? 
 
Reacties:  
Marktpartijen geven aan om ruimte voor verbetering te zien voor wat betreft de 
informatieverstrekking richting de opdrachtnemer. Er Wordt opgemerkt dat de 
opdrachtgever soms als “doorgeefluik” fungeert. Om de technische voortgang en de 
financiële afhandelingen te kunnen volgen, wordt geadviseerd om met een digitaal 
dashboard te werken. 
 
 

2.3. Vragen m.b.t. de producten en diensten 
 
Vraag 9: Voor dat deel van de portefeuille dat reeds is geïnventariseerd dienen de 
bestaande rapporten geactualiseerd te worden. Het actualiseren van bestaande 
rapporten blijkt vaak niet eenvoudig uitvoerbaar. Is actualisatie van bestaande 
rapporten mogelijk door uw bedrijf? Wat zijn uw voorwaarden hiervoor is dit bij 
voorbeeld als een separate post op te nemen in de aanbesteding (bijv. met een 
gereduceerde m2 prijs?) Graag uw voorstel hoe dit in de aanbesteding vorm 
gegeven zou kunnen worden.  
 
Reacties:  
Op hoofdlijn geeft de markt aan dat actualisatie van bestaande rapporten mogelijk 
is.  Een aantal bureaus geven aan dat een iets gereduceerde prijs mogelijk is 
doordat een aantal basisgegevens eenvoudig uit het bestaande rapport gehaald 
kunnen. Maar dit is maar zeer beperkt. Ook zijn er nieuwe inzichten en normen die 
oude rapporten niet meer betrouwbaar maken. Bureaus moeten ter plaatse opnieuw 
inventariseren en in wezen verschilt dit niet met een reguliere inventarisatie. Dit is 
nodig omdat het bureau de verantwoordelijkheid van het onderzoek en 
geactualiseerde rapport op zich neemt.   
 
 
Vraag 10: Het RVB maakt gebruik van een eenvoudig format voor een 
asbestbeheerplan. Hierin dienen enkel objectgegevens, asbestbronnen en 
onderzoekbeperkingen overgenomen te worden uit het asbestinventarisatie rapport. 
Kunt u een indicatie geven van een prijsstelling hiervoor indien dit wel of niet 
tegelijk wordt uitgevraagd met een inventarisatie rapport? 
 
 Reacties:  
Door een aantal marktpartijen worden tarieven genoemd. Vanwege commerciële 
vertrouwelijkheid worden deze hier niet gedeeld.  Een aantal marktpartijen geven 
aan dat er vaste prijzen voor gevraagd kunnen worden maar dan moet wel het 
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format duidelijk zijn. Variabelen zijn grootte van het gebouw, bouwjaar, aantal 
bronnen etc. 
 
 
Vraag 11: Het RVB heeft behoefte aan een bureau dat ook als deskundig adviseur 
kan optreden voor de hele portefeuille.  Kunt u aangeven welke kennis, ervaring, 
competenties hiervoor van belang zijn? 
 
Reacties:  
Marktpartijen geven een aantal suggesties aan. Gezien de grote diversiteit in de RVB 
portefeuille wordt de ervaring met specifieke objecten (musea, defensieobjecten, 
monumenten) op het gebied van “asbest”, “sloop” en “veiligheid” als essentieel 
benoemd. 
 
 

2.4. Vraag m.b.t. bouwkundige expertise 
 
Vraag 13: Voor grote en/ of complexe gebouwen is voldoende bouwkundige 
expertise wenselijk om de asbesthoudende toepassingen in de context van het 
gebouw te zien. Dit is o.a. van belang m.b.t. de Instandhoudingsprojecten en 
vastgoedbeheer door het RVB. Hoe zou deze bouwkundige expertise er volgens u uit 
kunnen zien?  
 
Reacties:  
Volgens de marktpartijen ligt de kern in de combinatie van kennis, ervaring en 
competenties. Om deze maximaal te kunnen benutten wordt er geadviseerd om per 
specifieke soort object verifieerbare referenties op te vragen. Opgemerkt wordt dat 
de ervaring van DIA’ s centraal staat.  Over het algemeen wordt gesteld dat DIA’s 
meestal over voldoende bouwkundige kennis beschikken die benodigd is. 
 
 

2.5. Vragen m.b.t. tariefstelling 
 
Vraag 14: In geval van inventarisaties waarbij asbest is vastgesteld dient de 
rapportage voorzien te worden van een kostenraming van de sanerings- en 
eventueel herstelkosten in een beheersituatie. Op welk detailniveau zou u deze 
kostenraming kunnen aanbieden en zou u hiervan een format kunnen meesturen?                              
Gaat uw voorkeur uit naar een prijsaanbieding per bron of op basis van het bruto 
vloeroppervlakte van het betreffende gebouw?  
 
Reacties:  
De marktpartijen gaven aan om op bronniveau (eventueel per gebouw) de 
kostenraming aan te bieden inclusief de vrijgave door het laboratorium, eventuele 
projectvoorbereiding, begeleiding van het werk en herstelkosten. Er wordt 
opgemerkt dat het  tevens van belang is om het doel van de raming met de 
opdrachtnemer te communiceren. Dit vanwege het feit dat ramingen maatwerk 
blijven waarbij uren ingeschat worden afhankelijk van de situatie. Aantal 
adviesbureaus geven aan dat het ramingsbedragen betreft, het opstellen van 
vergaande begrotingen met herstelwerkzaamheden etc is niet hun core business. 
 
 
Vraag 15: In de voorgaande aanbesteding zijn er een aantal eenheidstarieven 
uitgevraagd voor de monsteranalyses (zie prijzenblad in de bijlage). Volstaat voor de 
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komende aanbesteding de prijsuitvraag voor monsteranalyses volgens onderstaande 
categorieën? 
 
1) Materiaal/veeg/kleefmonster met optische microscopie. 
2) Materiaal/veeg/kleefmonster met elektronenmicroscopie. 
3) Luchtmonster met elektronenmicroscopie  
4) Opslag/spoedtarief voor analyses < 24 uur met elektronenmicroscopie. 
 
Het verzoek aan u om aan te geven of dit wel of niet toereikend is met een nadere 
toelichting en eventueel een voorstel voor de gewenste prijscategorieën.  
 
Reacties:  
De marktpartijen geven over het algemeen aan dat deze verdeling toereikend is.  
Een aantal bureaus adviseert om ook spoedtarieven op te nemen. 
 
 
Vraag 16: Is er bij analyse van grote hoeveelheden monsters een staffelkorting 
mogelijk en vanaf welke hoeveelheden zou u dit willen aanbieden?  
 
Reacties:  
De meeste marktpartijen geven aan dat bij grotere hoeveelheden staffelkorting 
mogelijk is en benoemen gewenste staffelhoeveelheden. Een aantal marktpartijen 
geven aan geen staffelkorting te willen/kunnen aanbieden omdat zij al werken met 
(scherpe) vaste tarieven en ook omdat de verwerkingstijd van een monster gelijk is. 
 
 
Vraag 17: Het RVB streeft naar een eenvoudigere tariefstelling ten opzichte van het 
tijdens de vorige aanbesteding gebruikte prijzenblad. Kunt u aangeven waar volgens 
u de tariefstelling in het prijzenblad vereenvoudigd zou kunnen worden?  
 
Reacties:  
De marktpartijen adviseren o.a. om de tariefstelling te vereenvoudigen in minder 
BVO-staffels en ook de staffels van de monster analyses te vereenvoudigen.  Ook 
wordt aangegeven dat het beter is om een onderscheid te maken naar functie van 
het gebouw. Voor kleine gebouwen wordt geadviseerd om een vast tarief te 
hanteren i.p.v. een BVO-prijs.  Benoemd wordt dat PLM en SEM monsters heel 
andere prijzen hebben. 
 
 

2.6. Vragen m.b.t. de digitalisering 
 
Vraag 18: Kunt u aangeven of en hoe de asbestinventarisaties digitaal verwerkt 
worden en wat de digitale processtappen zijn van de opname tot oplevering rapport?  
 
Reacties:   
Veel bureaus werken met programma’s als Probis en IAD. Het inventarisatieproces is 
veel gedigitaliseerd. Uiteindelijk worden de gegevens gedeeld in het LAVS.   
 
 
Vraag 19: Het RVB zal intern een vastgoedbeheeromgeving inrichten voor asbest dat 
dient te communiceren met externe partijen zoals inventarisatie bureaus of het 
LAVS. Op welke wijze kan uw bedrijf ondersteunen bij de totstandkoming hiervan? 
  
Reacties:  
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Meerdere bureaus geven aan dat het mogelijk is om een gegevensdump te maken 
voor opdrachtgever, bijv. in csv-bestand. Bureaus geven aan mee te willen denken 
over de optimale digitale inrichting van de asbestgegevens bij het RVB. 
 
 
Vraag 20: Het RVB heeft specifieke wensen met betrekking tot het 
inventarisatierapport. Het RVB overweegt om een eigen format met velden vast te 
stellen en verplicht te stellen voor de opdrachtnemers. Kan de markt aan een 
dergelijk verzoek eenvoudig voldoen en er vervolgens op basis van het format van 
het RVB middels een digitaal bestand en PFD gerapporteerd worden?  
 
Reacties:   
De meeste marktpartijen geven aan dat dit in hun programmatuur gerealiseerd kan 
worden. Van belang is wel dat het niet strijdig is met de certificeringsregeling. Een 
aantal marktpartijen geven aan dat een RVB specifiek format niet gewenst is, om 
redenen vanuit de certificeringsregeling en dat  het afwijken van de procedure de 
efficiency van de inventarisatie niet ten goede komt.  Voor het asbestbeheerplan 
worden grotere kansen gezien. 
 
 

2.7. Afsluitende vragen 
 
Vraag 22: Voldoet onze huidige aanpak (raamovereenkomst)? Zie hiervoor het PvE 
en prijzenblad in de bijlagen. Wat zou de markt anders willen zien?  
 
Reacties:  
De marktpartijen gaven aan  voorkeur te hebben aan garanties voor wat betreft de 
hoeveelheid van de uit te voeren werkzaamheden. Het knelpunt zit in het feit dat de 
door RVB opgegeven aantallen vrijblijvend zijn en dat er geen rechten aan ontleent 
kunnen worden. Hierdoor is het soms lastig voor de contractant om eigen capaciteit 
efficiënt in te plannen. Vervolgens wordt opgemerkt om een andere tariefstelling op 
te zetten dan de huidige prijs per vierkante meter. Dit in verband met verschillende 
objecten (gebruik/functie)  met verschillende aantal bronnen. Er is behoefte aan 
meer info van de opdrachtgever ten behoeve van de calculatie. Daarnaast heeft een 
aantal marktpartijen het voorstel gedaan om met een andere tariefstelling voor 
defensieobjecten te komen in verband met een complexe toegangsprocedure tot 
defensieterreinen.  
 
 
Vraag 23:  Welke innovatie of nieuwe ontwikkelingen vinden er plaats in uw 
organisatie die het RVB in staat stelt kwaliteitsverbetering te behalen?  
 
Reacties:  
De marktpartijen noemen bijvoorbeeld een onafhankelijk digitale systeem met QR 
codes, het koppelen van GIS en BMI info. Hiernaast zijn er ontwikkelingen genoemd 
op gebied van onderzoek op vrijkomende stoffen en materialen zoals Chroom 6, 
Lood. 
 
 
Vraag: 24: Wat wilt u het RVB aanvullend meegeven in de voorbereidingen van de 
aanbesteding van deze opdracht? Kunt u dit toelichten?  
 
Reacties:   
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Een aantal marktpartijen heeft voorgesteld om asbestinventarisatie en sanering 
samen te voegen in een project.   de ontwikkeling van de asbestscan wordt 
genoemd met als doel om ruimtes waar geen tekeningen van zijn bij renovaties en 
risicobepalingen in bijvoorbeeld stookruimtes te kunnen detecteren. Een ander 
voorstel gaat over de continuïteit van het werk en voorspelbaarheid van de uit te 
voeren werkzaamheden.  
 
 
 
Nota bene: vraag 12 en 21 betrof een foutieve doornummering op de vragenlijst 
waaraan geen vraag aan was gekoppeld. Om deze redenen zijn deze vraagnummers 
hierboven niet opgenomen. 
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3. Conclusies/verkregen inzichten 

Op de marktconsultatie zijn veel adviezen van bureaus geweest. Op een aantal 
aspecten is ook niet eenduidig gereageerd en zal het Rijksvastgoedbedrijf keuzes is 
moeten maken. Er is wel informatie gedeeld zodat het Rijksvastgoedbedrijf het 
vertrouwen heeft dat zij tot juiste keuzes kan komen. 
Belangrijkste conclusies: 
 
Percelen:  
regionale percelen: voordelen: korte reisafstanden en duurzaamheid, nadelen: risico 
dat het betreffende perceel minder omzet genereert. 
Landelijke percelen: voordeel: meer zekerheid voor continue stroom opdrachten en 
mogelijkheid te zorgen dat alle raamcontractanten gelijke omzet behalen.  Nadeel 
kan zijn de reisafstanden maar vaak hebben bureaus DIA’s toch verspreid over het 
land worden. Door clustering opdrachten kan ondanks reisafstand de  inventarisaties 
ook efficiënt worden uitgevoerd. 
 
Tariefstelling: 
Inventarisatie/actualisatie: Functie van het gebouw is belangrijk. Combineren van 
inventarisaties op een object is mogelijk maar geeft niet altijd efficiencyvoordelen. 
Bijvoorbeeld bij Defensie heb je toch vaak te maken met andere gebruikers waar je 
apart afspraken moet maken.  Prijzen voor actualisatie zullen nauwelijks lager liggen 
omdat bureaus toch een nieuwe inventarisatie ter plaatse moeten uitvoeren. 
Er kunnen wel minder BVO staffels zijn. Eventueel is een combinatie van BVO-prijs 
met verrekening per bron een optie. 
Asbestbeheerplan. Vaste prijs is mogelijk, belangrijk is om ook rekening te houden 
met functie gebouw en bouwjaar. Bij tariefstelling bijvoorbeeld werken met prijzen  
per bron.  
 
 
Digitalisering: 
Bureaus hebben het proces van inventarisatie-verwerking-rapportage grotendeels 
gedigitaliseerd. Ook de archivering is gedigitaliseerd.  Mits niet in strijd met 
certificering kan er een digitaal rapportageformat specifiek voor het RVB worden 
gemaakt.  Datagegevens kunnen waarschijnlijk via een dump uit het 
softwaresysteem worden overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. 
 
 
Partnerschap: 
Bureaus kunnen een uitgebreidere dienstverlening aanbieden, bijvoorbeeld ook 
duurzaamheidsadvies over het gebouw, chroom-6 onderzoek etc.   De bureaus zijn 
graag vroeg aan tafel, kunnen het beheer en management van het 
asbestprogramma overnemen (bijvoorbeeld in een bepaald gebied). Dit gebeurt nu 
ook al vaak voor woningstichtingen.   
Asbestinventarisatie is een ervaringsvak. DIA’s moeten een aantal jaren ervaring 
hebben willen ze alle situaties ooit meegemaakt hebben en kunnen onderkennen. Dit 
geldt zeker bij monumentale gebouwen.  Meestal is de bouwkundige kennis van 
DIA’s voldoende. 
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Bijlage 1: Deelnemende bureaus 

Met de grijs gemarkeerde bureaus is een verdiepend gesprek gehouden. 
 
AA&C Nederland b.v. 
Admanstars Advies BV 
Adviesbureau van de Poel BV 
Alphaplan bv 
Arcadis Nederland (Asbest Centrum Arcadis) 
As Beste B.V. 
B&C Milieuconsultancy BV 
BK ingenieurs 
BME Asbest Consult B.V. (h.o.d.n. BME Groep) 
BOOT organiserend ingenieursburo 
Ingenieursbureau Broomans BV 
Compas Asbestmanagement BV 
DAP Advies B.V. 
DVTadvies 
GBB Asbestinventarisatie en -advies BV 
Geofoxx 
IDDS 
KP Adviseurs BV 
Ortageo 
RPS advies- en ingenieursbureau bv 
RVL asbestinventarisatie & adviesbureau 
SAM-advies B.V. (Sloop Asbest Milieu-advies B.V.) 
SGI Compliance 
SGS Search Ingenieursbureau BV 
TAUW bv 
Van Santen Advies BV 
WSP Nederland BV 

 
 
 
 


