

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Planning	Wij hebben de inschrijvingsleidraad en overige documenten uitvoerig bestudeerd. Om tot een goede en gedegen aanbidding te komen, hebben wij echter meer tijd nodig. Dit heeft te maken met het feit dat deze aanbesteding vlak voor kerst is gepubliceerd. Tezamen met het kerstreces missen wij hierdoor 3 weken tendertijd. Daarnaast valt de aanbesteding in de voorjaarsvakantie wat de afronding van de inschrijving ernstig verstoord. Ook hier missen wij minimaal 1 week. Aangezien de uitvraag best behoorlijk is, er (stikstof)berekeningen worden gevraagd en het een UAVgc-project betreft, hebben wij eerder genoemde weken keihard nodig. Wij stellen daarom voor om de aanbesteding met 4 weken uit te stellen, dus tot en met vrijdag 25 maart 2022, om zodoende een kwalitatief hoogwaardige aanbidding te kunnen indienen. Bent u bereid om de aanbestedingsdatum aan te passen naar bovengenoemde datum?	De Opdrachtgever verschuift de termijn voor indienen inschrijving met 2 weken naar vrijdag 11 maart 2022 om 12.00. De overige termijnen voorafgaand aan 11 maart wijzigen niet. De aangepaste Leidraad (werkdokument) volgt bij de 1e Nota van inlichtingen.
2	Kwaliteitswaarde	Wij hebben het totale werk geraamd op basis van het bestek en hebben dit bedrag afgezet tegen de maximaal te behalen kwaliteitswaarde van 2mio. We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de verhouding tussen de maximale kwaliteitswaarde en de verwachte aanneemsom dermate laag is, dat prijs vrijwel altijd de doorslag zal geven. Een stap hoger of lager in de beoordeling heeft minimaal effect op de fictieve som, slechts enkele procenten. Voor dit type werk, met de UAVgc- en EMVI-uitdagingen doet dit ons inziens geen recht aan het belang van deze aanbesteding. Wij stellen daarom voor om de maximaal te behalen kwaliteitswaarde te verdubbelen naar 4mio, zodat de prijs-kwaliteit verhouding in de buurt komt van gangbare BPKV's (ruim > 50%). Bent u bereid om de EMVI-waarde te heroverwegen?	Wij zien vooralsnog geen aanleiding de EMVI-waardes aan te passen.

3 uitstel aanbesteding

Wilt u de aanbestedingsdatum 4 weken uitstellen? Gezien de omvang Zie antwoord 1. van het project, de gevraagde inspanning (EMVI en hoeveelheden/prijs) en de reeds geplande tenders in relatie tot de geldende richtlijnen hebben wij meer tijd nodig om een goede inschrijving te kunnen opstellen.