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01 ..... 1

Deel 1 Algemeen 2
50 OPDRACHTGEVER 3
02 DIRECTIE 3
03 LOCATIE 3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 ONDERHOUDSTERMIJN 4
07 KWALITEITSBORGING 4
09 NEN 1010 KEURING (K279) 4
10 LASSENPLAN BIJ ASFALTWERKEN 5
11 WERKZAAMHEDEN VOOR/TIJDENS START UITVOERING 5
12 DUURZAAM BETON 5

Deel 2.1 Algemene gegevens 6
01 TEKENINGEN 7
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 11
03 ALGEMENE AFKORTINGEN 11
04 BIJLAGEN 12
05 ADRESSEN 13
09 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 13

Deel 2.2 Nadere beschrijving 15
01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT 16
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING 16
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING 16
04 GRENZEN VAN DE SITUERING 16
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 17
10 GEREEDMAKEN WERKTERREIN 17
101 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 17
1011 SCHOONMAKEN WERKTERREIN 17
11 TRILLINGSARM WERKEN 17
1100 MEERKOSTEN TRILLINGSARM WERKEN EN METEN TRILLINGEN 17
14 OPBREKEN TRAMVERHARDINGEN CONSTRUCTIES 18
141 KUNSTSTOFPLAATCONSTR.EN DWARSDRAGERS IN BETON 18
1411 OPBR. TRAMBAANCONSTR.MET ASFALTVERHARDING 18
1412 OPBR. TRAMBAANCONSTR.MET ELEMENTENVERHARDING 19
1413 OPBR TRAMBAANCONSTRUCTIE MET GRAS 20
142 TRAMBAANCONSTR. MET HOUTEN DWARSLIGGERS 21
1421 OPBREKEN TRAMBAANCONSTRUCTIEHOUTEN DWARSLIGGERS M 21
143 DWARSLIGGERS CONSTRUCTIE IN BALLAST 21
1431 OPBREKEN TRAMBAANCONSTRUCTIEMET PORFIER 21
1432 OPBREKEN TRAMBAANCONSTRUCTIEMET BOVENLAAG PORFIER 23
144 POERENCONSTRUCTIEMET GRAS 24
1441 POERENCONSTRUCTIEMET GRAS 24
148 OVERGANG VAN BETONPLATEN 24
149 ZAGEN TRAMBAANCONSTRUCTIE 25
1491 ZAGEN ONGEWAPEND BETONVERHARDING 25
15 OPBREKEN VERHARDING 25
151 ELEMENTENVERHARDING 25
1510 OPBREKEN STRAATBAKSTEEN, WAALFORMAAT 25
1511 OPBREKEN STRAATBAKSTEEN, DIKFORMAAT 26
1512 OPBREKEN STRAATBAKSTEEN, DIKFORMAAT 26
1513 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN(KF), D=80 MM 26
1514 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN(KF), D=80 MM 27
1515 OPBREKEN BETONTEGELS 300 X 300 X 50 MM 27
1516 OPBREKEN BETONTEGELS 300 X 300 X 50 MM 28
1517 OPBREKEN BETONTEGELS 300 X 300 X 80 MM 28
1518 OPBREKEN BETONTEGELS 300 X 300 X 80 MM 29
1519 OPBREKEN OVERIGE ELEMENTENVERHARDINGEN 29
152 ASFALTVERHARDING EN PENETRATIELAGEN 30
1520 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN 30
1523 FREZEN EN AFVOEREN ASFALT T.B.V. AANSLUITING 30
1524 OPBREKEN ASFALTVERHARDING STATENLAAN 31
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1525 OPBREKEN ASFALTVERHARDING TPV FIETSSTROOK 32
1526 OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALTVERHARDING 33
153 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN 33
1531 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG STATENLAAN 33
154 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED 34
1541 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN OP ZANDBED 34
1542 OPBREKEN OPSLUITBANDEN 34
1543 OPBREKEN ROLLAAG VAN BETONSTRAATSTENEN 34
1544 VERWIJDEREN STOOTBANDEN 34
1545 OPBREKEN INRITBANDEN 35
1546 VERWIJDEREN KEERWANDEN 35
1547 OPBREKEN BOOMKRANSEN EN BOOMKRANSEN 35
155 KANTOPSLUITING IN SPECIE OP BETONFUNDERING 35
1551 OPBREKEN PERRONBANDEN 30X45 VAN BETON MET STEUNRUG 35
1552 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN 18/20 VAN BETON MET STEUNR 36
1553 OPBREKEN OPSLUITBANDEN VAN BETON MET STEUNRUG 37
1554 OPBREKEN ROL-/STREKLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 37
1555 OPBREKEN BUSBANDEN 340X400 VAN BETON MET STEUNRUG 38
17 GROENVOORZIENINGEN 38
172 VERWIJDEREN BEGROEIING 38
1724 VERWIJDEREN STOBBEN 38
1725 VERWIJDEREN BEGROEIING 39
174 VERWIJDEREN GRAS EN/OF KRUIDLAAG 39
1741 FREZEN GRAS EN/OF KRUIDLAAG 39
18 OPENBARE RUIMTE 39
181 STRAATMEUBILAIR 39
1811 VERWIJDEREN DIVERSE ANTI PARKEERPALEN 39
1812 VERWIJDEREN PARKBANK 40
1813 VERWIJDEREN DIVERSE AFVALBAK 40
1814 VERWIJDEREN FIETSSTEUN 41
1815 VERWIJDEREN BLOEMBAK 42
1816 VERWIJDEREN STALEN ZOUT-CONTAINER 42
1817 VERWIJDEREN ZANDPUT 42
1818 VERPLAATSEN ONDERGRONDSE CONTAINER 42
184 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN 43
1841 VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN EN PALEN 44
1843 VERWIJDEREN WIJKINFORMATIEBORD 44
1844 VERWIJDEREN ANWB 45
185 MARKERING EN BELIJNING 45
1851 VERWIJDEREN FIGURATIES, THERMOPLAST 45
1852 VERWIJDEREN BELIJNING, THERMOPLAST 45
189 OVERIGE WERKZAAMHEDEN TBV OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 46
1891 VERVOEREN NAAR TIJDELIJKE OPSLAGTERREIN 46
2 GRONDWERKEN EN BEMALINGEN 46
21 GRONDWATERONTTREKKINGEN -BEHANDELING 46
211 BEMALING & INFILTRATIE T.B.V. RIOLERINGSWERKZAAMH. 46
2110 MEERKOSTEN BEMALING 46
2111 DROOGHOUDEN RIOOLSLEUF M.B.V. BRONBEMALING 47
2112 BEMALING T.B.V. KOLKAANSLUITING OP BEST. RIOOL 48
22 CIVIELTECHNISCH GRONDWERK 49
220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 49
2201 HANDMATIG GRAVEN VAN PROEFSLEUVEN 49
221 ONTGRAVEN GROND 49
2211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET 49
223 VERVOEREN GROND 50
2233 AFVOEREN GROND 50
224 LEVEREN GROND 50
2241 LEVEREN ZAND 50
2242 LEVEREN TEELGROND 50
225 VERWERKEN GROND 51
2251 GROND VERWERKEN (ZAND) 51
2252 GROND VERWERKEN IN TRAMBAAN (ZAND) 51
2253 GROND VERWERKEN IN TRAMBAAN (TEELGROND) 52
226 AFWERKEN TERREIN 52
2262 VERDICHTEN GROND 53
2263 PROFILEREN OPPERVLAKKEN 53
24 GROND VERBETEREN T.B.V. BOMEN 53
241 VERVOEREN VAN GROND 53
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2412 AANVOEREN GROND 53
249 GRONDWERKZAAMHEDEN T.B.V. GROEN/BOMEN 54
2490 GRONDWERK TYPE A 54
2491 GRONDWERK TYPE B 55
2492 GRONDWERK TYPE C 55
2493 GRONDWERK TYPE D 56
2494 GRONDWERK TYPE E 56
2495 GRAVEN SLEUF MIDDENBERM TBV TRAMFUNDERING 57
3 LEIDINGWERK 57
30 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING 57
301 VOORZIENINGEN BIJ ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 57
3011 TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF 57
3012 OPVANG KABELS EN LEIDINGEN 58
3013 AANBRENGEN AFSLUITERS 58
302 REINIGEN RIOLERING 58
31 HOOFDRIOLERING 59
310 GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOOLSLEUF 59
311 VERWIJDEREN RIOLERING 59
3110 VERWIJDEREN RIOLERING VAN BETONBUIS 59
313 AANLEG RIOLERING 60
3131 AANLEG BETONNEN RIOLERING. 60
3132 AANLEG PP RIOLERING. 61
315 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 61
3151 DICHTSCHUIMEN RIOOLBUIS 300/450 MM 61
3152 MAKEN PASSTUKKEN UIT BUIZEN 62
3158 INSPECTIE RIOOLLEIDING 62
316 AANVULLEN SLEUF T.B.V. RIOOLSLEUF 63
3161 GROND AANVULLEN T.B.V. SLEUF 63
32 PUTTEN 63
320 PLAATSEN ZANDVANG BIJ WISSELBAKKEN 63
3200 PLAATSEN EN AANSLUITEN ZANDVANG T.B.V. AFVOER 63
321 VERWIJDEREN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON 63
3211 VERWIJDEREN PREFAB PUTTEN, INCLUSIEF GRONDWERK 63
323 MAKEN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON 65
3231 MAKEN PREFAB BETONPUT. 65
324 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN 66
3242 MAKEN AANSLUITINGEN RIOOL OP NIEUWE PUT 66
3243 MAKEN AANSLUITING RIOOL OP BESTAANDE PUT 67
3244 AANPASSEN AANSLUITING RIOOL OP BESTAANDE PUT 67
325 AFWERKING VAN PUTTEN 68
3251 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING (INBOREN) 68
3252 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING 69
3253 AANBRENGEN NIEUWE PUTAFDEKKINGEN (INBOREN) 69
3254 AANBRENGEN NIEUWE PUTAFDEKKINGEN 70
3255 AANBRENGEN EXCENTRISCH MANGAAT 71
33 VERTICALE EN HORIZONTALE AANSLUITINGEN 72
330 INLATEN 72
3301 MAKEN INLATEN OP BESTAAND RIOOL 72
331 VERTICALE AANSLUITINGEN 73
3310 AANBRENGEN VERTICALE AANSLUITING VAN PP KOLKAANSLU 73
3311 AANBRENGEN VERTICALE AANSLUITING VAN PP (HUISAANSL 73
3312 VERWIJDEREN VERTICALE AANSLUITINGEN VAN KERAMIEK 74
332 HUISAANSLUITINGEN 74
3322 VERWIJDEREN HUISAANSLUITING KERAMIEK INCL. GRONDW. 74
3323 AANBRENGEN HUISAANSLUITING VAN PP INCL. GRONDWERK 75
333 KOLKAANSLUITINGEN 76
3332 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING KERAMIEK INCL. GRONDW. 76
3335 AANBRENGEN KOLKAANSLUITING VAN PP 76
34 KOLKEN EN LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN 77
341 KOLKEN 77
3411 VERWIJDEREN KOLKEN, INCLUSIEF GRONDWERK 77
3412 AANBRENGEN KOLKEN 78
3413 OPNIEUW STELLEN KOLKEN 79
343 LEVERANTIE GIETIJZER RIOLERINGSMATERIAAL 79
3431 LEVERANTIE STRAATKOLKEN 79
3432 LEVERANTIE TROTTOIRKOLKEN 80
35 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING 80
352 INSPECTIE EN CONTROLE 80
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3521 OPZOEKEN EN INMETEN HUISAANSLUITINGEN 80
36 VOORZIENINGEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN 81
361 KABELBUIZEN EN -KOKERS 81
3611 AANBRENGEN KABELBUIZEN TBV OVERIGE 81
3612 AANBRENGEN KABELBUIZEN TBV HALTE MEUBILAIR 81
37 WATERBAKEN 82
371 VERWIJDEREN RAILBAKKEN 82
4 SPOOR VERVANGEN EN RAILBEWERKING 82
40 PERCEEL 1: VERWIJDEREN SPOOR; ONBEREDEN 82
401 SPOOR OP BALLASTBED 82
4011 GROEFRAILSPOOR HOH069 82
4018 VIGNOLERAILSPOOR 83
402 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE 84
4021 GROEFRAILSPOOR 84
4024 GROEFRAILWISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS 84
4026 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING, ENKEL-/MEERVOUDIG 85
41 PERCEEL 1: VOORBOUWEN SPOOR 86
411 STANGENSPOOR ZONDER DWARSLIGGER 86
4111 RECHT GROEFRAILSPOOR 86
412 OP BETONNEN MONO-BLOK DWARSLIGGER 86
4124 RECHT VIGNOLERAILSPOOR 86
4125 SECTIEDEEL GROEFRAILSPOOR 87
4128 OVERGANGSSTUK STANDAARDLENGTE; L=4,5M 88
4129 OVERGANGSSTUK VERLENGD; L=8,5M 89
42 PERCEEL 1: AANBRENGEN SPOOR; ONBEREDEN 90
423 VIGNOLERAIL OP MONODWARSLIGGERS IN PORFIER 90
4231 VIGNOLERAILSPOOR 90
4232 OVERGANGSSTUK 60R2 - 49E1; L=4,5M 91
4233 VERLENGDE OVERGANGSSTUK 60R2 - 49E1; L=8,5M 91
424 GROEFRAIL OP HTA-LIGGERS IN PORFIER 92
4241 GROEFRAILSPOOR 92
425 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE 93
4251 GROEFRAILSPOOR 93
4252 GROEFRAILWISSEL R100 94
4253 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING 95
426 LICHTEN EN SCHIFTEN BESTAAND SPOOR 4X20M 96
43 PERCEEL 1: RAILBEWERKINGEN 97
431 TIJDELIJK LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN 97
4311 GROEFRAIL 97
4314 VIGNOLERAIL 97
4315 CONSTRUCTIERAIL (105C1) 97
432 DEFINITIEF LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN 98
4321 GROEFRAIL 98
4324 GROEFRAIL MET INLASSING 98
4325 VIGNOLERAIL 99
4327 CONSTRUCTIERAIL 105C1 MET INLASSING 99
433 MACHINAAL SLIJPEN 100
4331 VERWIJDEREN VAN DE WALSHUID 100
4332 VERWIJDEREN VAN ROESTLAAG OP DE RAILKOP 100
45 PERCEEL 2: VERWIJDEREN SPOOR; ONBEREDEN 101
451 SPOOR OP BALLASTBED 101
4511 GROEFRAILSPOOR HOH069 101
452 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE 101
4521 GROEFRAILSPOOR 101
4522 GROEFRAILWISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS 102
4523 GROEFRAILWISSEL R100, UITRIJ, RECHTS 102
4524 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING, ENKEL-/MEERVOUDIG 103
453 POEREN-CONSTRUCTIE 104
4532 RECHT & GEBOGEN GROEFRAILSPOOR 104
454 HOUTEN DWARSLIGGERS IN ZAND 104
4544 GROEFRAILSPOOR 60R2 105
4545 GROEFRAIL WISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS 105
46 PERCEEL 2: VOORBOUWEN SPOOR 106
461 STANGENSPOOR ZONDER DWARSLIGGER 106
4611 RECHT GROEFRAILSPOOR 106
47 PERCEEL 2: AANBRENGEN SPOOR; ONBEREDEN 107
471 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE 107
4711 GROEFRAILSPOOR 107
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4712 12M BESTAAND SPOOR 60R2 OP NW BETONPLAAT 108
4714 GROEFRAILWISSEL R50 109
4716 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING 110
48 PERCEEL 2: RAILBEWERKINGEN 111
481 TIJDELIJK LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN 111
4811 GROEFRAIL 111
4812 GROEFRAIL NIEUW OP BESTAAND 111
4815 CONSTRUCTIERAIL (105C1) 111
482 DEFINITIEF LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN 112
4821 GROEFRAIL 112
4823 GROEFRAIL NIEUW OP BESTAAND MET INLASSING 112
4824 GROEFRAIL MET INLASSING 113
4827 CONSTRUCTIERAIL 105C1 MET INLASSING 113
483 MACHINAAL SLIJPEN 114
4831 VERWIJDEREN VAN DE WALSHUID 114
4832 VERWIJDEREN VAN ROESTLAAG OP DE RAILKOP 114
49 WATERBAKKEN EN WISSELBAKKEN 114
491 VERWIJDEREN WATERBAKKEN 114
4911 WATERBAKKEN 114
492 AANBRENGEN WATERBAKKEN 115
4921 WATERBAKKEN 115
493 VERWIJDEREN WISSELBAKKEN 115
4931 ELEKTRISCH WISSEL 115
4932 NIET ELEKTRISCH, GEDEMPT WISSEL 115
5 VERHARDINGEN 116
50 AANLEG TRAMSPOORCONSTRUCTIE 116
501 AANLEG ONDERBOUWCONSTRUCTIE 116
5010 AANBRENGEN DILATATIE 116
5011 GRINDKOFFERS 117
5012 AANBRENGEN BETON TRAMBAANFUNDERING 117
5013 AANBRENGEN BETON IN SPARINGEN 119
502 AANLEG BOVENBOUWCONSTRUCTIE 119
5020 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 119
5021 AFWERKEN BOVENBOUWCONSTRUCTIE 120
5022 AANBRENGEN BETON BOVENBOUWCONSTRUCTIE 122
503 AANLEG PORFIERCONSTRUCTIE 123
5031 AANBRENGEN PORFIERBAAN BOVENLAAG 123
51 FUNDERINGSLAGEN 123
510 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 123
5101 AFWERKEN ZANDBED 123
5102 AANBRENGEN STRAATLAAG 124
511 FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED 124
5111 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN STEENMENGSEL 124
52 KANTOPSLUITINGEN 125
520 LEVEREN BETONBANDEN 125
5201 LEVEREN TROTTOIRBANDEN 180/200 X 250 MM VAN BETON 125
5202 LEVEREN OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM VAN BETON 126
5203 LEVEREN GELEIDEBANDEN 70/200 X 250 MM 126
5204 LEVEREN RIJWIELPAD-BANDEN 30/120X200 MM 127
5205 LEVEREN INRIT-BANDEN 800X250X500 MM 127
5206 LEVEREN LEICON-BUSBANDEN 127
5207 LEVEREN BOOMKRANS BANDEN 900 X 900 X 100 MM 128
521 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBAND 128
5211 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN180/200 128
5212 AANBRENGEN INRITBANDEN 129
5215 AANBRENGEN STALEN BOOMKRANS 129
522 KANTOPSLUITINGEN IN SPECIE MET STEUNRUG OP BETONFU 129
5221 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100X 200 129
5222 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN180/200 130
5223 AANBRENGEN RIJWIELPADBANDEN 30/120X200 131
5224 AANBRENGEN GELEIDEBAND 70/200X250 131
5225 AANBRENGEN INRITBANDEN 800X200X500 132
5227 AANBRENGEN LEICON-BUSBANDEN 100X440 X 330/260 MM 132
523 KANTOPSLUITING IN SPECIE 133
5231 AANBRENGEN ROL-/STREKLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 133
526 KANTOPSL. IN SPECIE OP PUINFUND. 134
5261 AANBRENGEN ROL-/STREKLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN 134
528 AANBRENGEN PERRONBANDEN 136
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5281 AANBRENGEN PERRONBANDEN HALTE FREDERIK HENDRIKLAAN 136
5282 AANBRENGEN PERRONBANDEN HALTE STATENKWARTIER 138
5283 AANBRENGEN PERRONBANDEN HALTE DOORNSTRAAT 139
529 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN 142
5291 PASMAKEN BETONBANDEN 142
53 ELEMENTENVERHARDINGEN 143
530 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL 143
5309 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL 143
531 AANBR. BESTRATING OP ZANDBED 143
5311 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN WAALFORMAAT 143
5312 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN DIKFORMAAT 144
5317 AANBRENGEN BETONTEGELS, D=50 MM 145
5318 AANBRENGEN BETONTEGELS, D=80 MM 146
5319 AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN 146
533 AANBR. BESTRATINGMATERIAAL IN SPECIE 147
5331 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT 147
5332 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT 147
5333 AANBRENGEN BETONSTRAATSTEENKEIFORMAAT 148
534 AANHELEN ELEMENTENVERHARDING 148
54 ASFALTVERHARDINGEN 149
540 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 149
5401 SCHOONMAKEN VERHARDING 149
541 AANBRENGEN ASFALT IN DEKLAGEN 149
5411 AANBR DEKLAAG SMA 8 ZWART 149
5412 AANBR DEKLAAG SMA 8 ROOD 150
5413 AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 SURF ROOD 150
5414 AANBRENGEN DEKLAAG AC 8 IN TRAMZONE 151
542 AANBRENGEN ASFALT IN TUSSENLAGEN 151
5421 AANBRENGEN TUSSENLAAG AC 16 BIND 151
543 AANBRENGEN ASFALT IN ONDERLAGEN 152
5433 AANBRENGEN ONDERLAAG AC 22 BASE IN 2 LAGEN 152
548 KLEEFLAGEN 153
5481 AANBRENGEN KLEEFLAGEN BITUMENEMULSIE 153
6 TRAMWERKEN WS&T - VRI 153
61 VERWIJDEREN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5 153
611 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN 153
6111 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 154
6112 SLEUFBEDEKKING 154
6113 FUNDATIE INSTALLATIELKAST 155
6114 MAST WISSEL/TWI SEIN 156
612 KABELWERK WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5 156
6121 VERWIJDEREN KABELS 156
613 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TW 158
6131 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN 158
6132 VERWIJDEREN VLI MAST 159
614 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 17, 297, 299, 30 159
6141 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE SLANG 159
615 REGELTOESTEL WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5 160
6151 VERWIJDEREN FUNDATIE INSTALLATIEKAST 160
62 WISSEL 27 EN TWI S16 161
621 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 27 EN TWI S16 161
6210 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 161
6212 FUNDATIE WISSELKAST 161
6213 MAST HSW SEIN 162
6214 MAST TRAMWAARSCHUWINGSLAMPEN S16 162
622 STRAATWERK WISSEL 27 EN TWI S16 162
6221 VERWIJDEREN/AANBRENGEN STRAATWERK T.B.V. AFDEKKING 162
623 KABELWERK WISSEL 27 EN TWI S16 163
6230 VERWIJDEREN KABELS W27 & S16 163
6231 AANBRENGEN EN AANSLUITEN KABELS W27 165
6232 AANBRENGEN KOPPELINGSKABEL W27 MET TWI S16 168
6233 AANBRENGEN EN AANSLUITEN KABELS TWI S16 168
6234 DOORMETEN KABELS WISSELINSTALLATIE W27 169
624 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 27 EN TWI S16 171
6241 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN 171
6242 VERWIJDEREN SEINMAST 172
6243 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELENW27 172
6244 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELENS16 173
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6245 AANBRENGEN EN AANSLUITEN VLI-MAST S16 174
6246 AANBRENGEN PUTTEN / MODULAIRE SCHOUWPUTTEN W27 & S 174
6247 AANBRENGEN MARKERINGEN 175
625 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 27 EN TWI S16 175
6251 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE SLANG 175
6252 AANBRENGEN CEMBRE'S / BEVESTIGINGSPLAAT 176
6253 AANBRENGEN MANTELBUIS / GEPANTSERDE SLANG 176
6254 AANBRENGEN GELASTE KORTSLUITSTRIPS 177
626 REGELTOESTEL WISSEL 27 EN TWI S16 178
6261 VERWIJDEREN FUNDATIE WISSELKAST 178
6262 AANBRENGEN FUNDATIE WISSELKAST 178
6263 VERWIJDEREN TWI-KAST S16 178
6264 AANBRENGEN FUNDATIE TWI-KAST 179
63 WISSEL 81 179
631 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 81 179
6310 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 179
6311 SLEUFBEDEKKING 180
6312 FUNDATIE WISSELKAST 180
6313 MAST HSW SEIN 180
632 STRAATWERK WISSEL 81 181
6321 VERWIJDEREN/AANBRENGEN STRAATWERK T.B.V. AFDEKKING 181
633 KABELWERK WISSEL 81 182
6330 VERWIJDEREN KABELS 182
6331 AANBRENGEN EN AANSLUITEN KABELS 184
6332 AANBRENGEN KOPPELINGSKABEL W81 MET TAILTRACK STATE 187
6333 DOORMETEN KABELS 187
634 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 81 189
6341 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN 189
6342 VERWIJDEREN SEINMAST 190
6343 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN 190
6344 AANBRENGEN SEINMAST 191
6345 AANBRENGEN PUTTEN / MODULAIRE SCHOUWPUTTEN 191
6346 AANBRENGEN MARKERINGEN 191
635 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 81 192
6351 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE SLANG 192
6352 AANBRENGEN CEMBRE'S / BEVESTIGINGSPLAAT 192
6353 AANBRENGEN MANTELBUIS / GEPANTSERDE SLANG 193
6354 AANBRENGEN GELASTE KORTSLUITSTRIPS 194
636 REGELTOESTEL WISSEL 81 194
6361 VERWIJDEREN FUNDATIE WISSELKAST 194
6362 AANBRENGEN FUNDATIE WISSELKAST 195
64 TAILTRACK STATENLAAN 195
65 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 195
67 VERKEERSREGELINSTALLATIE(K279) 196
6701 NULINSPECTIE BESTAANDE SITUATIE 196
671 VERKEERSREGELTOESTEL(K279) 196
6712 AANBRENGEN VERKEERSREGELTOESTEL 196
6715 TESTEN EN KEURINGEN 199
672 MASTMATERIAAL (K279) 199
6721 AANBRENGEN MASTMATERIALEN 199
674 VERKEERSLANTAARNS (K279) 201
6745 VERKEERSLANTAANS AANBRENGEN 201
675 ONDERGRONDSE INSTALLATIE (K279) 203
6751 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING 203
6752 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 203
6753 HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING 204
6756 AANBRENGEN GRONDKABELS TUSSEN VRI-KAST EN MASTEN 204
6757 AANBRENGEN GRONDKABELS TUSSEN VRI-KAST EN DETECTIE 205
676 DETECTIE (K279) 206
6761 NIET-SELECTIEVE DETECTIE 206
6762 SELECTIEVE DETECTIE 206
6763 AANSLUITEN DETECTIE 207
677 OVERIGE WERKZAAMHEDEN (K279) 207
6775 REVISIE 207
68 VERKEERSREGELINSTALLATIE(K280) 208
6801 NULINSPECTIE BESTAANDE SITUATIE 208
681 VERKEERSREGELTOESTEL(K280) 208
6810 VERKEERSREGELTOESTELVERWIJDEREN 208
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682 MASTMATERIAAL (K280) 209
6820 VERWIJDEREN MASTMATERIALEN 209
684 VERKEERSLANTAARNS (K280) 210
6841 VERKEERSLANTAARNS VERWIJDEREN 210
685 ONDERGRONDSE INSTALLATIE (K280) 211
6851 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING 211
6852 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 211
6853 HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING 212
6855 KABELS VERWIJDEREN 212
688 OVERIGE WERKZAAMHEDEN (K280) 212
6885 REVISIE 212
7 BOVENLEIDINGSWERKZAAMHEDEN 213
71 BOVENLEIDING: AANBRENGEN 213
710 MASTEN EN FUNDATIES 213
7100 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 213
7101 BOORBUIZEN 215
7102 TOEBEHOREN BOORBUIZEN 218
7103 MASTEN 219
7104 TOEBEHOREN MASTEN 223
7105 SCHILDEREN 223
7106 TUI ANKER 224
7107 TUIEN 225
7108 MAST REGISTRATIE NUMMERS 225
711 CONSTRUCTIES: OVERSPANNINGEN 226
7111 HALVE TREK 226
7113 JUKKEN 226
712 CONSTRUCTIES: UITHOUDERS 227
7121 MASTARM OVER 1 SPOOR - ENKEL 227
7122 MASTARM OVER 2 SPOREN - DUBBEL 227
7124 UITLEGGER OVER 2 SPOREN 228
713 CONSTRUCTIES: AFSPANNINGEN 228
7131 BEWEEGBARE AFSPANNING 228
7132 VASTE AFSPANNING 229
7134 VAST-PUNT 230
714 CONSTRUCTIES: SPOORHOUDERS 230
7140 CONSTRUCTIES: SPOORHOUDERS 230
715 CONSTRUCTIES: VOEDINGSPUNT 230
7150 WERKZAAMHEDEN AAN MAST 230
716 CONSTRUCTIES: SCHAKELAAR EN LEIDINGONDERBR. 231
717 CONSTRUCTIES: ELEKTRISCHE VERBINDINGEN 232
7170 ELEKTR. VERBINDINGEN AAN SPOORSTAAF 232
7173 ELEKTR. DOORVERBINDINGEN AAN BOVENLEIDING 232
718 RIJDRAAD, DRAAGKABEL, HANGDRADEN 232
719 CONSTRUCTIES: TIJDELIJK 234
7191 TIJDELIJKE KABELWERK 234
72 VERWIJDEREN BOVENLEIDING 234
720 MASTEN EN FUNDATIES 234
7201 MAST INCLUSIEF BOORBUIS 234
7203 TUIEN 235
7204 OPENBARE VERLICHTINGEN & VERKEERSBORDEN 236
721 CONSTRUCTIES: OVERSPANNINGEN 236
7210 SPANDRAAD 236
7211 HALVE TREK 236
7212 SPITSEN 237
7213 JUKKEN 237
722 CONSTRUCTIES: UITHOUDERS 237
7221 MASTARM OVER 1 SPOOR - ENKEL 237
7222 MASTARM OVER 1 SPOOR - DUBBEL 238
7223 UITLEGGER OVER 1 SPOOR 238
723 CONSTRUCTIES: AFSPANNINGEN 239
7231 BEWEEGBARE AFSPANNING 239
7232 VASTE AFSPANNING 239
7234 VAST-PUNT 240
725 CONSTRUCTIES: VOEDINGSPUNT 240
7250 WERKZAAMHEDEN AAN MAST 240
726 CONSTRUCTIES: SCHAKELAAR EN LEDINGONDERBR. 240
727 CONSTRUCTIES: ELECTRISCHE VERBINDINGEN 241
7270 ELEKTR. VERBINDINGEN AAN SPOORSTAAF 241
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7273 ELEKTR VERBINDINGEN AAN BOVENLEIDING 241
728 RIJDRAAD, DRAAGKABEL, HANGDRADEN 241
729 CONSTRUCTIES: TIJDELIJK 242
73 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 242
731 KRACHTEN MASTEN ONTLASTEN 242
732 REGULEREN 242
733 PROEFRIJDEN 242
734 TIJDELIJK WAARBORGEN VAN DE BOVENLEIDING 243
75 WERK VAN ALGEMENE AARD 243
750 REVISIETEKENINGEN 243
751 REVISIE FORMULIEREN 243
752 SCHAKELEN VAN DE BOVENLEIDING 244
755 VERKEERS/ AFZET MAATREGELEN 244
78 ENERGIEKABELS AANBRENGEN 244
79 ENERGIEKABELS VERWIJDEREN 249
8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 251
81 OVERIGE WERKZAAMHEDEN TBV OPENBARE RUIMTE 251
811 STRAATMEUBILAIR 251
8111 AANBRENGEN ZITELEMENTEN 251
8112 AANBRENGEN AFVALBAKKEN 252
8113 AANBRENGEN FIETSSTEUNEN 252
8114 AANBRENGEN BLOEMBAKKEN 253
812 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN 253
8120 VERVOEREN VERKEERSBORDEN NAAR HET PROJECT LOCATIE 253
8122 AANBRENGEN ANWB-BORD 253
8123 AANBRENGEN WIJKINFORMATIEBORD 254
8128 AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN 254
8129 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN 254
813 MARKERING EN BELIJNING 255
8132 AANBRENGEN BELIJNING BESTRATINGSMATERIAAL 255
8133 AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST 255
8135 AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST 256
814 GROENVOORZIENINGEN 257
8141 GRAS IN TRAMZONE 257
8142 GRAS BUITEN TRAMZONE 258
82 TER BESCHIKKING STELLEN 259
823 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 259
827 DIRECTIEBEHOEFTEN 260
8271 TER BESCHIKKING STELLEN HULPMIDDELEN DIRECTIE 260
83 VOORZIENINGEN TBV WERK IN UITVOERING 260
8302 VEILIGHEIDSPOST WERK BIJ TRAMSPOREN 260
8303 BEREIKBAARHEID 261
8304 VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN WERKTERREIN 261
8305 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN/BEPLANTING 261
8306 INRICHTEN TIJDELIJKE HUISVUILAANBIEDPLAATSEN 262
8307 MARKEREN BRANDKRANEN 263
84 TIJDELIJK TERREIN 263
841 TIJDELIJK OPSLAGTERREIN 263
85 HOOGTES 264
86 OVERIGE 264
8601 INSCHRIJVEN MET EMVI-PLAN 264
8603 REVISIE 264
9 STAARTPOSTEN 265
91 EENMALIGE KOSTEN 265
95 STELPOSTEN 265

Deel 3 Bepalingen 267
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 268
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 270
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 270
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 271
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 272
01 08 BIJDRAGEN 272
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 272
01 10 VERGUNNINGEN 273
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 274
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 276
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 277
01 14 BOUWSTOFFEN 279
01 15 GARANTIE 282
01 16 VERZEKERINGEN 283
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 284
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 285
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 286
01 20 KWALITEITSBORGING 287
01 23 REGELING SOCIAL RETURN DEN HAAG 290
01 32 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK 290
01 40 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES 291
01 41 KETENAANSPRAKELIJKHEID 291
01 42 GESCHILLEN 292
01 43 FAILLISSEMENT 292
17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GROND VERONTREINIGD GRONDWATER 292
17 02 EISEN EN UITVOERING 293
17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 293
21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 293
21 12 EISEN EN UITVOERING 293
21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 294
21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 294
21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 294
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 294
22 03 INFORMATIEOVERDRACHTGRONDWERK 294
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 295
24 02 EISEN EN UITVOERINGEN 295
25 LEIDINGWERK 295
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN 295
25 15 RIOLERING 295
25 16 BOUWSTOFFEN 296
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODENRIOLERINGEN 298
25 4 RIOOLINSPECTIE 298
25 42 EISEN EN UITVOERING 298
25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 299
25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN 300
26 KABELWERK 301
26 02 EISEN EN UITVOERING 301
32 WEGBEBAKENING 301
32 12 EISEN EN UITVOERING 301
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHTMARKERINGEN 301
32 16 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN 302
35 VERKEERSREGELINSTALLATIES 302
35 02 EISEN EN UITVOERINGEN 302
35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 303
35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 304
35 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 305
35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 305
35 12 EISEN EN UITVOERING, VERKEERSREGELTOESTEL 306
35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL 307
35 22 EISEN EN UITVOERING, DETECTIE 308
35 26 BOUWSTOFFEN 309
35 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN,DETECTIE 309
35 32 EISEN EN UITVOERING, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN 309
35 42 EISEN EN UITVOERING, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN 310
35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN 310
35 46 BOUWSTOFFEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN 310
38 TECHNISCHE BEPALINGEN SPOOR- EN TRAMWERKEN 312
38 01 DEFINITIES 312
38 02 PERSONEEL 312
38 03 RAILVERKEER GEDURENDE HET WERK 312
38 04 MAATREGELEN VANWEGE WERKEN NABIJ BOVENLEIDING 313
38 11 BEGRIPPEN 314
38 12 EISEN EN UITVOERING 315
38 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 320
38 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 321
38 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 322
38 16 BOUWSTOFFEN 323
38 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 325
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39 TECHNISCHE BEPALINGEN BOVENLEIDING BIJ TRAMWERKEN 326
39 01 EISEN EN UITVOERING BOVENLEIDING 326
39 02 TECHNISCHE BEPALINGEN BOVENLEIDING BIJ TRAMWERKEN 331
39 03 INFORMATIE-OVERDRACHTBOVENLEIDING 331
39 04 TRANSPORT BOVENLEIDING 331
51 GROENVOORZIENINGEN 332
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 332
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHTGROENVOORZIENINGEN 334
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 336
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN 336
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODENGROENVOORZIENINGEN 337
51 51 BOMEN 337
51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN 337
56 CONSERVERINGSWERKEN 338
56 01 BEGRIPPEN 338
56 06 BOUWSTOFFEN 338
56 21 BEGRIPPEN STAAL 339
56 22 EISEN EN UITVOERING STAAL; HEKWERKEN EN AFRASTERINGEN 339
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 339
61 02 TRILLINGEN 339
80 FUNDERINGSLAGEN 340
80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 340
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 340
81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 340
81 21 INFORMATIEOVERDRACHT 340
81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 341
81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT 342
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 342
81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 343
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODENASFALTVERHARDINGEN 345
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 345
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 345
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 346
83 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 347
83 26 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 347
83 46 BOUWSTOFFEN PERRONBANDEN 349
89 DUURZAAMHEID 349
89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL 349
89 14 BOUWSTOFFEN 350
89 21 HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN 350
89 25 VRIJKOMENDE MATERIALEN 351
01 ..... 352
01 ..... 353
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1.01 OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever is de directeur van de Dienst stadsbeheer van Den Haag als vertegenwoordiger van burgemeester
en wethouders, Spui 70 te Den Haag.

1.02 DIRECTIE

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens het hoofd van Ingenieursbureau Den
Haag.
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG
Telefoon (070) 353 66 77

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, stadsdeel Statenkwartier.
Tracé tramlijn 16S, Statenlaan - Prins Mauritslaan

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Vervangen tramhaltes
- Vervangen trambaanconstructies
- Vervangen bovenleidingsconstructies
- Vervangen bushalte
- Herinrichten maaiveld
- Vervangen rioolbuizen, kolken, kolk- en huisaansluitingen
- Aanpassen/verplaatsen/vernieuwen verkeersregelinstallaties
- Vervangen/aanbrengen riolering

In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: de aannemer dient bij onderaanneming werkzaamheden die
vallen onder één of meer HTM-erkenningscategorieën, uit te laten voeren door onderaannemers die door HTM onder
de HTM-erkenningsregeling zijn erkend voor de betreffende HTM-erkenningscategorieën.

1.05 TIJDSBEPALING
Deel 1: Doornstraat-Boetzelaerlaan, Statenkwartier -Statenplein exclusief spoorverwijdering Prins Mauritslaan
Start werkzaamheden maandag 13 juni 2022.
Het gehele werk dient uiterlijk te zijn opgeleverd op vrijdag 23 december 2022.

Korting bij te late oplevering: In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting
€2500,- per dag.
Als de tramexploitatie en/of het proefrijden langer dan 10 minuten wordt opgehouden bedraagt de korting per incident
€2500,00 + €250,00 per half uur oponthoud met een maximum van €10.000,00 per kalenderdag.

Tram gerelateerd:

·Deel Doornstraat-Boetzelaerlaan (lijn 11)
Buitendienststelling van het tramspoor is van maandag 20 juni 2022 02.00uur t/m vrijdag 08 juli 2022 05.00uur
Binnen de buitendienststelling dienen alle spoor gerelateerde werkzaamheden afgerond te zijn (zoals
spoorconstructies incl toplaag, bovenleidingsconstructies, VRI, tramhaltes), zodat de HTM kan proefrijden van
donderdag 07 juli 2022 23.00uur t/m vrijdag 08 juli 2022 05.00uur. Hierna zal de dienstregeling weer in werking
treden.
Korting bij te late oplevering spoor (buitendienststelling)
Indien op donderdag 07 juli 2022 23.00 uur de HTM het spoor (inclusief haltes en VRI) niet kan gebruiken om te gaan
proefrijden bedraagt de korting € 10.000,00 per kalenderdag.

·Deel Statenkwartier- Statenplein
Buitendienststelling van het tramspoor is van maandag 20 juni 2022 02.00uur t/m woensdag 1 maart 2023 05.00uur
Binnen de buitendienststelling dienen alle spoor gerelateerde werkzaamheden afgerond te zijn (zoals
spoorconstructies incl toplaag, bovenleidingsconstructies, VRI, tramhaltes), zodat HTM en ILT kunnen proefrijden en
het afnemen/vrijgeven van de technische systemen door ILT in de periode van maandag 12 december 2022 05.00uur
t/m woensdag 1 maart 2023 05.00uur. Hierna zal de dienstregeling weer in werking treden.
Korting bij te late oplevering spoor (buitendienststelling)
Indien op maandag 12 december 2022 05.00 uur de HTM het spoor (inclusief haltes en VRI) niet kan gebruiken om te
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gaan proefrijden bedraagt de korting € 10.000,00 per kalenderdag.

Deel 2: Spoorverwijdering Prins Mauritslaan
Start werkzaamheden maandag 09 januari 2023.
Het gehele werk dient uiterlijk te zijn opgeleverd op vrijdag 31 maart 2023.
Korting bij te late oplevering: In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting
€2500,- per dag.

Kortingen zoals genoemd worden per korting gemaximaliseerd tot 5% van de inschrijvingssom.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn voor de verkeersregelinstallaties, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012,
bedraagt 3 maanden.

Binnen 2 kalenderdagen na afloop van de onderhoudstermijn dient de aannemer een prestatiebevestiging te
verstrekken. Op de prestatiebevestiging is minimaal aangegeven de omschrijving en de locatie van het werk, het
opdrachtnummer van opdrachtgever en de opleverdatum. Tevens dient er ruimte te zijn voor ondertekening door
aannemer en opdrachtgever. Opdrachtgever reageert uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst op de prestatiebevestiging.

De onderhoudstermijn voor de rest, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in

artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.23.01 van de Standaard RAW Bepalingen (standaard 2015) vindt alle

uitwisseling van projectinformatie en formele communicatie plaats met behulp van de VISI-software.

1.09 NEN 1010 KEURING (K279)

Uitvoeren inspectie
- De opdrachtnemer dient conform de [NEN1010] een inspectie uit te laten voeren door een onafhankelijke
gecertificeerd inspectiebureau, welke is geregistreerd bij het SCIOS scope 8, deelregeling voor inspectie van
elektrotechnische installaties.

- De inspectie dient te zijn uitgevoerd door een bevoegde medewerker, welke is geregistreerd bij het Scios scope 8
en in bezit is van een geldig certificaat.

- De opdrachtnemer dient voorafgaand een overzicht te verstrekken van de ervaring van het inspectiebureau. Het
inspectiebureau dient vooraf aantoonbaar ervaring te hebben met het inspecteren van soortgelijke installaties. Bij
onvoldoende aantoonbaar dient voor rekening van de Opdrachtnemer een ander inspectiebureau gekozen te
worden.

- De opdrachtnemer dient na inspectie bij de hoofdschakelaar een keuringssticker met de tekst "Goed gekeurd" aan
te brengen met de maand en het jaar erop wanneer de inspectie is uitgevoerd.

Tijdens de S.A.T.
- De opdrachtnemer dient het opleverrapport NEN1010, inclusief certificaat van de persoon of personen die de

inspectie uitgevoerd hebben, beschikbaar te hebben bij het uitvoeren van de SAT.
- De opdrachtnemer dient eventuele restpunten die uit de NEN 1010 keuring gekomen zijn vóór het uitvoeren van de
SAT te herstellen. Indien er een NEN1010 herkeuring plaats moet vinden dan dient dit ook voor het uitvoeren van
SAT plaats te vinden. Alle rapporten dienen beschikbaar te zijn bij het uitvoeren van de SAT.

Opleveringsrapport NEN1010
Het opleveringsrapport NEN1010 dient ten minste de volgende inspecties, metingen en beproevingen te bevatten:
1. Certificaat van de inspectie;
2. Inspectie rapport van beveiligingen;
3. CE- comptabiliteitsverklaring voor de gehele installatie;
4. Visuele controle volgens [NEN1010];
5. Metingen en beproevingen volgens [NEN1010];
6. Isolatieweerstand van de gehele installatie.
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1.10 LASSENPLAN BIJ ASFALTWERKEN
Van de aannemer wordt een lassenplan verlangd. Hierin dient duidelijk te worden aangegeven waar de lassen
komen en wat de werkvolgorde is van het aan te brengen asfalt. Het lassenplan dient minimaal 2 weken voor
asfalteren bij de directie te worden ingeleverd ter goedkeuring. Na goedkeuring van de directie kunnen de
werkzaamheden worden uitgevoerd. De directie zal binnen twee werkdagen aangeven of zij wel of niet akkoord zijn
met het ingediende lassenplan.

1.11 WERKZAAMHEDEN VOOR/TIJDENS START UITVOERING
- Aanleveren Hoogteplan (2 weken voor start uitvoering (per fase)) Indien het hoogteplan niet 14 dagen voor start van
de fase bij de directie is aangeleverd, wordt er een korting opgelegd van €500,- per kalenderdag
- Aanleveren v&g plan (2 weken voor start uitvoering) Indien het v&g plan niet 14 dagen voor start van de uitvoering bij
de directie is aangeleverd, wordt er een korting opgelegd van €500,- per kalenderdag
- Aanleveren kwaliteitsplan inclusief werkplanning (2 weken voor start uitvoering) Indien het kwaliteitsplan niet 14
dagen voor start van de uitvoering bij de directie is aangeleverd, wordt er een korting opgelegd van €500,- per
kalenderdag)
- Uitvoeren van de proefsleuven conform bestekspost 210110 (dag 1 van de start uitvoering) Indien de proefsleuven
niet de eerste dag van de uitvoering worden uitgevoerd, dan wordt er een korting opgelegd van €500,- per
kalenderdag)

1.12 DUURZAAM BETON
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan
de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan
de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
http://moederbestek.nl/informatie-overdracht/
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01 TEKENINGEN
Onderstaande tekeningen worden voor dit bestek van toepassing verklaard:

01 BESTEKSTEKENINGEN CIVIELWEK

95025415-INTHR0-CTV-BE-009, blad 1 t/m 8
INTHR
Tramlijn 16S; verharding
Bestekstekening
Wijziging 0 met datum 20-12-2021

95025415-INTHR0-CTV-BE-009, blad 9 t/m 13
INTHR
Tramlijn 16S; riolering
Bestekstekening
Wijziging 0 met datum 20-12-2021

95025415-INTHR0-CTV-BE-009, blad 14 t/m 18
INTHR
Tramlijn 16S; groen
Bestekstekening
Wijziging 0 met datum 20-12-2021

95025415-INTHR0-CTV-VER-DO-005,blad 1 en 2
INTHR
Tramlijn 16S; bebording
Bestekstekening
Wijziging 0 met datum 21-07-2021

02 BESTEKSTEKENINGEN SPOREN
Tek.nr. Rev Omschrijving
--------- --- ----------------------
RT031110 1 DO Eindhalte Statenkwartier
RT031111 1 DO Statenlaan t.h.v. Frankenslag
RT031112 1 DO Statenlaan t.h.v. Fred Hendriklaan
RT031128 1 DO Scholstraat - Statenlaan - v Boetzelaerlaan
RT031161 0 DO Statenplein - Eisenhowerlaan
RT031283 0 Verticaal Ontwerp Eindhalte Statenkwartier
RT031284 0 Verticaal Ontwerp Scholstraat - v Boetzelaerlaan
RT031394 0 Verticaal Ontwerp Statenplein

RT031408 0 Verwijderen Spoor Perceel 2; Statenplein - Eisenhowerlaan
RT031434 1 Verwijderen Spoor Perceel 1; Scholstraat - Statenlaan - v Boetzelaerlaan
RT031435 0 Verwijderen Spoor Perceel 2- 1/3; Eindhalte Statenkwartier
RT031436 0 Verwijderen Spoor Perceel 2- 2/3; Statenlaan t.h.v. Frankenslag
RT031437 0 Verwijderen Spoor Perceel 2- 3/3; Statenlaan t.h.v. Fred Hendriklaan
RT031470 0 Verwijderen Spoor Perceel 2: Doornstraat - Prins Mauritslaan

RT030626 0 Dwarsprofielen sporen Lijn16S
RT031438 1 Aanbrengen Spoor Perceel 1; Scholstraat - Statenlaan - v Boetzelaerlaan
RT031439 0 Aanbrengen Spoor Perceel 2- 1/3; Eindhalte Statenkwartier
RT031440 0 Aanbrengen Spoor Perceel 2- 2/3; Statenlaan t.h.v. Frankenslag
RT031441 0 Aanbrengen Spoor Perceel 2- 3/3; Statenlaan t.h.v. Fred Hendriklaan
RT031458 0 Aanbrengen Spoor Perceel 2; Statenplein - Eisenhowerlaan

03 FABRICAGETEKENINGEN SPOREN
Tek.nr. Omschrijving
-------- ------------------------
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Fabricagetekeningen van de spoorleverancier worden t.z.t. beschikbaar gesteld

RT031173 0 Definitieve maatvoering Statenplein - Eisenhowerlaan
RT031193 0 Definitieve maatvoering van Boetzelaerlaan
RT031194 0 Definitieve maatvoering Eindpunt Statenkwartier
RT031195 0 Definitieve maatvoering Statenkwartier - Statenlaan
RT031196 0 Definitieve maatvoering Statenlaan

04 PRINCIPE-TEKENINGEN SPOREN
Tek.nr. Rev Omschrijving
-------- --- ------------------------
RT001905 2 Railbakken regenwaterafvoer
RT002951 5 maatvoering railgaten
RT003020 3 Groefrail in zand op betonnen poeren
RT011979 2 CS100/101 roefrail op betonnenpoeren
RT017308 1 Overgangsstuk 4,5m
RT028060 1 Kunststof afdekkap
RT015079 4 Aanbrengen kunststofplaat constructie
RT015254 2 Regenwaterafvoer Wissel
RT023060 1 CS702 Bevestiging vignolerail op betonnen dwarsliggers in porfier
RT023061 1 CS703 Bevestiging vignolerail op betonnen dwarsliggers in porfier
RT023063 2 CS710: Bevestiging groefrail op kunststofplaten
RT023065 0 CS901: Traversestang
RT023066 0 CS902: Geisoleerde traveersestangen
RT023068 0 CS711: Geconstrueerde kunststofplaten
RT024231 0 Overgangsconstructie tussen beton en ballast
RT024476 2 Spoorstaafondersteuning
RT028063 1 Dwarsprofiel kunststofplaatconstructie
RT030147 1 Dilatatievoeg in onderplaat beton
RT028088 1 Zandvang bij wisselbak
RT029848 1 CS721 Groefrail lift constr HTA-ligger

05 BESTEKSTEKENINGEN BOVENLEIDING
Tek.nr. Rev Omschrijving
--------- ------------------
BL031476 00 Bovenleiding: Verwijderen Statenplein-Statenlaan
BL031477 00 Bovenleiding: Verwijderen Statenlaan-Frederik Hendriklaan
BL031478 00 Bovenleiding: Verwijderen Statenlaan-Frankenslag
BL031479 00 Bovenleiding: Verwijderen Statenlaan-van Boetzelaerlaan
BL031480 00 Bovenleiding: Verwijderen Schoolstraat-Doornstraat
BL031481 00 Bovenleiding: Verwijderen Prins Mauritslaan-Prins Mauritsplein
BL031482 00 Bovenleiding: Verwijderen Frederik Hendriklaan

BL031492 00 Bovenleiding: Aanbrengen Statenplein-Statenlaan
BL031493 00 Bovenleiding: Aanbrengen Statenlaan-Frederik Hendriklaan
BL031494 00 Bovenleiding: Aanbrengen Statenlaan-Frankenslag
BL031495 00 Bovenleiding: Aanbrengen Statenlaan-van Boetzelaerlaan
BL031496 00 Bovenleiding: Aanbrengen Schoolstraat-Doornstraat

06 PRINCIPE-TEKENINGEN BOVENLEIDING
Tek.nr. Revisie Omschrijving
-------- --------- -------------------
BL007797 10 Bovenleiding symbolenlijst;
BL010301 5 CB001: Spandraad RVS;
BL010318 7 CB018: Halve trek rijdraad;
BL010319 5 CB019: Halve trek draagkabel;
BL010320 5 CB020: Spits rijdraad;
BL010321 5 CB021: Spits draagkabel;
BL010323 5 CB023: Ophanging spoorhouder;
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BL010330 3 CB030: Rijdraad/ draagkabel uitlegger 1- spoor;
BL016989 3 CB057: Hulpdraagkabelanker;
BL010358 3 CB058: Draagkabel anker;
BL010359 3 CB059: Rijdraadkabel anker;
BL010362 6 CB062: Enkele wielafspanner compleet;
BL010366 4 CB066: Juk met 2 spandraden met enkele draagkabel voor bogen;
BL017977 0 CB068: Juk met spandraad en enkele draagkabel voor rechtstand;
BL010369 9 CB069: Voeding voor H&K wissel compleet;
BL010370 12 CB070: Voedingspunt compleet;
BL010372 7 CB072: Leidingonderbrekers aan draagkabel met schakelaar;
BL010377 1 CB077: Doorverbinding rijdraad/draagkabel/rijdraad;
BL010379 2 CB079: Hangdraad enkele rijdraad;
BL010381 6 CB081: Tui enkel;
BL010382 6 CB082: Tui dubbel op 1-anker;
BL010384 4 CB084: Vastpunt middenmasten;
BL010386 4 CB086: Retourstroomverbinding been/been Ri 60;
BL010388 7 CB088: Retourstroomverbinding been/spoor/been Ri60/Ri59;
BL010392 5 CB092: Doorverbinding RDDR;
BL015218 6 CB093: Vrijlopende kruising rijdraad;
BL016507 2 CB096: Halve trek rijdraad met draagkabelschaal;
BL018799 2 CB120: Mastarm bocht-enkel;
BL015709 2 CB121: Mastarm enkel, rechtstand trek GFK 38/ 55mm
BL015710 3 CB122: Mastarm enkel, rechtstand druk, GFK 38/ 55mm;
BL015711 6 CB123: Mastarm bocht, enkel GFK=38/55 mm;
BL016008 2 CB124: Mastarm dubbel, recht/ overnameveld GFK 38/ 55mm;
BL016010 3 CB125: Mastarm dubbel, overnameveld, GFK 38/ 55mm;
BL016006 2 CB126: Mastarm enkel, overnameveld; GFK 38/ 55mm;
BL016009 3 CB127: Mastarm dubbel, rechtstand trek/ druk GFK 38/ 55mm;
BL019235 3 CB129: Mastarm middenmast boog;
BL017234 1 CB130: Mastarm dubbel rechtstand
BL015708 1 CB132: Mastarm enkel,rechtstand druk (umgelenkt)
BL018403 4 CB136: Uitlegger 2-sporen rijdraad/ draagkabel trek;
BL027460 1 CB138: Uitlegger 2 sporen rijdraad- draagkabel trek dubbel bocht;
BL018297 2 CB192: Vaste punt enkel rijdraad;
BL019576 0 CB195: Doorverbinding RD;
BL020253 0 CB196: RVS beschermingsband voetbehandeling;
BL020939 2 CB197: Isolatie rijdraad;
BL021191 0 CB198: Isolatie draagkabel
BL022477 2 CB202: Master Voeding
BL022478 2 CB203: Slave voedingpunt
BL020644 3 CB215: Aardelektrode aan mast
BL026505 2 CB216: Diodeleidingonderbrekers aan draagkabel in midden veld
BL026161 0 CB219: Tensorex C+ afspanning 450/7,5kN
BL026162 0 CB220: Tensorex C+ afspanning 750/7,5kN
BL026198 1 CB225: Tui met trekstang op anker
BL006984 2 Bovenleiding Ankerbuis in boorbuis (406mm)
BL018306 2 Overnameveld middenmast;

07 BESTEKSTEKENINGEN WS&B
Tek.nr. Rev Omschrijving
------------ --------- -------------------
BV031007 0 Situatie en kabelloop W17: (verwijderen)
BV031009 0 Situatie en kabelloop W297: (verwijderen)
BV031010 0 Situatie en kabelloop W299: (verwijderen)
BV031011 0 Situatie en kabelloop W301: (verwijderen)
BV019765 0 Situatie en kabelloop S5: (verwijderen)
BV031008 0 Situatie en kabelloop W27; (verwijderen)
BV031102 0 Situatie en kabelloop W27; (aanbrengen)
BV031103 0 Kabeloverzicht W27
BV031104 0 Situatie en kabelloop S16; (verwijderen)
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BV031420 0 Situatie en kabelloop S16; (aanbrengen)
BV031510 0 Kabeloverzicht S16
BV031087 0 Situatie en kabelloop W81; (verwijderen)
BV031085 0 Situatie en kabelloop W81; (aanbrengen)
BV031088 0 Kabeloverzicht W81
BV031465 0 Situatie en kabelloop Tailtrack(aanbrengen)
BV031467 0 Kabeloverzicht Tailtrack
BV031504 0 Tailtrack Statenlaan wisselverwarming

08 PRINCIPETEKENINGEN WS&B
Tek.nr. Rev Omschrijving
--------- --- ----------------------
BV015512 2 Mantelbuis-trace bij verkeermast in verharde constructie
BV016218 3 Constructietekening CW004;
BV016255 2 Constructietekening CW010;
BV016236 6 Constructietekening CW021;
BV016247 2 Constructietekening CW032;
BV018666 0 Bevestigingsplaat Cembre;
BV016256 3 Constructietekening CW041;
BV016267 4 Constructietekening CW050;
BV016269 3 Constructietekening CW052;
BV016494 1 Principetekening gelaste kortsluitstrip;
BV017253 1 Principetekening plaatsing wisselkast;
BV017263 1 Constructietekening CW070;
BV026800 1 Principetekening mantelbuis bij wisselverwarming;

De bovengenoemde principetekeningen worden als bijlage met het bestek digitaal verstrekt in PDF-formaat.

09 BESTEKSTEKENINGEN TRACTIE
Tek.nr. Rev Omschrijving
--------- --- ----------------------
ET031518 1 Kabels en Leidingen: Aanbreng tekening(1/3)
ET031518 1 Kabels en Leidingen: Aanbreng tekening(2/3)
ET031518 1 Kabels en Leidingen: Aanbreng tekening(3/3)
ET031519 1 Kabels en Leidingen: Verwijder tekening(1/3)
ET031519 1 Kabels en Leidingen: Verwijder tekening(2/3)
ET031519 1 Kabels en Leidingen: Verwijder tekening(3/3)

10 PRINCIPE TEKENINGEN TRACTIE
Tek.nr. Rev Omschrijving
--------- --- ----------------------
BL015787 4 CB190 - Minverbinding 150-630mm2
BL017375 4 Splitmof schroef minverbinding

11 BESTEKSTEKENINGEN TRAMHALTES
Tek.nr. Rev Omschrijving
--------- --- ----------------------
BL015787 4 CB190 - Minverbinding 150-630mm2

11 BESTEKSTEKENINGEN VRI
Omschrijving: Tekeningnr.: Datum:
================================================================
VRI K280 Revisietekening bovengronds K280VRI 09-04-2018
VRI K280 Revisietekening ondergronds K280WION NVT

================================================================
VRI K279 Ontwerptekening K279VRI-NNR16S 26-06-2021
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VRI K279 Mantelbuis tekening K279 17-08-2021

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De directie zal op of nabij het werk hoogtematen en peilmerken aangeven. De hoogtematen worden aangegeven in
meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.)

Hoogtematen zijn gerelateerd aan:
a. Normaal Amsterdams Peil, dat in het bestek en op de tekeningen is aangegeven met de letters 'NAP'.
b. Bovenkant Spoorstaaf, dat in het bestek en op de tekeningen is aangegeven met de letters 'BS'.

In geval het spoor in verkanting ligt, wordt met BS de laagst gelegen spoorstaaf bedoeld.
In geval dat er voor een object de BS-hoogte is voorgeschreven, geldt de BS-hoogte van het spoor waaraan het object
gerelateerd is.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 28 van de U.A.V. 2012, wordt bepaald dat de directie zal aangeven:
- uitgezette coördinaten van karakteristieke punten van de aslijnen van te bouwen sporen;
- hoogte van punten ten opzichte van NAP nabij te bouwen sporen.

De aannemer dient het door de directie verrichte uitzetwerk zodanig te verklikken, dat verstoord uitzetwerk op
eenvoudige wijze weer is terug te meten. De aannemer stemt voorafgaand aan de werkzaamheden af hoe deze het
uitzetwerk wil gaan inrichten. Deze HTM-activiteiten dienen vervolgens te worden opgenomen in het algemeen
tijdschema zoals beschreven in bepaling 01 13 06.

Het herstellen van verstoord uitzetwerk, uitzetten van niet ingeplande extra gegevens en niet tijdig afzeggen van
geplande inzetten geschiedt op kosten van de aannemer.

03 ALGEMENE AFKORTINGEN

Onderstaande afkortingen kunnen voorkomen in bestek, tekeningen of bijlagen.
HTM: HTM Personenvervoer N.V.
CVL: Centrale Verkeersleiding (afdeling Regie)
RR: RandstadRail
GTL8 Gelede Tram Lang 8 assen
RC: RegioCitadis
WS&T Wissels, Seinen & Telecommunicatie
BVL Bovenleiding
SVZ Stroomvoorziening
SPO Sporen
BDS Buitendienststelling
CS# Constructie Sporen <nummer>
CB# Constructie Bovenleiding <nummer>
CW# Constructie WS&T <nummer>
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04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. V&G-plan
02. Algemene voorwaarden opbreekvergunning Brandweer Den Haag
03. Boorstaten
04. Geohydrologische gegevens t.b.v. opstellen bemalingsplan - nog niet aanwezig
05. Formulier "Aanleg- en revisiegegevens asfaltverhardingen"
06. Standaard-keuringsmatrix kwaliteitscontrole asfaltwerk
07. Klic Lijn 16 Statenlaan
08. Coordinatie overeenkomst
09. Werken rond bomen
10. Past Performance
11. Productbladen duurzaambeton
12. Detailtekeningen tbv riolering
13. Waarnemingen debietmeting
14. Stripboek fasering tramlijn 16
15. Wijkinformatiebord
16. Bloembak + parkbank
17. Haagse afvalzuil
18. Zout container
19. Zandput thv huisnr 45
20. Te verplaatsen ondrgrondse containers
21. Leicon busperronband 18-trottoir
22. Lijst omtrek van bomen-stobben
23. Kaptekening 25-8-2021
24. Middenspanningskabels 44416
25. Voorschrift algemeen stroomvoorziening stadsenet

VRI01 Principewerking DSI-buffer voor VECOM-berichten in Den Haag;
VRI02 ASOV 2020;
VRI03 Installation Guide Vecom;
VRI04 RegistratieRichtlijnen;
VRI05 Concept kabellijst K279;
VRI06 Tramwaarschuwingslicht.
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05 ADRESSEN

Dienst Stadsbeheer, Veeg- en Straatbedrijf Den Haag
Trekvlietplein 3
2561 AZ Den Haag
Telefoon 070-3539901
Email vsbdh@denhaag.nl

A.H. Vrij Groen Grond en Infra B.V.
Stoelmatter 41
2292 JM WATERINGEN
Telefoon: (0174) 71 25 55
Email: info@ahvrij.nl
Toegang vrachtverkeer/weegbrug via Dorpskade

locatie : HTM-Magazijn
bezoekadres : Maanweg 94

2516 AA Den Haag
telefoon : 070-384.8402
contactpersonen : de heer K. Smakman, of
(magazijnmedewerkers) de heer M. van Dongen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
locatie: : Alom Railway engineering & supply
bezoekadres : Kolk 1

4241 TH Arkel
telefoon : 0183-565663 / +31 615528376
telefax : 0183-565605
contactpersoon : dhr. Ruben Venderbos

09 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Bij het opstellen van een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, rekening
houden met de volgende stop- bijwoon- en registratiepunten zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 01 sub C van
de Standaard 2015:

1. Stoppunten:
a. het door de directie inmeten van de bodemrioolmaten in de rioolputten voor het aanbrengen van afdekplaten

en/of kegelstukken;
b. hoogteligging, vlakheid, verdichting van de funderingslagen; voor het aanbrengen van de straatlaag,

asfaltverharding en beton trambaanfundering
c. het langs de kantopsluitingen voorzien van rol- en streklagen in specie op een fundering voor het aanbrengen

van de aansluitende verharding;
d. hoogteligging van de putranden in de te asfalteren rijweg; voor het aanbrengen van de aansluitende

asfaltverharding;
f. bepaling kabeldiepte, plaats mantelbuizen, plaats masten, plaats mastnummers en plaats kast.
g. Het aanleveren van de resultaten van de verificatie-inspectie van rioolrenovatie;
h. Het nemen van proefstukken van rioolrenovatie;
i. Controle van de kabelplannen;
j. Berekeningen en tekeningen van de te leveren portalen, zweepmasten, masten en funderingen;
k. Keuring en beproeving van de verkeersregelautomaat (K051) in de fabriek (F.A.T./ iF.A.T.);
l. Posities bepalen van de stopstrepen per kruispunt;
m. Posities bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallaties (onder meer: detectielussen, masten,

drukknoppen, kast);
n. Keuringen en beproevingen van de verkeersregelinstallaties op locaties (S.A.T./ iS.A.T.);
o. Het openstellen van de kruisingen voor verkeer na goedkeuringen directie.
p. Het openstellen van de kruisingen voor verkeer na goedkeuring directie.
q. Meten verdichting bomenzand
r. Controle maatvoering merronbanden

Rekening houden met een stop van 4 uur per stoppunt.
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2. Registratiepunten:
a. registratiepunten voor start werkzaamheden in nader overleg met de directie te bepalen.
b. testen werking (tijdelijke) verlichting aan het einde van een werkdag

3. Bijwoonpunten:
a. controle verdichting na aanvulling zand;
b. montage kabel in sectiekast, samenstellen bijzondere verlichting, plaatsen wegafzetting.
c. Plaatsen van zweepmasten en portalen;
d. Verdichten van de kabelsleuven;
e. Aanbrengen, plaatsen observatiecamera(s).
f. overige bijwoonpunten voor start werkzaamheden in nader overleg met de directie te bepalen

De opdrachtnemer stelt de directie tenminste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een
stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

Bij het opstellen van het in het gedetailleerd werkplan geïntegreerde kwaliteitsplan, als bedoeld in besteksartikel
01.13.06, dient de aannemer rekening te houden met "HTM-Handboek Toezicht" conform besteksbepaling 01.01.01
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

10 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

101 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Schoonmaken werkterrein

101110 510101 EUR NSchonen terrein.
Situering: gehele werk
Te schonen oppervlakte: ca.{225}are
Aard van het te verzamelen vuil:{zwerfafval

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren{een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

11 TRILLINGSARM WERKEN

1100 Meerkosten trillingsarm werken en meten trillingen
Zie Bepaling 61.02.01

110010 610599 EUR NMeerkosten t.b.v. trilingsarm werken
Betreft: In deze post dienen alle kosten opgenomen te
worden voor het trillingsarm uitvoeren van de in deel 2.2
omschreven werkzaamheden.
Er dient te worden voldaan aan de eisen welke zijn vermeld
in bepaling 61.02.01 van dit bestek
De categorisering van de bebouwing is 'Beschermd
stadsgezicht '
Er dient voor de uitvoering van de werkzaamheden een plan
van aanpak te worden voorgelegd.

110020 610599 EUR NMaken plan van aanpak
Betreft: opstellen van een plan
aanpak voor het trillingsarm uitvoeren van de
werkzaamheden zoals omschreven in bestekspost 110010
Het plan van aanpak dient rekening te houden met de eisen
zoals vermeld in 61.02.01
Plan indienen ter controle bij de directie 4 weken vooraf aan
de start van de werkzaamheden.

110030 610599 EUR NMeten en registreren trillingen
Situering: gehele werk
Betreft: meten en registreren van trillingen die ontstaan bij
alle werkzaamheden die trillingen veroorzaken.
Maximale grenswaarde is 2 mm/sec (beschermd
stadsgezicht)
Maximale metingsafstand is 50 m uit de bron van de trilling
Registratie aantonen met trillingsgrafieken en afgeven aan
directie
Bij overschrijdingen direct stoppen en melden bij de directie
Bij overschrijdingen dient een andere uitvoeringsmethode
gekozen worden in overleg met de directie.
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14 OPBREKEN TRAMVERHARDINGEN CONSTRUCTIES

141 KUNSTSTOFPLAATCONSTR.EN DWARSDRAGERS IN
BETON
werkklasse: buitendienststelling (BD)
Verwijderen spoor volgens hoofdstuk 4

1411 Opbr. trambaanconstr. met asfaltverharding
Prins Mauritslaan en Statenlaan

141110 386199 m2 970,00 NOpbreken trambaanconstructie met asfaltverharding
Situering: over het hele werk
type constructie: kunststofplaatconstructie en dwarsdragers
in beton
Totale dikte constructie ca. 520 mm

141111 810301 m2 970,00 IOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Asfalt tussen de sporen en ca. 0,50m daar buiten

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,04}m

9 Op een gebonden funderingslaag van beton.
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

141112 113101 m3 465,60 ISlopen funderingsconstructie.
1 De funderingsconstructie bestaat uit{

- bovenplaat ongewapend beton, dikte ca. 180mm
- scheidingslaag van bitumenemulsie
- onderplaat ongewapend beton, dikte ca. 300mm
- voegvulling langs beide zijden spoorbeen (Prodorit)
- poly-urethaanschuim onder railvoet, dikte ca. 30mm
- raillijf beplakt met kunststofrubbermateriaal
- kunststof oplegplaten en klemconstructie met bouten
verankerd in onderplaat

9 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

9 Op zandbed
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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1412 Opbr. trambaanconstr. met elementenverharding
Prins Mauritslaan en Statenlaan

141210 386199 m2 1.580,00 NOpbreken trambaanconstructie met elementenverharding
Situering: over het hele werk
type constructie: kunststofplaatconstructie en dwarsdragers
in beton
Totale dikte constructie ca. 520 mm

141211 307399 m2 1.580,00 IOpbreken elementenverharding
Inclusief cementspecie, dikte 30mm
Op een gebonden funderingslaag van beton
Totale breedte kleiner dan 1,50m
elementenverharding bestaat uit:
- betontegels, dikte 80mm
- betonstraatstenen, dikte 80 mm
- roll- en streklagen betonstraatstenen, dikte 80mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

141212 113101 m3 616,20 ISlopen funderingsconstructie.
1 De funderingsconstructie bestaat uit{

- bovenplaat ongewapend beton, dikte ca. 110mm
- scheidingslaag van bitumenemulsie
- onderplaat ongewapend beton, dikte ca. 300mm
- voegvulling langs beide zijden spoorbeen (Prodorit)
- poly-urethaanschuim onder railvoet, dikte ca. 30mm
- raillijf beplakt met kunststofrubbermateriaal
- kunststof oplegplaten en klemconstructie met bouten
verankerd in onderplaat

9 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

9 Op zandbed
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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1413 Opbr trambaanconstructie met gras
Prins Mauritslaan en Statenlaan

141310 827199 m2 75,00 VOpbr trambaanconstructie met gras
Situering: over het hele werk
Type constructie: kunststofplaatconstructie en dwrsdragers
in beton
Totale dikte constructie ca. 300mm

141311 222107 are 0,75 IFrezen.
Grondsoort: grond

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

141312 220101 m3 15,00 IGrond ontgraven uit{trambaanconstructie
Grond op gebondenfunderingslaag van beton
Grondsoort:{grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
9 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
vervoersafstand minder dan 15 km
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever

141313 113101 m3 36,00 ISlopen funderingsconstructie.
1 De funderingsconstructie bestaat uit{

- onderplaat ongewapend beton, dikte ca. 300mm
- poly-urethaanschuim onder railvoet, dikte ca. 30mm
- raillijf beplakt met kunststofrubbermateriaal
- kunststof oplegplaten en klemconstructie met bouten
verankerd in onderplaat, met kunststofkapjes
- drainagematten en grindkoffers

9 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50m

9 Op zandbed
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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142 TRAMBAANCONSTR. MET HOUTEN DWARSLIGGERS
Werkplekbeveiligingklasse: BD
Verwijderen dwarsliggers en spoor volgens hoofdstuk 4

1421 Opbreken trambaanconstructie houten dwarsliggers met
gras
Prins Mauritslaan
Werkplekbeveiligingklasse: BD
Verwijderen dwarsliggers en spoor volgens hoofdstuk 4

142110 386199 m2 550,00 NOpbreken trambaanconstructie met gras
Situering: Prins Mauritslaan
type constructie: houten dwarsliggers in zand
Totale dikte constructie ca. 400 mm

142111 222107 are 5,50 IFrezen.
Grondsoort: grond

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

142112 220101 m3 220,00 IGrond ontgraven uit{trambaanconstructie
Grond tussen sporen en tussen houten dwarsliggers
Grondsoort:{grond/zand
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
9 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
vervoersafstand minder dan 15 km
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever

143 DWARSLIGGERS CONSTRUCTIE IN BALLAST
werkklasse: buitendienststelling (BD)
Verwijderen dwarsliggers en spoor volgens hoofdstuk 4

1431 Opbreken trambaanconstructie met Porfier
Prins Mauritslaan en Schoolstraat
Werkplekbeveiligingklasse: BD
Verwijderen dwarsliggers en spoor volgens hoofdstuk 4

143110 222107 are 6,50 VFrezen.
Grondsoort: grond
Situering: tpv porfierbaan met gras

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

143120 220101 m3 130,00 VGrond ontgraven uit{trambaanconstructie
Situering: tpv porfierbaan met gras
Grondsoort:{grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
9 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
vervoersafstand minder dan 15 km
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever
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143130 386199 m2 650,00 NVerwijderen inlage van kunststof
Situering: tpv porfierbaan met gras
Tussen gras/ aarde en porfier
Geotextiel: Jogetex NG9
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

143140 385101 m3 130,00 NVerwijderen ballastmateriaal.
Situering: tpv porfierbaan met gras
tussen de dwarsliggers

1 Steenslag{porfier 22/40 mm
3 Betreft{bovenlaag

Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,20m
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

143150 385101 m3 195,00 VVerwijderen ballastmateriaal.
Situering: tpv porfierbaan met gras
Onder de dwarsliggers

1 Steenslag{porfier 22/40 mm
3 Betreft{onderlaag

Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,30m
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

143160 386151 m 450,00 VVerwijderen betonnen kantplanken en -palen.
Situering: tpv porfierbaan met gras

2 Betonnen kantplank: afmetingen 2000 x 250 x 60 mm
2 stuks op elkaar

2 Betonnen kantpaal: afmetingen 1000 x 100 x 100 mm
h.o.h. 2 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

143170 386199 m2 650,00 NVerwijderen inlage van kunststof
Situering: tpv porfierbaan met gras
Tussen zandbaan en porfier
Geotextiel: Jogetex NG9
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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1432 Opbreken trambaanconstructie met bovenlaag Porfier
Van Boetzelaerlaan
Werkplekbeveiligingklasse: BD
Verwijderen dwarsliggers en spoor volgens hoofdstuk 4
kantplanken en onderlaag porfier handhaven

143210 222107 are 10,50 VFrezen.
Grondsoort: grond
Situering: tpv porfierbaan met gras

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

143220 220101 m3 210,00 VGrond ontgraven uit{trambaanconstructie
Situering: tpv porfierbaan met gras
Grondsoort:{grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
9 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
vervoersafstand minder dan 15 km
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever

143230 386199 m2 1.050,00 NVerwijderen inlage van kunststof
Situering: tpv porfierbaan met gras
Tussen gras/ aarde en porfier
Geotextiel: Jogetex NG9
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

143240 385101 m3 210,00 NVerwijderen ballastmateriaal.
Situering: tpv porfierbaan met gras
tussen de dwarsliggers

1 Steenslag{porfier 22/40 mm
3 Betreft{bovenlaag

Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,20m
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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144 POERENCONSTRUCTIE MET GRAS
werkklasse: buitendienststelling (BD)
Verwijderen poeren en spoor volgens hoofdstuk 4

1441 Poerenconstructie met gras

144110 222107 are 26,00 VFrezen.
Grondsoort: grond
Situering: tpv poerenconstructie met gras

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

144120 220101 m3 1.820,00 VGrond ontgraven uit{trambaanconstructie
Grond tussen sporen, tussen poeren en onder poeren
Situering: tpv porfierbaan met gras
Grondsoort:{grond
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,70}m
9 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
vervoersafstand minder dan 15 km
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever

148 OVERGANG VAN BETONPLATEN

148010 386199 m2 18,00 VVerwijderen betonplaten
Situering: oversteekplaats halte kunstmuseum/ Museon
Voetgangers doorsteek trambaan
Ondergrond: bestaande dubbelspoor op poerenconstructie
in gras
Betreft: betonplaten dikte ca. 16 cm, inclusief
bijbehorende T-betonbanden en bevestigingen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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149 ZAGEN TRAMBAANCONSTRUCTIE

1491 Zagen ongewapend betonverharding

149110 820301 m 4,00 VZagen van betonverharding.
Betreft: zagen in trambaan kunststofplaatconstructie in de
dwars richting
Trambaanconstructie bestaande uit:
- asfalt zwart 40 mm
- boven betonplaat dikte ca. 180 mm
- onder betonplaat dikte ca. 300 mm

2 Betonverharding{ongewapend
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{500}mm

tot ten hoogste{520}mm

15 OPBREKEN VERHARDING
Bij het verwijderen van de verharding moet rekening
worden gehouden met de bereikbaarheid van
hulpdiensten.
De maximaal te overbruggen afstand aan een zijde van de
straat bedraagt 40 m.

151 ELEMENTENVERHARDING

1510 Opbreken straatbaksteen, waalformaat
Op zandbed

151010 831701 m2 616,00 VOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Straatbaksteen waalformaat kleur: div.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

151020 831701 m2 442,00 VOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Straatbaksteen waalformaat kleur: div.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

151030 831701 m2 515,00 VOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Straatbaksteen waalformaat kleur: div.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{
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1511 Opbreken straatbaksteen, dikformaat
Op zandbed

151110 831701 m2 53,00 NOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: div.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

151140 831701 m2 2.094,00 NOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: rood

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

151170 831701 m2 2.868,00 NOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: rood

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

1512 Opbreken straatbaksteen, dikformaat
In cementspecie

151210 831701 m2 24,00 NOpbreken straatbaksteen.
Situering: over het hele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{kleur: rood

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

1513 Opbreken betonstraatstenen (kf), d=80 mm
Op zandbed

151310 831702 m2 78,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Situering: over het hele werk

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

kleur: zwart
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151320 831702 m2 86,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Situering: over het hele werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

kleur: grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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151330 831702 m2 124,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Situering: over het hele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

kleur: grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1514 Opbreken betonstraatstenen (kf), d=80 mm
In cementspecie

151410 831702 m2 93,00 NOpbreken betonstraatstenen.
Situering: tramhalte

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

kleur: wit
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1515 Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm
Op zandbed

151510 831703 m2 268,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{inclusief pastegels

kleur: grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151520 831703 m2 299,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{inclusief pastegels

kleur:grijs
m2 31,00 I- tpv tramhaltes
m2 268,00 I- overige locatie

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151540 831703 m2 430,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{inclusief pastegels

kleur:
m2 388,00 I- grijs (tramhaltes)
m2 42,00 I- natuursteen split (overige locatie)

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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151570 831703 m2 9.789,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{inclusief pastegels

kleur: grijs
m2 520,00 I- tpv tramhaltes
m2 9.269,00 I- overige locatie

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1516 Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm
In cementspecie

151610 831703 m2 865,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{inclusief pastegels

kleur: bruin
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1517 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm
Op zandbed

151710 831703 m2 32,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

1 Totale breedte tot 1,5 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{inclusief pastegels

kleur: rood
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151720 831703 m2 64,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{inclusief pastegels

kleur: rood
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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1518 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm
In cementspecie

151810 831703 m2 35,00 NOpbreken betontegels.
Situering: gehele werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{inclusief pastegels

kleur: rood
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1519 Opbreken overige elementenverhardingen

151910 831799 m2 53,00 NOpbreken iron Bricks
Situering: Statenlaan
Totale breedte > 3,0 m
Iron Bricks op zandbed
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151920 831799 m2 2,00 NOpbreken maaskeien
Situering: Statenlaan
Totale breedte < 3,0 m
Maaskeien: 100 x 100 x 120 mm, in cementspecie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151930 831799 m2 18,00 NOpbreken betonnen plaat
Situering: over gehele werk
Totale breedte < 3,0 m
Betonnenplaat ca. 1000 x 1500 x 100 mm, op zandbed
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

151940 386199 m2 16,00 VVerwijderen betonplaten
Situering: oversteekplaatsen Prins Mauritslaan
Voetgangers doorsteek trambaan
Ondergrond: bestaande dubbelspoor op poerenconstructie
in gras
Betreft: betonplaten dikte ca. 12 cm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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152 ASFALTVERHARDINGEN PENETRATIELAGEN
Voor opbreken fundering zie bestekspostgroep 153

1520 Zagen asfaltverhardingen

152010 810501 m 296,00 VZagen van bitumineuze verharding.
Situering: Over het gehele werk
Betreft ca. 31 zaaglocaties

1 Asfaltverharding{
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{200.}mm

tot ten hoogste{250}mm

1523 Frezen en afvoeren asfalt t.b.v. aansluiting

152310 810201 m2 148,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Situering: Statenlaan thv bensine station en Eisenhowerlaan
Teervrij asfalt:{deklaag, zie bijlage 3, 3A

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{30}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152320 810201 m2 148,00 VFrezen van teervrij asfalt.
Situering: Statenlaan thv bensine station en Eisenhowerlaan
Teervrij asfalt:{tussenlaag, zie bijlage 3, 3A

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{30}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152330 810203 m3 88,00 VFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: over het hele werk
Teervrij asfalt:{zie bijlage 3, 3A

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs.{5511

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{30}mm en breedte{2.00}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152340 810203 m3 44,00 VFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: over het hele werk
Teervrij asfalt:{zie bijlage 3, 3A

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnrs.{5511

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{70}mm en breedte{1.00}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
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opdrachtgever.

1524 Opbreken asfaltverharding Statenlaan
totale oppervlakte asfalt: 13622 m2

152410 810301 m2 10.866,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: rijweg

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,14}m

9 Op een licht gebonden funderingslaag conform
bestekposten 153120 en 153130.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152420 810301 m2 2.685,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: parkeervakken

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,14}m

9 Op een gebonden funderingslaag conform bestekpost
153110.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152430 810301 m2 71,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: Statenlaan

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,14}m

9 Op een gebonden funderingslaag conform bestekpost
153110.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.
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1525 Opbreken asfaltverharding tpv fietsstrook
totale oppervlakte asfalt: 4003 m2
oppervlakte asfalt rd 1,50 tot 3,00 m

152510 810301 m2 34,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situatie: fietsstrook Satenlaan

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,09}m

9 Op een licht gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152520 810301 m2 11,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situatie: fietsstrook Satenlaan

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op een licht gebonden funderingslaag conform
bestekposten 153220 en 163230.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152530 810301 m2 3.958,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situatie: fietsstrook Satenlaan

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.

152540 810301 m2 312,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situatie: fietsstrook P. Mauritslaan
Betreft: print asfalt

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Afleverkosten baseren op het tarief
voor acceptatie zonder afnamegarantie van de
opdrachtgever.
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1526 Opbreken teerhoudend asfaltverharding

152610 810302 m2 250,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: voetpad Doornstraat
Teerhoudend asfalt:{

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0.05}m

1 Op zandbed
1 ton 32,00 IOpbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0.5}x

{0.5}m
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt

153 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN

1531 Verwijderen funderingslaag Statenlaan
totale oppervlakte >3,00 m: 13583 m2
totale oppervlakte <3,00 m: 5805 m2

153110 800401 m2 2.173,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte{300}mm
2 Gebonden funderingsmateriaal

beton
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

153120 800401 m2 11.410,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte{300}mm
9 Licht gebonden materiaal

betongranulaat
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

153130 800401 m2 2.685,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Gemiddelde dikte{300}mm
9 Licht gebonden materiaal

baksteen
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

153140 800401 m2 3.120,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Gemiddelde dikte{240}mm
9 Licht gebonden funderingslaag

gestabiliseerd zand
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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154 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED

1541 Opbreken trottoirbanden op zandbed

154120 831711 m 1.667,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: over gehele werk
Betreft: verwijderen trottoirbanden:

m 762,00 I- kleur grijs
m 905,00 I- kleur nattuursteen split

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1542 Opbreken opsluitbanden

154210 831711 m 1.643,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: over gehele werk

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1543 Opbreken rollaag van betonstraatstenen

154310 831705 m 80,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over gehele werk

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
1 In cementmortel inclusief fundering{

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

m 60,00 I- kleur grijs
m 20,00 I- kleur wit

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{

1544 Verwijderen stootbanden

154410 719999 st 25,00 VVerwijderen stootbanden
Situering: Statenlaan
Betreft: wijderen stootbanden
Materiaal: ongewapend beton
Afmetingent: 30x90x30 cm
Op zandbed
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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1545 Opbreken inritbanden

154510 831711 m 100,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Statenlaan

9 Inritbanden 800x200x500 mm
Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1546 Verwijderen keerwanden

154610 831399 m 602,00 VVerwijderen keerwanden
Situering: tramhalte Statenlaan
Betreft: verwijderen keerwanden
Materiaal: ongewapend beton
Afmetingent: 50x40x100 cm
In zandbed
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1547 Opbreken boomkransen en boomkransen

154710 831799 st 20,00 VOpbreken boomkransen.
Situering: Statenlaan
Totale afmetingen 1,50 x 1,50 m
Bestaand uit:

st 80,00 I- 4 hoekstukken, afmetingen 450 x 450 x 100 mm
st 160,00 I- 8 rechteband, afmetingen

Vrijgekomen materialen naar naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

155 KANTOPSLUITING IN SPECIE OP BETONFUNDERING

1551 Opbreken perronbanden 30x45 van beton met steunrug

155110 831711 m 172,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: tramhaltes, Doornstraat, Statenlaant

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{550 x 200 mm beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150 x 150 mm beton

9 Perronband 300x450x3000 mm
Halte Doornstraat:

m 41,00 I- perronband spoorrzijde
m 41,00 I- perronband wegrzijde type

Halte Statenlaan;
- perronband spoorrzijde B3, B1, en B2

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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1552 Opbreken trottoirbanden 18/20 van beton met steunrug

155210 831711 m 43,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: over het hele werk

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{350 x 150 mm beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150 x 150 mm beton

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

155220 831711 m 797,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: over het hele werk

st 797,00 IBetreft: verwijderen trottoieband 18/20 x 25 incl.
st 7.970,00 I- rollaag van betonstraatstenen keiformaat

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{550 x 150 mm beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150 x 150 mm beton

3 Met een rollaag straatstenen in cementmortel
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

155230 831711 m 1.788,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: over het hele werk
Betreft: verwijderen trottoieband 18/20 x 25 incl. streklaag

st 1.358,00 I- trottoirband kleur grijs
st 430,00 I- trottoirband kleur natuursteen
st 8.940,00 I-streklaag van betonstraatstenen keiformaat

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{450 x 150 mm beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150 x 150 mm beton

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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1553 Opbreken opsluitbanden van beton met steunrug

155310 831711 m 54,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: over gehele werk

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{250 x 150 mm
Afmetingen en materiaal steunrug:{100 x 150 mm

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1554 Opbreken rol-/streklagen van betonstraatstenen

155410 831705 m 234,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: overgang asfalt/ groen Statenlaan

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
1 In cementmortel inclusief fundering{200 x 150 mm

1 Voegen gevuld met cementmortel
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

st 2.280,00 I- kleur: wit ( 228 m)
st 60,00 I- kleur grijs ( 6 m)

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

155420 831705 m 135,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Statenlaan

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
1 In cementmortel inclusief fundering{200 x 150 mm

1 Voegen gevuld met cementmortel
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

155430 831705 m 86,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Statenlaan

2 1 Bestaand uit 2 rollagen
1 In cementmortel inclusief fundering{200 x 150 mm beton

1 Voegen gevuld met cementmortel
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

diverse kleuren
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

155440 831705 m 49,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Statenlaan

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{200 x 150 mm beton

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

kleur: grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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155450 831705 m 666,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Statenlaan

9 9 Bestaand uit 1 strek- en rollagen
1 In cementmortel inclusief fundering{200 x 150 mm beton

1 Voegen gevuld met cementmortel
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

diverse kleuren
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1555 Opbreken busbanden 340x400 van beton met steunrug

155510 831711 m 26,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: bushaltes, Statenlaan

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{550 x 200 mm beton
Afmetingen en materiaal steunrug:{150 x 150 mm beton

9 st 26,00 IBusband 340 x 400 x 1000 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

17 GROENVOORZIENINGEN

172 VERWIJDEREN BEGROEIING

1724 Verwijderen stobben
Zie bijlagen 22 en 23

172420 515102 st 1,00 VVerwijderen stobben.
Situering: over het hele werk
Hoogte t.o.v. maaiveld: 1,00m

2 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{1,00}m

4 Vrijgekomen stobben vervoeren{naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

172430 515102 st 1,00 VVerwijderen stobben.
Situering: over het hele werk
Hoogte t.o.v. maaiveld: 1,00

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{1,00}m

4 Vrijgekomen stobben vervoeren{naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

172440 515102 st 11,00 VVerwijderen stobben.
Situering: over het hele werk
Hoogte t.o.v. maaiveld: 1,00m

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{1,00}m

4 Vrijgekomen stobben vervoeren{naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

172450 515102 st 37,00 VVerwijderen stobben.
Situering: over het hele werk
Hoogte t.o.v. maaiveld: 1,00m

5 Diameter stobben: ca. 1 m of meer
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{1,00}m

4 Vrijgekomen stobben vervoeren{naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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1725 Verwijderen begroeiing

172510 514101 are 0,50 VVerwijderen begroeiing.
Situering: Statenlaan
Karakter van de begroeiing:{
Hoogte begroeiing: ca. 1,20 m

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen hout vervoeren{naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

174 VERWIJDEREN GRAS EN/OF KRUIDLAAG

1741 Frezen gras en/of kruidlaag

174120 222107 are 120,50 VFrezen.
Situering: over het hele werk
Betreft: frezen gras buiten tramzone

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

18 OPENBARE RUIMTE

181 STRAATMEUBILAIR

1811 Verwijderen diverse anti parkeerpalen

181110 719999 st 86,00 NVerwijderen stalen anti parkeerpaal
Situering: gehele werk
Paal verwijderen inclusief pastegel
Type: anti-parkeerpaal
Model: hagenaar zonder voetplaat
Paalvorm: conisch
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Voetplaat: ca. 500 x 500 mm
Totale lengte ca. 1,08 m
Lengte boven maaiveld ca. 0,75 m
Pastegel: 300 x 300 mm, beton
Kleur(en): groen
In verharding, betontegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

181120 719999 st 5,00 NVerwijderen betonen anti parkeerpaal
Situering: gehele werk
Type: anti-parkeerpaal
Model: Alphen
Paalvorm: vierkant, afgerond, 170 x 170 mm
Materiaal: beton, gewapend (wapeningskorf ø 8 mm)
Betonvoet: 300 x 300 x 300 mm
Totale gewicht: ca. 110 kg
Totale lengte: ca. 1,05 m
Lengte boven maaiveld: ca. 0,75 m
Kleur(en): grijs
In verharding, betontegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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181130 719999 st 8,00 NVerwijderen houten anti parkeerpaal
Situering: gehele werk
Type: anti-parkeerpaal
Paalvorm: ronde
Materiaal: houten, ø 12 mm
Totale gewicht: ca. 35 kg
Totale lengte: ca. 1,05 m
Lengte boven maaiveld: ca. 0,75 m
In grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1812 Verwijderen parkbank

181210 719999 st 3,00 NVerwijderen bank
Situering: Statenlaan
Bank verwijderen inclusief fundering en bevestigings-

st 1,00 Imaterialen
Type: parkbank
Model: Engelse, enkel, zie bijlage 20
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal, gecoat
Totale lengte ca. 3,00 m
Totale breedte ca. 0,71 m
Totale hoogte ca. 0,92 m
Fundering: betonplaat ca. 3,00 x 0,50 x 0,15 m
Bevestigingsmateriaal: chemische ankers M10
Kleur(en): bruin/rood

st 2,00 I- Overige parkbank
In verharding, beton tegels
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
811110

1813 Verwijderen diverse afvalbak

181310 719999 st 2,00 NVerwijderen afvalbak, type Haagse Afvalzuil
Situering: gehele werk
Betreft afvalbak verwijderen inclusief fundering

Type: Afvalbak
Model: Haagse Afvalzuil
Materiaal: staal, verzinkt, gecoat
Kleur buitenbak: gepoedercoat RAL 9007 (Aluminium grijs)

st 2,00 IAfvalbak is voorzien van een bijbehorend betonnen
funderingsblok
Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr.
Fundering: betonpoer vierkant 450 x 310 x 310 mm ca. 110
kg
Afvalbak voorzien van bijbehorende binnenbak
Inhoud afvalbak: ca. 100 liter
Gewicht afvalbak inclusief binnenbak: ca. 30 kg
Afvalbak voorzien van slot, driehoekslot
Hoogte boven maaiveld: 1,225m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr.
811210
Zie bijlage 17
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181320 719999 st 3,00 NVerwijderen afvalbak
Situering: gehele werk
Afvalbak verwijderen inclusief fundering
Model: Capitole Prestige, enkele uitvoering
Materiaal: staal, thermische verzinkt
Afvalbak gemonteerd op: frame, staal, ø 48,3 mm,
gewicht frame ca. 10 kg
Afmetingen afvalbak: ca. 725 x 400 x 305 mm,
gewicht ca. 16 kg
Afvalbak voorzien van bijbehorende binnenbak,
gewicht ca. 5,5 kg
Inhoud afvalbak: ca. 50 liter
Totale hoogte ca. 1,50 m
Hoogte boven maaiveld: 1,15 m
Fundering: betonpoer 600 x 300 x 250 mm, gewicht
ca. 97 kg
Kleur(en): RAL 6012 (groen )
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1814 Verwijderen fietssteun

181430 719999 st 23,00 NVerwijderen fietsenstandaard
Situering: Statenlaan
Fietssteun verwijderen inclusief fundering
Type: fietsleunhek
Model: De Kern Gezond (DKG)
Materiaal: RVS, buis ø 48,3 mm, verzinkt
Totale hoogte: 1,40 m
Hoogte boven maaiveld: 0,80 m
Totale breedte: ca. 0,50 m
Fundering: betonpoer 600 x 200 x 300 mm
Vrijgekomen materalen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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1815 Verwijderen bloembak

181510 719999 st 3,00 NVerwijderen betonnen bloembak
Situering: Statenlaan
Betreft: verwijderen betonnen bloembak
Materiaal: beton , ø ca. 1.00 m
gewicht ca. 800 kg
Hoogte boven maaiveld ca. 0.45 m, zie bijlage 20
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 811410

1816 Verwijderen stalen zout-container

181610 112499 st 2,00 NVerwijderen stalen zout-container
Situering: tramhalte Statenlaan
Betreft: verwijderen stalen zout-container
Afmeting: 800 x 90 x 1600 mm
Kleur: geel, zie bijlage 22
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1817 Verwijderen zandput

181710 252699 st 1,00 VVerwijderen betonnen zandput
Situering: Statenlaan
Betreft: verwijderen betonnen zandput inclusief de stalen
putdeksel incl. grondwerk
Afmeting: ca. 2500 x 1250 x 1000 mm, zie bijlage 23
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1818 Verplaatsen ondergrondse container
zie bijlage 25

181810 506199 st 2,00 VVerplaatsen ondergrondse containers
Situering: Statenlaan
Betreft verplaatsen ondergrondse containers inclusief
grondwerk

181811 506199 st 2,00 Iverwijderen containers inclusief de loopplateau / tranplaat en
inwerpzuil
Afmeting: ca. 1500 x 1500 x 3960 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar tijdelijke locatie in
overleg met de directie

181812 831703 m2 7,00 IOpbreken betontegels.
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

181813 831711 m 7,00 IOpbreken betonbanden.
Situering: tpv te verwijderen ondergrondse containers

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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181814 220101 m3 15,00 IGrond ontgraven uit{cunet
Grond ontgraven tbv bestekpost. 181810
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{.....}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{2.90}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2.00}m

1 Taluds{1}:{1.}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

181815 251199 st 2,00 IVerwijderen betonnen containersbak
Betreft: verwijderen betonnen containersbak
Afmeting: ca. 1800 x 1776 x 2860 mm
Gewicht gerekend met ca. 5400 kg/stuk
Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bstekpost 181817

181816 830101 m2 10,00 IAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{.....}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0.50.}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

181817 251199 st 2,00 IAanbrengen betonnen put
Betonnen containersbak vrijgekomen volgens bestekpost.
181815

184 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN
Bijbehorende tekening:
95025415-INTHRO-VER-DO-005 blad 1
95025415-INTHRO-VER-DO-005 blad 2
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1841 Verwijderen verkeersborden en palen

184110 321311 st 37,00 VVerwijderen verkeersborden.
Situering: Over het gehele werk
Inclusief bevestigingsmaterialen
Bevestiging aan verkeersbordpaal, lichtmast, htm-mast en
dergelijke

2 Afmetingen volgens type I{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

184120 321399 st 5,00 VVerwijderen verkeersgeleiders
Situering: Over het gehele werk
Inclusief palen, kokers en bevestigingsmaterialen
Type: DD02ro-BB22
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

184130 321399 st 20,00 VVerwijderen straatnaamborden en te verplaatsen
verkeersborden volgens
Situering: Over het gehele werk
Inclusief bevestigingsmaterialen
Bevestigd aan verkeersbordpaal, lichtmast, htm-mast of VRI-
mast

Afmetingen volgens type I
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
812940
Inclusief laden, vervoeren naar plaats van verwerking, lossen
en tussentijds tijdelijk opslaan op opslagterrein

1843 Verwijderen wijkinformatiebord

184310 321313 st 1,00 NVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering:kruising Statenlaan - F. Hendrikslaan
Betreft: vewrijderen Wijkinformatiebord met bewegwijzering
inclusief fundering

1 Uit het maaiveld{
9 Paallengte ca. 5.00 m

Type bord conform volgens bijlage 19
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s).

{812310
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1844 Verwijderen ANWB

184410 321313 st 1,00 NVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Statenlaan
Betreft: vewrijderen ANWB-bordpaal met bewegwijzering

1 Uit het maaiveld{
3 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte:{5,0}m
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s).

{812210

185 MARKERING EN BELIJNING

1851 Verwijderen figuraties, thermoplast

185110 320141 m2 111,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: over het hele werk

9 Voetgangers-oversteekplaats, Blokken, Driehoeken, Cijfers,
Pijlen en dergelijke

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1852 Verwijderen belijning, thermoplast

185210 320141 m2 102,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: over het hele werk

7 Lengtemarkering
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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189 OVERIGE WERKZAAMHEDEN TBV
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

1891 Vervoeren naar tijdelijke opslagterrein

189110 111199 EUR NVervoeren naar tijdelijke opslagterrein
Betreft: vervoeren vrijgekomen straatmeubilair naar tijdelijke
opslagterrein inoverleg met de directie
Incl. laden en lossen
Straatmeubilair vrijgekomen volgens bestekpostnr. 181210 ,
181310 , 181510 , 1841, 184310 , 184410

st 3,00 I- parkbanken incl fundering en bevestigingsmaterialen
st 2,00 I- afvalbak type Haagse incl. fundering
st 3,00 I- betonnen bloembak
st 20,00 I- straatnaamborden + diverse verkeersborden
st 50,00 I- diverse verkeersborden + palen ( die verplaatst moeten

worden volgens tekening 95025415-INTHRO-VER-DO-005-
blad 1 en 2 van 4 )

st 1,00 I- Wijkinformatie bord incl. fundering
st 1,00 I- ANWB-mast incl. borden

2 GRONDWERKEN EN BEMALINGEN

21 GRONDWATERONTTREKKINGEN -BEHANDELING

211 BEMALING & INFILTRATIE T.B.V.
RIOLERINGSWERKZAAMH.

2110 Meerkosten bemaling

211010 210899 EUR NOpstellen bemalingsplan.
Door de aannemer dient voorafgaand aan het werk een
bemalingsplan te worden opgesteld conform de BRL12000,
protocol 12020
Betreft de technische uitwerking van de bemaling

211020 210899 EUR NMeerkosten uitvoeren bemaling volgens BRL 12000
Tijdens de uitvoering dient de aannemer conform de
BRL12000 te voldoen aan protocol 12030 en 12040
Betreft de meerkosten van de bemaling door het werken
conform BRL 12000 bij bestekspostgroep 211
Zie ook bijlage 21 (Bemalingsadvies)
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2111 Drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling

211110 210299 m 2.140,00 NDrooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling.
Situering: Statenlaan
Voor geohydrologische gegevens: zie bijlage 4
Betreft drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling t.b.v.
werkzaamheden aan riolering volgens bestekspostgroep(en)
31, 32, en 33.
Werkzaamheden aan riolering dienen gefaseerd te worden
uitgevoerd

211111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
2 Verlaging van het freatisch vlak tot{0,20m onder het te graven

niveau
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 Opbouw filters ter keuze van de aannemer
3 Reserve-energievoorziening is niet vereist

211112 210801 Aanbrengen debietmeetpunt.
2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

hoeveelheid water
9 Toegestane meetfout ten hoogste 5%

211113 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Situering: in de afvoerleiding van bronbemaling tussen elke
pomp en bijbehorden lozingspunt

1 Uitlaat voorzien van zandvang

211114 210202 Instandhouden bronbemaling.
betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspost
211111
Periode van instandhouding:{Gedurende de uit te voeren
werkzaamheden aan de riolering volgens bestekspostgroep
(en) 31, 32 en 33.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{211111}vermelde niveau

211115 210204 Verwijderen bronbemaling.
betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspost
211111
Inclusief verwijderen debietmeetpunten aangebracht volgens
bestekspost 211112

9 Verticale en horizontale filters en stijgbuizen geheel
verwijderen en ontstane gaten vullen met zand

211190 210799 EUR NRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.
debietmeter(s) aangebracht volgens bestekspost 211112
Frequentie: 1 maal per werkdag per debietmeter
Periode: gedurende het instandhouden van de bron-
bemaling volgens bestekspost 211114
Debietmeterstanden registreren op een in de bijlagen
opgenomen formulier "waarneming debietmeting" met
daarop per debietmeter aangegeven:
- werkspecifieke gegevens
- begin- en eindstanden van iedere pomp
- aantal lozingsdagen
- afgevoerde hoeveelheid grondwater
Gegevens van de vorige werkdag dagelijks
overhandigen aan de directie voor 10:00 uur
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2112 Bemaling t.b.v. kolkaansluiting op best. riool

211210 210299 st 67,00 NDrooghouden kolkaansluiting lsleuf m.b.v. bronbemaling.
Situering: Gehele werk
Voor geohydrologische gegevens: zie bijlage 4
Betreft drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling t.b.v.
werkzaamheden aan kolkaansluitingen volgens
bestekspostgroep(en) 33 en 34.
Werkzaamheden aan riolering dienen gefaseerd te worden
uitgevoerd

211211 210201 Aanbrengen bronbemaling.
2 Verlaging van het freatisch vlak tot{0,20m onder het te graven

niveau
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 Opbouw filters ter keuze van de aannemer
3 Reserve-energievoorziening is niet vereist

211212 210801 Aanbrengen debietmeetpunt.
2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

hoeveelheid water
9 Toegestane meetfout ten hoogste 5%

211213 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Situering: in de afvoerleiding van bronbemaling tussen elke
pomp en bijbehorden lozingspunt

1 Uitlaat voorzien van zandvang

211214 210202 Instandhouden bronbemaling.
betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspost
211211
Periode van instandhouding:{Gedurende de uit te voeren
werkzaamheden aan de riolering volgens bestekspostgroep
(en) 33 en 34.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{211211}vermelde niveau

211215 210204 Verwijderen bronbemaling.
betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspost
211211
Inclusief verwijderen debietmeetpunten aangebracht volgens
bestekspost 211212

9 Verticale en horizontale filters en stijgbuizen geheel
verwijderen en ontstane gaten vullen met zand
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22 CIVIELTECHNISCH GRONDWERK

220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2201 Handmatig graven van proefsleuven

220110 240204 m 150,00 VGraven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet
toegestaan
Situering: Over het gehele werk
Betreft: Proefsleuven in het kader van het zorgvuldig
graafproces, ca. 50 st a 3m
Op plaatsen waar kabels en leidingeninvloed kunnen
hebben op de uit te voeren werkzaamheden
Locatie in overleg met de directie
Vooraf aan de uit te voeren werkzaamheden

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

6 Sleufdiepte 1,50 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal

opnieuw aanbrengen{inclusief levering van tekort komend
materiaal

221 ONTGRAVEN GROND

2211 Grond ontgraven uit cunet

221110 220101 m3 3.000,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Gehele werk
Grond ontgraven tbv profiel wijziging
Grondsoort:{grond/ zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretische profiel van
ontgraving (30000 m2)

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10m
tussen 0,01 m en 0,15 m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspost 225
Inclusief vervoeren binnen werkterrein

221120 220101 m3 1.250,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Gehele werk
Grond ontgraven tbv profiel wijziging
Grondsoort:{grond/ zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretische profiel van
ontgraving (5000 m2)

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25m
tussen 0,15 m en 0,50m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen zand verwerken volgens bestekspost 225
Inclusief vervoeren binnen werkterrein

Bladnr. 49 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

223 VERVOEREN GROND

2233 Afvoeren grond

223310 220201 m3 1.500,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostgroep 221
Grondsoort:{grond/zand
Hoeveelheidsbepaling:{Meten in middelen van vervoer

9 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
vervoersafstand minder dan 15 km
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever

224 LEVEREN GROND

2241 Leveren zand

224110 220321 m3 1.500,00 VLeveren grond.
m3 1.500,00 LGrondsoort:{zand

Betreft leverantie t.b.v. besteksposten 225
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{

2242 Leveren teelgrond

224210 220321 m3 1.300,00 VLeveren grond.
m3 1.300,00 LGrondsoort:{Teelgrond C

Betreft leverantie t.b.v. besteksposten 225
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{
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225 VERWERKEN GROND

2251 Grond verwerken (zand)

225110 220301 m3 3.000,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: Gehele werk
Grond verwerken tbv profiel wijziging

m3 3.000,00 IGrondsoort:{zand, vrijgekomen volgens bestekspost 221
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte gemiddeld 0,10m
tussen 0,01 en 0,15m

1 Zonder overhoogte
5 Bovenoppervlakte{30000}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

225120 220301 m3 1.250,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: Gehele werk
Grond verwerken tbv profiel wijziging

m3 1.250,00 IGrondsoort:{zand, vrijgekomen volgens bestekspost 221
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte gemiddeld 0,25m
tussen 0,15 en 0,50m

1 Zonder overhoogte
5 Bovenoppervlakte{5000}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2252 Grond verwerken in trambaan (zand)

225210 220301 m3 650,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: Tpv trambaanconstructie verandering van porfier
en/of poeren naar kunststofplaatconstructie

m3 650,00 IGrondsoort:{zand, geleverd volgens 224110
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking

1 Hoogte{0,20}m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{3250}m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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2253 Grond verwerken in trambaan (teelgrond)

225310 220301 m3 1.030,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: Gehele werk, tramzone
grond aanbrengen op betonnen trambaanfundering
rekeninghouden met aanwezige tramsporen

m3 1.030,00 IGrondsoort:{teelgrond, geleverd volgens bestekspost
224210
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking

1 Hoogte{0,18}m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{5650}m2
8 Toegestane positieve afwijking{0,00}m en toegestane

negatieve afwijking{0,02}m

225320 810104 m2 1.500,00 VAanbrengen inlage van kunststof.
Situering: Van Boetzelaerlaan en Doornstraat, tramzone

1 m2 1.500,00 LGeotextiel:{Jogetex NG9
1 Aanbrengen op{porfier

225330 220301 m3 270,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: Van Boetzelaerlaan en Doornstraat, tramzone
grond aanbrengen op porfier (op inlage van kunststof
volgens 225320)
rekeninghouden met aanwezige tramsporen

m3 270,00 IGrondsoort:{teelgrond, geleverd volgens bestekspost
224210
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking

1 Hoogte{0,18}m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte{1500}m2
8 Toegestane positieve afwijking{0,00}m en toegestane

negatieve afwijking{0,02}m

226 AFWERKEN TERREIN
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2262 Verdichten grond

226210 220411 m2 25.000,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: Gehele werk
ter plaatsen van elementen verharding
Grondsoort:{zand

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal{0,50}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen

2263 Profileren oppervlakken

226310 220421 m2 25.000,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: Gehele werk
ter plaatsen van elementenverharding
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{}m{

9 Oppervlakken boven water
Statenlaan:

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

24 GROND VERBETEREN T.B.V. BOMEN

241 VERVOEREN VAN GROND

2412 Aanvoeren grond

241210 220201 m3 818,00 VGrond vervoeren.
Grond afhalen bij: A.H. Vrij Groenverzorging bv
Afroep geschiedt door de directie.
Grondsoort:{Bomenvoedingsgrond, mengsel van
- teelgrond A 70% met bomenvoedingsgrond 30%
Grond verwerken volgens bestekspostnr. 249030 en 249120

m3 818,00 THoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt maximaal 15 kilometer.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

241220 220201 m3 175,00 VGrond vervoeren.
Grond afhalen bij: A.H. Vrij Groenverzorging bv
Afroep geschiedt door de directie.
Grondsoort:{Bomenvoedingsgrond,
Grond verwerken volgens bestekspostnr. 249220

m3 175,00 THoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt maximaal 15 kilometer.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

241230 220201 m3 150,00 VGrond vervoeren.
Grond afhalen bij: A.H. Vrij Groenverzorging bv
Afroep geschiedt door de directie.
Grondsoort:{Teelgrond A
Grond verwerken volgens bestekspostnr. 249220

m3 150,00 THoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt maximaal 15 kilometer.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
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241240 220201 m3 27,00 VGrond vervoeren.
Grond afhalen bij: A.H. Vrij Groenverzorging bv
Afroep geschiedt door de directie.
Grondsoort:{bomenzand 5%
Grond verwerken volgens bestekspostnr. 249320

m3 27,00 THoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt maximaal 15 kilometer.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

249 GRONDWERKZAAMHEDENT.B.V. GROEN/BOMEN
Voor detaillering zie tekeningnr.:
95025415-INTHR0-CTV-CT-001 - blad 13 t/m 18

2490 Grondwerk type A
- Grond/zand ontgraven h=1,00m
- Grondmengsel verwerken h=1,00m

249010 220101 m3 500,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: tpv roze gearceerde delen
Grondsoort:{grond/zand
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van theoretisch
profiel van ontgraven
Bovenoppervlakte 500 m2

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost 223310

249030 220301 m3 500,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: tpv roze gearceerde delen
Grondsoort:{

m3 500,00 TMengsel van 70% teelgrond A en 30% bomenvoedingsgrond,
vooraf gemengd
vervoerd volgens bestekspostnr. 241210

Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
2 Hoogte{1.00}m

1 Zonder overhoogte
5 Bovenoppervlakte{500}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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2491 Grondwerk type B
- Handmatig ontgraven/zuigen h=1,00m
- Grondmengsel verwerken h=1,00m

249110 220101 m3 318,00 VGrond ontgraven uit{cunet (handmatig/zuigen)
Situering: t.b.v. bestaande bomen, rood gearceerde delen
Betreft ontgraven in handkracht danwel door middel van
zuigen cunet
handmatig ontgraven danwel dmv zuigen t.b.v. bescherming
bestaande boom(wortels)
Grondsoort:{grond/zand
Bovenoppervlakte 318 m2
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1.00}m
1 Taluds{1}:{1.}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost 223310

249120 220301 m3 318,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: tpv rood gearceerde delen

m3 318,00 TGrondsoort:{Mengsel van 70% teelgrond A en 30%
bomenvoedingsgrond, vooraf gemengd
vervoerd volgens bestekspostnr. 241210

Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
1 Hoogte{1.00}m

1 Zonder overhoogte
5 Bovenoppervlakte{318}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2492 Grondwerk type C
- Bestaande grond opmengen met bomenvoedingsgrond
verhouding 1:6

249220 510223 m3 1.050,00 VGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: tpv groen gearceerde delen

m3 1.050,00 IGrondsoort te ontgraven: grond
Grondsoort grondverbetering: bomenvoedingsgrond
Hoeveelheid grondverbetering: 1 op 6 (op 6 m3 grond 1 m3
bomenvoedingsgrond toepassen)

m3 175,00 TBomenvoedingsgrond vervoerd volgens bestekspost 241220
Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel
van ontgraving

2 De aanvulling ter dikte van{0,20}m mengen met{0,20}m van
de ondergrond

9 Aanvullen met een homogeen mengsel van vrijgekomen
grond en bomenvoedingsgrond
Mengen op locatie
Met een overhoogte op moment van verwerken
Het plantgat bolvormig afwerken

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken
1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel

van
st 75,00 Lboompaal, lengte 3,00m
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2493 Grondwerk type D
- Handmatig ontgraven/ zuigen h=1,00m
- 0.87 m aanvullen met bomenzand 5%

249310 220101 m3 31,00 VGrond ontgraven uit{cunet (handmatig/zuigen)
Situering: tpv blauw gearceerde delen
Betreft handmatig ontgraven danwel dmv zuigen t.b.v.
bescherming bestaande boom(wortels)
Grondsoort:{grond/zand
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Bovenoppervlakte 31 m2

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Taluds{1}:{0.}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost 223310

249320 220301 m3 27,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: tpv blauw gearceerde delen

m3 27,00 TGrondsoort:{Bomenzand 5%
vervoerd volgens bestekspost 223230

Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
1 Hoogte{0,87}m

1 Zonder overhoogte
5 Bovenoppervlakte{31}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2494 Grondwerk type E
- 0,16 m grond verwerken met teelgrond type A

249420 220301 m3 150,00 VGrond verwerken in{aanvulling
Situering: tpv blauw gearceerde delen

m3 150,00 TGrondsoort:{Teelgrond A
vervoerd volgens bestekspostnr. 223230

Hoeveelheidsbepaling:{door meting in profiel van verwerking
1 Hoogte{0,16}m

1 Zonder overhoogte
5 Bovenoppervlakte{935}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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2495 Graven sleuf middenberm tbv tramfundering

249510 510499 m 830,00 VGraven sleuf
Situering: Statenlaan - middenberm
Betreft: vooruitloppend op te verwijderen trambaan
constructie
amputeren wortels onder begeleiding van ETO-er
breedte: 0,30 m
diepte: 0,70 m
Afstand tov hart spoor 1,22 m

3 LEIDINGWERK
Alle nieuw te leveren standaard betonmaterialen, zie
onderstaande lijst, dienen te zijn vervaardigd van duurzaam
beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek:
- Betonbuizen
- Betonputten
- Betonkolken

30 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

301 VOORZIENINGEN BIJ ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF

3011 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf

301120 240601 m 1.125,00 NTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van voorzieningen voor rioolsleuf

2 Door middel van stempeling
2 Aan twee zijden van de sleuf

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van{2,50}tot{3,00}m
5 Trillen is niet toegestaan

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

301140 240699 st 9,00 NTreffen van voorz.. inkalven sleuf dmv kopbekisting
Betreft: voorziening t.b.v. het graven van sleuf conform
bestekspostnr. 310120
Betreft het aanbrengen van voorzieningen voor rioolsleuf
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 tot 3,00 m
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3012 Opvang kabels en leidingen

301210 263299 EUR NTreffen voorzieningen opvang kabels en leidingen, leiding.
Situering: Statenlaan
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
benodigde voorzieningen t.b.v. de opvang van kabels en
leidingen t.p.v. kruisingen met te ontgraven rioolsleuven.
Kabels en Leidingen volgens bijlage 7

3013 Aanbrengen afsluiters

301310 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: Aanbrengen afsluiters in putten
Betreft het aanbrengen van afsluiters in bestaand riool i.v.m.
uit te voeren rioleringswerkzaamheden

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

302 REINIGEN RIOLERING

302110 257502 m 971,00 NRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: Over het gehele werk
Betreft de te verwijderen riolering inclusief putten en rioolbuis
die wordt dichtgeschuimd tussen putnr. F3 1021 en P4
Grootste putafstand:{107}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{300/450

9 Vervuilingsgraad van 10% tot 15%
9 Vervuiling doorspoelen naar de bestaande te handhaven

riolering

302130 257502 m 44,00 NRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: Over het gehele werk
Betreft de te verwijderen riolering inclusief putten
Grootste putafstand:{60}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{600/900

9 Vervuilingsgraad van 10% tot 15%
9 Vervuiling doorspoelen naar de bestaande te handhaven

riolering
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31 HOOFDRIOLERING

310 GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOOLSLEUF
Aanvullen rioolsleuf volgens bestekspostgr. 316
Rioleringswerkzaamheden volgens bestekspostgr. 31 en
32

310010 240199 m 1.125,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf d = 2,00 tot 3,00 m
Situering: Statenlaan
Betreft het ontgraven van rioolsleuven

310011 240102 m3 6.750,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

6 Ontgravingshoogte gemiddeld{2.50}m
3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{2.00}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

311 VERWIJDEREN RIOLERING

3110 Verwijderen riolering van betonbuis
Grondwerk volgens bestekspostgroep 310 en 316

311010 251101 m 1.015,00 NVerwijderen betonbuis.
Situering: Statenlaan
Betreft: het verwijderen van een betonbuis eivormig profiel
inclusief de spruit

1 Materiaal: ongewapend beton
9 m 971,00 I- Eivormig profiel, afmetingen 300/450 tot 600/900

m 44,00 I- Eivormig profiel, afmetingen 600/900
2 Standaardlengte buis 2,00 m

6 Verbinding door middel van moffenkit
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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313 AANLEG RIOLERING

3131 Aanleg betonnen riolering.
Grondwerk ontgraven volgens bestekspostgroep 310
Grondwerk aanvullen volgens bestekspostgroep 316
Pasmaken volgens bestekspostgroep 3151
Iedere rioolstreng dient te beginnen en eindigen met een
muurstuk bij de put.

313110 252102 m 923,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

2 Rond profiel, ongewapend{
st 12,00 LMuurstuk
st 12,00 LSpie/spie 1,00 m, ongewapend "Pendelstuk"
st 12,00 LMof/spie 1,00 m, ongewapend "Pendelstuk"
st 313,00 LMof/spie 2,40 m, ongewapend

9 st 62,00 LMof/spie 2,40 m met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat ø 160 mm
Met getrapte/in gefreesde inlaat

1 4 Nominale middellijn 400 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

9 Type buisverbinding: Zie Deel 3, artikel 25.16.03

313120 252102 m 44,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

2 Rond profiel, ongewapend{
st 2,00 LMuurstuk
st 2,00 LSpie/spie 1,00 m, ongewapend "Pendelstuk"
st 2,00 LMof/spie 1,00 m, ongewapend "Pendelstuk"
st 14,00 LMof/spie 2,40 m, ongewapend

9 st 3,00 LMof/spie 2,40 m met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat 160 mm
Met getrapte/in gefreesde inlaat

1 7 Nominale middellijn 600 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

9 Type buisverbinding: Zie Deel 3, artikel 25.16.03

313130 252102 m 62,00 NAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

2 Rond profiel, ongewapend{
st 3,00 LMuurstuk
st 3,00 LSpie/spie 1,00 m, ongewapend "Pendelstuk"
st 3,00 LMof/spie 1,00 m, ongewapend "Pendelstuk"
st 24,00 LMof/spie 2,40 m, ongewapend

2 1 Nominale middellijn 800 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

9 Type buisverbinding: Zie Deel 3, artikel 25.16.03
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3132 Aanleg PP riolering.
Grondwerk ontgraven volgens bestekspostgroep 310
Grondwerk aanvullen volgens bestekspostgroep 316

313210 252221 m 32,00 VAanbrengen PP-buis.
Situering: Statenlaan
PP-buis deels aanbrengen in ontgraven sleuf (volgens 310)
en deels doorschuiven in de stalen mantelbuis (volgens
313230)

3 m 32,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{
2 2 Nominale middellijn 500 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

313230 262199 m 10,00 VAanbrengen stalen mantelbuis
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van een stalen mantelbuis dmv
persen onder bestaande trambaan.

m 10,00 LStalen mantelbuis ø600
De trambaan mag qua zettingen geen hinder ondervinden
van de werkzaamheden.
Na het persen de stalen mantelbuis ontdoen van grond
Na het doorvoeren van de PP-buis (volgens 313210) de
ruimte

m3 0,50 Ltussen PP-buis en stalen mantelbuis dichtmaken dmv
specie
Vrijgekomen grond afvoeren naar een verwerkingsinrichting
binnen een straal van 15 km
acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever

315 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3151 Dichtschuimen rioolbuis 300/450 mm

315110 252899 m 12,00 VDichtschuimen bestaande rioolbuis 300/450
Situering: rioolbuis tussen putnr. F4 1021 en P4
Betreft: dichtschuimend van rioolbuis 300/450 mm

m3 3,00 LToe te passen materiaal is hardschuim
Materiaal dient in 1 laag te worden aangebracht
Te vullen rioolbuis afsluiten dmv een waterdichte schildmuur
volgens bestekpost 315120

315120 252821 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: aanbrengen waterdicht schildmuur in dicht te
schuimen betonbuis

st 50,00 LMetselwerk; metselstenen{waalformaat
1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2
1 m3 0,20 LBuitenzijde platvol voegen
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3152 Maken passtukken uit buizen

315210 252105 st 12,00 NMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft het maken van een passtuk voor rioolleidingen

1 Passtuk rond profiel, gewapend{
9 9 Nominale middellijn van 400 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

315220 252105 st 2,00 NMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft het maken van een passtuk voor rioolleidingen

1 Passtuk rond profiel, gewapend{
9 9 Nominale middellijn van 600 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

315230 252105 st 3,00 NMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft het maken van een passtuk voor rioolleidingen

1 Passtuk rond profiel, gewapend{
9 9 Nominale middellijn van 800 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

3158 Inspectie rioolleiding

315810 257103 m 1.061,00 NUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: de aangelegde riolen over het gehele werk
Aantal inspecties en eventueel noodzakelijke
reinigingshandelingen afhankelijk van de door de aannemer
gekozen uitvoeringswijze.
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd{
Grootste putafstand:{200}m
Materiaalsoort riolering:{beton
Afmeting(en) riolering:{varieerend

3 Riolering gereinigd en in bedrijf
9 Fotos' maken vanaf monitor van rioolschadebeelden groter

dan klasse 3 volgens NEN 3399 (classificatiesysteem bij
visuele inspectie van riolen); met inbegrip van samenstellen
rapportage.

1 Opnamen aanleveren op{USB
3 Rapportage analoog in{1}-voud en in SUF-bestand met foto's

in digitaal format aanleveren{
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316 AANVULLEN SLEUF T.B.V. RIOOLSLEUF

3161 Grond aanvullen t.b.v. sleuf
Grondwerk ontgraven volgens bestekspostgroep 310
Voorzieningen volgens bestekspostgroep 211 en 301
Betr.: aanvullen t.b.v. rioolleiding en -putten.

316110 240199 m 1.125,00 NGrond aanvullen t.b.v. sleuf b = 2,00 tot 3,00 m
Situering: Gehele werk
Betreft het aanvullen van een rioolsleuf

316111 240122 m3 6.750,00 IAanvullen sleuf.
5 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,50}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

32 PUTTEN

320 PLAATSEN ZANDVANG BIJ WISSELBAKKEN

3200 Plaatsen en aansluiten zandvang t.b.v. afvoer

320010 252699 st 5,00 NPlaatsen zandvang en aansluitingen
Situering: tpv aan te brengen wisselbakken
Z1 t/m Z5
Zandvang tussen wisselbak en afvoer naar riool

st 5,00 LZandvang PVC, diamter 315 mm, hoogte 0,96 m
Met 2 aansluitingen 160 mm
Plaatsen putrand met deksel

st 5,00 LBetonrand 500x500x100 met van sparing diameter 350 mm
st 5,00 LPutrand met deksel gietijzer straatpot 1463

Inclusief grondwerk

321 VERWIJDEREN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON

3211 Verwijderen prefab putten, inclusief grondwerk
Betreft het verwijderen van putten uit te handhaven
rioleringsstrengen t.b.v. aan te sluiten nieuwe strengen
d.m.v. nieuw te plaatsen putten
Voorzieningen volgens bestekspostgroep 301
Grondwerk ontgraven volgens bestekspostgroep 310
Grondwerk aanvullen volgens bestekspostgroep 316

321110 251121 st 16,00 NVerwijderen put.
Situering: Bestaande putten met onbekende putnummers ter
hoogte van de Statenlaan
Betreft het verwijderen van bestaande rioolputten van een
vervallen rioolstelsel

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
5 Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
9 Putten in zijn geheel verwijderen uit de ondergrond

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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321130 251121 st 6,00 NVerwijderen put.
Situering: Bestaande putten
E3 1140
E3 1169
E3 1170
E3 XXXX
E3 1074
E3 1181
Betreft het verwijderen van bestaande rioolputten

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
5 Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
9 Putten in zijn geheel verwijderen uit de ondergrond

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

321150 251121 st 10,00 NVerwijderen put.
Situering: Bestaande putten
F3 1117
F3 1133
F3 1134
F3 1157
F3 1171
F3 1172
F3 1173
F3 1174
F3 1175
F3 1176
Betreft het verwijderen van bestaande rioolputten

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
5 Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

3 Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
9 Putten in zijn geheel verwijderen uit de ondergrond

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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323 MAKEN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON

3231 Maken prefab betonput.
Grondwerk ontgraven volgens bestekspostgroep 310
Grondwerk aanvullen volgens bestekspostgroep 316

323110 252602 st 7,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van nieuwe rioolputten

1 st 7,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{
Bestaande uit onderbak, tussenstuk en afdekplaat (voorzien
van mangat)
Afmetingen put inwendig: 1000 x1000 mm
Inclusief stroomprofielen.
Inclusief de aansluitvoorzieningen voor de nieuwe
rioolbuizen en de benodigde sparingen tbv aansluiten
bestaande rioolbuizen volgens bestekspostgroep 326
Putopbouw ter keuze van de aannemer, rekeninghoudend
met de minimale maatvoering zoals deze is verwoord in deel
3 van dit bestek

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

323120 252602 st 3,00 NMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van nieuwe rioolputten

1 st 3,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{
Bestaande uit onderbak, tussenstuk en afdekplaat (voorzien
van mangat)
Afmetingen put inwendig: 1500 x 1500 mm
Inclusief stroomprofielen.
Inclusief de aansluitvoorzieningen voor de nieuwe
rioolbuizen en de benodigde sparingen tbv aansluiten
bestaande rioolbuizen volgens bestekspostgroep 326
Putopbouw ter keuze van de aannemer, rekeninghoudend
met de minimale maatvoering zoals deze is verwoord in deel
3 van dit bestek

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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324 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN

3242 Maken aansluitingen riool op nieuwe put

324210 252601 st 21,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van aansluitingen op nieuwe
rioolputten dmv nieuwe rioolbuizen

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
{Prefab sparing in de put maken voor een rioolbuis
- nieuw riool - beton rond 400 (13st)
- nieuw riool - PP rond 500 (1 st)
- nieuw riool - beton rond 600 (2st)
- nieuw riool - beton rond 800 (5st)

9 st 21,00 LMuurstuk ommetselen
st 1.050,00 LPutklinkers , kwaliteit B5, waalformaat, kleur rood
st 126,00 LChemische ankers
m3 10,50 LBeton C20/25
kg 1.260,00 LWapening 8mm

9 m3 10,50 LInclusief aanbrengen stroomprofiel in de put van beton
C20/25

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

324220 252601 st 8,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van aansluitingen op nieuwe
rioolputten dmv bestaande rioolbuizen

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
{Prefab sparing in de put maken voor een rioolbuis
- bestaand riool - beton rond 300 (2st)
- bestaand riool - beton rond 400 (1st)
- bestaand riool - beton rond 600 (2st)
- bestaand riool - beton 300/450 (1st)
- bestaand riool - beton 450/675 (1st)
- bestaand riool - beton 600/900 (1st)

9 st 8,00 LMuurstuk ommetselen
st 400,00 LPutklinkers , kwaliteit B5, waalformaat, kleur rood
st 48,00 LChemische ankers
m3 4,00 LBeton C20/25
kg 480,00 LWapening 8mm

9 m3 4,00 LInclusief aanbrengen stroomprofiel in de put van beton
C20/25

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

324290 252601 st 12,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situering: In te storten PP-leidingen in rioolputten
Betreft het aanbrengen van aansluitingen op rioolputten

9 Instortmof Pragma 160 mm
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

dmv boren
4 m3 0,12 LHulpstuk omstorten met beton{C30/35

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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3243 Maken aansluiting riool op bestaande put

324310 252601 st 2,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situering: Statenlaan
Betreft het aanbrengen van aansluitingen op bestaande

rioolputten dmv nieuwe rioolbuizen
1 Gemetselde put{

Sparing in de put maken voor een rioolbuis
- nieuw riool - beton rond 400 (1st)
- nieuw riool - beton rond 800 (1st)

4 Oppervlak van te maken opening: 1,00 tot 1,50 m2
{

9 st 2,00 LIn te metselen betonbuis funderen op een in het werk
gestorte funderingsbalk 1,00 x 0,20 x 0,15 m (lxbxh) welke
met ankers wordt bevestigd aan de put
Muurstuk ommetselen

st 100,00 LPutklinkers , kwaliteit B5, waalformaat, kleur rood
st 12,00 LChemische ankers
m3 1,20 LBeton C20/25
kg 120,00 LWapening 8mm

1 Bijwerken stroomprofiel{met beton C20/25
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

3244 Aanpassen aansluiting riool op bestaande put

324410 252199 st 11,00 VAanpassen aansluiting op rioolput
Situering: Statenlaan
Betreft het aanpassen van aansluitingen op bestaande put
- aansluiting van 300/450 naar ø400 (8st)
- aansluiting van 600/900 naar ø600 (2st)
- aansluiting van 300/450 naar ø500 (1st)

st 11,00 LIn te metselen betonbuis funderen op een in het werk
gestorte funderingsbalk 1,00 x 0,20 x 0,15 m (lxbxh) welke
met ankers wordt bevestigd aan de put

st 550,00 LPutklinkers, kwaliteit Bs, waalformaat, kleur rood
st 66,00 LChemische ankers
m3 6,60 LBeton C20/25
kg 66,00 LWapening 8mm

Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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325 AFWERKING VAN PUTTEN

3251 Op hoogte brengen bestaande putafdekking (inboren)
Ter plaatse van bestaande te handhaven putten in
asfaltverharding.

325120 252799 st 14,00 NOp hoogte brengen bestaande putafdekking (inboren)
Situering: Ter plaatse van bestaande te handhaven putten in
asfaltverharding.
Op hoogte brengen per fase wanneer de afzettingen nog
aanwezig zijn.

325121 252799 st 14,00 IVerwijderen bestaande putafdekking
Betreft: Verwijderen gietijzeren rand met betonvoet en
bijbehorend deksel inclusief verwijderen stellagen (2st)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

325122 252799 st 14,00 IAanbrengen stalen afdekplaat
st 14,00 LBetreft: aanbrengen van stalen afdekplaat Ø 780

mm op kegelstuk/vlakke rand metselwerk voor aanbrengen
asfaltverharding

325123 252899 st 14,00 IInmeten stalen afdekplaat Betreft: digitaal in x,y,z inmeten van
de stalen afdekplaat aangebracht volgens bestekspost
325122 zó dat na inboren van de asfaltverharding deze te
lichten is en putrand kan worden aangebracht

325124 300299 st 14,00 IInboren van putrand en verwijderen asfalt Betreft: verwijderen
van asfalt d.m.v. ronde boor Ø 820 mm Inclusief verwijderen
asfalt uit put Dikte asfalt tot ca. 200 mm Vrijgekomen asfalt
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

325125 252701 st 14,00 IAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: aanbrengen van putrand en deksel

9 Stalen afdekplaat verwijderen, wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

1 st 14,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
Aquagate putafdekking P 360-BR-160, opschrift VW
Voorzien van ontluchtingsgaten en logo Gemeente Den Haag
(vrede en recht)
Positioneringsnok hol en dol.
Hoogte 160 mm, uitw. diam. Ø 785 mm
Leverancier Struyk Verwo Aqua

9 Putrand op hoogte brengen d.m.v. tijdelijk ophangen aan
asfalt
Aanbrengen van krimparme mortel tussen asfalt en putrand
na aanbrengen gietrand
Mortel aanbrengen tot ca. 40 mm t.o.v. bovenkant verharding

ltr 560,00 LKrimparme mortel

325126 300799 m 36,40 IAanbrengen flexibele bitumenvulling Betreft: afgieten van
voeg tussen asfalt en putrand Afm. gietrand. ca. 35x40 mm

kg 70,00 LBitumenvulling 'Esha Pertex '
Hoeveelheid ca. 5 kg/put
Warm verwerken
Aanbrengen tot bovenkant verharding
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3252 Op hoogte brengen bestaande putafdekking
Ter plaatse van bestaande te handhaven putten in
elementenverharding en/of in de open grond.

325210 252702 st 9,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: Ter plaatse van bestaande te handhaven putten in
elementenverharding.

9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
verwijderen, tijdelijk terzijde leggen en (na op juiste hoogte
gebracht door stellagen) weer aanbrengen
Bestaande stellagen (3st) verwijderen

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 1.350,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen
Putklinkers, kwaliteit B5, waalformaat, kleur rood
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

3253 Aanbrengen nieuwe putafdekkingen (inboren)
Ter plaatse van nieuw aangebrachten putten in asfalt

325310 252799 st 8,00 VAanbrengen putrand met deksel (infrezen)
Situering: Ter plaatse van nieuw aangebrachten putten in
asfaltverharding
Betreft aanbrengen van putafdekkingen in de rijweg na
aanbrengen asfaltverharding doormiddel van
inboren/infrezen
Op hoogte brengen per fase wanneer de afzettingen nog
aanwezig zijn.

325311 252799 st 8,00 IAanbrengen stalen afdekplaat.
st 8,00 LBetreft: aanbrengen van stalen afdekplaat ø 780 mm op

afdekplaat met mangat

325312 252899 st 8,00 IInmeten stalen afdekplaat
Betreft: digitaal in X, Y, Z inmeten van de stalen afdekplaat
aangebracht volgens bestekspost 329331 zo dat na het
infrezen van de asfaltverharding deze te lichten is en de
putrand kan worden aangebracht.

325313 300299 st 8,00 IInboren van putrand en verwijderen asfalt
Betreft: het verwijderen van asfalt d.m.v. ronde frees ø 820
mmInclusief lichten asfalt uit put.
Dikte asfalt ca. 200 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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325314 252701 st 8,00 IAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: aanbrengen putrand met deksel in asfaltverharding

9 Stalen afdekplaat verwijderen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

1 st 8,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
Aquagate putafdekking P 360 BR-160, opschrift VW of HW
Hoogte 160 mm, uitw. diam. ø 785 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: D 400

Leverancier: Struyk Verwo Aqua
9 Putrand op hoogte brengen d.m.v. tijdelijk ophangen aan

asfalt.
Aanbrengen van krimparme mortel tussen asfalt en putrand
na aanbrengen gietrand.
Mortel aanbrengen tot ca. 40 mm t.o.v. bovenkant verharding.

ltr 320,00 LKrimparme mortel.

325315 300799 m 20,80 IAanbrengen flexibele bitumenvulling.
Betreft: afgieten van voeg tussen asfalt en putrand.
Afm. gietrand ca. 35 x 40 mm

kg 40,00 LBitumenvulling 'Esha Pertex '
Hoeveelheid ca. 5 kg/put
Warm verwerken
Aanbrengen tot bovenkant verharding

3254 Aanbrengen nieuwe putafdekkingen
Ter plaatse van nieuw aangebrachten putten in
elementenverharding en/of in de open grond.

325410 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering: over het gehele werk
In elementenverharding, trambaan en/of groenzone

9 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel incl.
geïntegreerd rubber ring.
Voorzien van ontluchtingsgaten en logo Gemeente Den
Haag.
Positioneringsnok hol en dol.
Met gietijzeren opschrift:
VW op bovenzijde putrand
Gietijzeren verankering in betonvoet
Constructiehoogte 230-240 mm
Afmeting gietijzer: uitwendig minimaal 640 x 640 mm
Mangat minimaal 520 mm
Afmetingen betonvoet:
Uitwendig minimaal 740 x 740 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: D 400
Gietijzer kwaliteit GJL 250
Beton kwaliteit: C35/45

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
m3 0,02 Lmetselwerk en stellen in metselspecie.
st 504,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{met Putklinkers ,

kwaliteit B5, waalformaat, kleur rood
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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3255 Aanbrengen Excentrisch mangaat

325510 252799 st 2,00 NAanpassen bestaande putten
Situering: Statenlaan, putnummer F3 1034 en F3 1134 in
inritten
Betreft: excentrisch aanpassen van putafdekking

325511 252799 st 2,00 IVerwijderen putafdekking
Betreft: Verwijderen gietijzeren rand met betonvoet en
bijbehorend deksel inclusief verwijderen stellagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

325512 252799 st 2,00 IVerwijderen afdekplaat/kegelstuk
Betreft: verwijderen van afdekplaat/kegelstuk van beton
Afmetingen ca. 2 x 2m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

325513 252799 st 2,00 IAanbrengen afdekplaat met excentrisch mangat
Betreft het aanbrengen van een afdekplaat op bestaande put

st 2,00 LAfdekplaat voorzien van excentrisch mangat. Mangat dient
niet in het midden van de put gesitueerd te worden, maar
direct naast de zijkant.
Afmetingen afdekplaat afhankelijk van afmetingen bestaande
put en dient in het werk te worden bepaalt
Uitgangspunt is 2,0 x 2,0m
Materiaal: gewapend beton, geschikt voor verkeersklasse 60

325514 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: putrand met deksel op nieuw aangebrachte
afdekplaat volgens bestekspost 325513
rekeninghoudend met nieuwe bandenlijnen

9 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel.
Voorzien van ontluchtingsgaten en logo Gemeente Den
Haag.
Positioneringsnok hol en dol.
Met gietijzeren opschrift VW op bovenzijde putrand
Gietijzeren verankering in betonvoet
Constructiehoogte 230-240 mm
Afmeting gietijzer: uitwendig minimaal 640 x 640 mm
Mangat minimaal 520 mm
Afmetingen betonvoet:
Uitwendig minimaal 740 x 740 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: D 400
Gietijzer kwaliteit GJL 250.
Beton kwaliteit: C35/45

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
m3 0,10 Lmetselwerk en stellen in metselspecie.
st 300,00 LMetselstenen, gerekend met{6}stellagen{waalformaat

Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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33 VERTICALE EN HORIZONTALE AANSLUITINGEN

330 INLATEN

3301 Maken inlaten op bestaand riool

330110 252899 st 43,00 VMaken inlaat ø160 mm in betonbuis.
Situering: Gehele werk
Betreft: in te boren inlaten tbv kolkaansluitingen op
bestaande rioolbuis.

330111 240102 m3 129,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,50}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

330112 252832 st 43,00 IMaken inlaat.
1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren
1 Wanddikte tot 50 mm

9 Aansluiting voor PP-buis
Minimale diameter 160 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

330113 252899 st 43,00 IAanbrengen universeel tussenstuk van beton.
st 43,00 LBetonnen universeel tussenstuk
ltr 17,20 LVerbinding buis-tussenstuk d.m.v. krimparme mortel.

330114 252221 m 86,00 IAanbrengen PP-buis.
3 m 86,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{

Kleur: grijs
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330116 240122 m3 129,00 IAanvullen sleuf.
4 Aanvullingshoogte gemiddeld{3,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{
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331 VERTICALE AANSLUITINGEN

3310 Aanbrengen verticale aansluiting van PP kolkaansluiting

331010 252899 m 73,00 VAanbrengen standpijp PP (kolkaansluiting)
Situering: Ter plaatse van aangebracht riool, ca. 73 st.
Grondwerkzaamheden volgens besteksgroep 311 en 316
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

331012 252221 m 73,00 IAanbrengen PP-buis.
3 m 73,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{

Kleur: grijs
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

331020 252222 st 146,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
1 st 146,00 IHulpstuk{

kleur: grijs
st 73,00 LEindkap
st 73,00 LY-stuk 45gr

1 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 2
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

3311 Aanbrengen verticale aansluiting van PP (huisaansluiting)

331110 252899 st 72,00 NAanbrengen standpijp PP (huisaansluiting)
Situering: Ter plaatse van aangebracht riool, ca. 72 st.
Grondwerkzaamheden volgens besteksgroep 311 en 316
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

331112 252221 m 72,00 IAanbrengen PP-buis.
3 m 72,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{

Kleur: roodbruin (RAL 8023)
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

331120 252222 st 144,00 NAanbrengen PP-hulpstuk.
1 st 144,00 IHulpstuk{

Kleur: roodbruin (RAL 8023)
st 72,00 LEindkap
st 72,00 LY-stuk 45gr

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{
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3312 Verwijderen verticale aansluitingen van keramiek

331210 251199 st 237,00 VVerwijderen verticale aansluiting van keramiek
Betreft het verwijderen van een rioolleiding

331211 240102 m3 379,20 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{2.50}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,80}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

331212 251106 Verwijderen keramische buis.
1 Nominale middellijn(en){150mm

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

331213 240122 m3 379,20 IAanvullen sleuf.
4 Aanvullingshoogte gemiddeld{2.50}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

332 HUISAANSLUITINGEN

3322 Verwijderen huisaansluiting keramiek incl. grondw.

332210 251199 m 1.154,00 VVerwijderen huisaansluiting keramiek
Situering: Ter plaatse van te verwijderen huisaansluitingen,
151 st
Betreft het verwijderen van een rioolleiding

332211 240102 m3 692,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

332212 251106 m 1.154,00 IVerwijderen keramische buis.
1 Nominale middellijn(en){150 mm

1 Verbindingssysteem A{
1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en

cementmortel
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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332213 240122 m3 692,00 IAanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

3323 Aanbrengen huisaansluiting van PP incl. grondwerk

332330 252299 m 1.160,00 VAanbrengen DWA-huisaansluiting PP
Situering: Ter plaatse van aan te brengen huisaansluitingen,
DWA, ca. 151 st
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

332331 240102 m3 696,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

332332 252221 m 1.160,00 IAanbrengen PP-buis.
3 m 1.160,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{

Kleur: roodbruin (RAL 8023)
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

332333 240122 m3 696,00 IAanvullen sleuf.
3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

332340 252222 st 151,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
Betreft hulpstukken t.b.v. aansluiting aangebracht volgens
bestekspostnr. 332332

1 st 151,00 LHulpstuk{
Kleur: roodbruin (RAL 8023)

st 151,00 LBocht 15º
st 302,00 LBocht 30º
st 151,00 LBocht 45º
st 151,00 LSteekmof
st 151,00 LY-stuk 3x mof/spie

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{
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333 KOLKAANSLUITINGEN

3332 Verwijderen kolkaansluiting keramiek incl. grondw.

333210 251199 m 342,00 VVerwijderen kolkaansluiting keramiek.
Situering : Ter plaatse van te verwijderen straat-,
trottoirkolken, ca. 86 st.
Betreft het verwijderen van een rioolleiding

333211 240102 m3 154,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

333212 251106 m 342,00 IVerwijderen keramische buis.
1 Nominale middellijn(en){160 mm

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

333213 240122 m3 154,00 IAanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

3335 Aanbrengen kolkaansluiting van PP

333510 252299 m 437,00 VAanbrengen kolkaansluiting PP
Situering: Ter plaatse van te plaatsen straat-, trottoirkolken,
ca. 147 st.
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

333511 240102 m3 197,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

333512 252221 m 437,00 IAanbrengen PP-buis.
3 m 437,00 LRechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8{

Kleur: grijs
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

333514 240122 m3 197,00 IAanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,90}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{
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333520 252222 st 147,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
1 Hulpstuk{kleur: grijs

st 147,00 LBocht 90º
st 147,00 LBocht 45º
st 147,00 LSteekmof
st 147,00 LEindkap

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet{

34 KOLKEN EN LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN

341 KOLKEN

3411 Verwijderen kolken, inclusief grondwerk

341110 251199 st 87,00 VVerwijderen trottoirkolk beton/gietijzer combinatie
Situering: Ter plaatse van te verwijderen trottoirkolken.
Betreft het verwijderen van een rioolleiding

341111 240102 m3 34,80 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,00}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

341112 251122 st 87,00 IVerwijderen kolk.
2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 st 87,00 ITrottoirkolk{
1 Constructie: eendelig

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

341113 240122 m3 34,80 IAanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{
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3412 Aanbrengen kolken

341210 252699 st 155,00 VAanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer combinatie
Situering: Ter plaatse van aan te brengen trottoirkolken.
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

341211 240102 m3 155,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,00}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

341212 252613 st 155,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 st 155,00 ITrottoirkolk geleverd volgens bestekspostgr. 343
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

341213 240122 m3 62,00 IAanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

341220 252699 st 12,00 VAanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie
Situering: Ter plaatse van aan te brengen straatkolken
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

341221 240102 m3 12,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,00}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

341222 252613 st 12,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 st 12,00 IStraatkolk geleverd volgens bestekspostgr. 343
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

341223 240122 m3 4,80 IAanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{
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3413 Opnieuw stellen kolken

341310 252699 st 2,00 VOpnieuw stellen straatkolk beton/gietijzer comb.
Situering: Ter plaatse van opnieuw te stellen straat-,
trottoirkolken.
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

341311 240102 m3 4,80 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,00}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

341312 252699 st 2,00 IOpnieuw stellen kolk van beton/gietijz. comb.
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat-, trottoirkolk
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

341313 240122 m3 4,80 IAanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,00}m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{

343 LEVERANTIE GIETIJZER RIOLERINGSMATERIAAL

3431 LEVERANTIE STRAATKOLKEN

343110 252699 st 12,00 VLevering straatkolk standaard
st 12,00 LGecombineerde constructie gietijzer/beton

incl. stankscherm en nodulair GY vergrendeling
Met afgeronde schuine roosterspijlen
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen:300x450x800 mm en volgens
NEN EN 7067 tabel 2
Inhoud zandvang > 20 dm3
Holling gietijzeren rooster: 7 mm
Rooster inlaatopening: minimaal 315 cm2
Achteruitlaat: PVC ø 160 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B 125
Gietijzer kwaliteit rand: GJL 250
Gietijzer kwaliteit rooster: GJS 400
Betonkwaliteit: C35/45 KOMO
Deksel voorzien van het logo van de gemeente Den Haag
"Vrede en recht"
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
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3432 LEVERANTIE TROTTOIRKOLKEN

343210 252699 st 155,00 VLevering trottoirkolk standaard
st 155,00 LGecombineerde constructie gietijzer/beton

incl. stankscherm en nodulair GY veerarm vergrendeling
Voorinlaat met afgeronde inlaatopeningen
Poortinlaat 300 cm2
Passend aansluitend op standaard trottoirband
180/200x250x1000 mm.
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen: 450x450x900 mm en
volgens NEN EN 7067 tabel 2
Inhoud zandvang > 30 dm3
Achter-uitlaat: PVC ø 160 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B 125
Gietijzer kwaliteit rand: GJL 250
Gietijzer kwaliteit deksel: GJS 400
Betonkwaliteit: C35/45 KOMO
Deksel voorzien van het logo van de gemeente Den Haag
"Vrede en recht"
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua

35 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

352 INSPECTIE EN CONTROLE

3521 Opzoeken en inmeten huisaansluitingen

352110 256499 st 151,00 VOpzoeken en inmeten bestaande huisaansluiting
Situering: over het gehele werk langs de
gevel/eigendomsgrens
Betreft het opzoeken van bestaande huisaansluitingen t.b.v.
verwerking op het aanlegplan van de nieuwe
huisaansluitingen

352111 240204 m 1.155,15 IGraven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet
toegestaan

9 In de vaste grond
Sleuflengte 4 m gemiddeld per aansluiting

3 Sleufdiepte 1,20 m
4 Sleufbreedte 0,60 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

352120 257199 st 298,00 VFotograferen aansluiting (per aansluiting)
De aannemer dient van elke huis- en kolkaansluiting een
foto te maken, waarop de aansluiting en de hulpstukken
zichtbaar zijn.
Op de foto moet duidelijk waarneembaar zijn waar de
aansluiting zich bevindt (eventueel met opschrift op papier
dat mee gefotografeerd wordt).
Per aansluiting kunnen meerdere foto's noodzakelijk zijn tot
een maximum van 5 foto's per aansluiting.
Foto's in kleur, minimaal 3 megapixels, digitaal aanleveren in
JPG-formaat, op CD, DVD of USB.
Tevens dienen de foto's op papier te worden aangeboden
aan de directie.
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36 VOORZIENINGEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

361 KABELBUIZEN EN -KOKERS

3611 Aanbrengen kabelbuizen tbv overige

361110 262199 m 240,00 VAanbrengen kabelbuis PVC ø 110 mm
Situering: Over het gehele werk
Onder rijweg, onder trambaan en tramhalte
Exacte locatie in opdracht van directievoerder
Het betreft 12 stuks kabelsleuven van 10m
Per sleuf 2 kabelbuizen toepassen
Inclusief aanleveren van revisie in DGN of DWG en PDF in xyz

361111 240202 m 120,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Grondsoort: zand

3 In vaste grond
1 Sleufdiepte 1,00 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

361112 262101 Aanbrengen kabelbuis.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){

Voorzien van trekdraden
1 m 240,00 LPVC-buis{kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn kabelbuis:{110}mm{inclusief
verbindingsmoffen

1 st 48,00 LUiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{

3612 Aanbrengen kabelbuizen tbv halte meubilair

361210 262199 m 520,00 VAanbrengen kabelbuis PVC ø 110 mm
Situering: Over het gehele werk
Onder trambaan en tramhalte
Ten behoeve van de halte meubilair.
Per sleuf 2 kabelbuizen toepassen
Inclusief aanleveren van revisie in DGN of DWG en PDF in xyz

361211 240202 m 260,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Grondsoort: zand

3 In vaste grond
1 Sleufdiepte 1,00 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

361212 262101 Aanbrengen kabelbuis.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s){

Voorzien van trekdraden
1 m 520,00 LPVC-buis{kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn kabelbuis:{110}mm{inclusief
verbindingsmoffen

1 st 28,37 LUiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap{
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37 WATERBAKEN

371 VERWIJDEREN RAILBAKKEN

371110 386131 st 12,00 VVerwijderen waterbak.
Situering: aan de spoorstaaf
werkplekbeveiligingsklasse: PW

1 Stalen waterbak{met deksel
1 Met inbegrip van bevestiging aan spoor{en ontkoppelen en

st 12,00 Ltijdelijk afsluiten van de rioolaansluiting met afsluitkap
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

4 SPOOR VERVANGEN EN RAILBEWERKING
PERCEEL1: HOOFDSTUKKEN 40 T/M 44
- RT031434
- RT031438

PERCEEL 2: HOOFDSTUKKEN 45 T/M 49
- RT031435, RT031436, RT031437, RT031408, RT031470
- RT031439, RT031440, RT031441, RT031458

40 PERCEEL 1: VERWIJDEREN SPOOR; ONBEREDEN
Trajectdeel: Scholstraat tot de v. Boetzelaerlaan
Zie tekeningen: RT031434 en RT031438

401 SPOOR OP BALLASTBED

4011 GROEFRAILSPOOR HOH069

401110 385551 m 11,00 VVerwijderen spoorsecties.
Betreft: groefrailspoor op dwarsligger, inclusief deel van de
overgangsstuk.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Voegloos spoor
9 Recht & gebogen

9 Groefrail typr 60R2
3 Met betonnen dwarsliggers: type duo-blok

9 H.o.h. afstand 0,69 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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4018 VIGNOLERAILSPOOR

401810 385551 m 500,00 VVerwijderen spoorsecties.
Betreft: vignolerailspoor op dwarsligger, inclusief deel van de
overgangsstuk.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Voegloos spoor
9 Recht & gebogen

9 Groefrail type 49E1
3 Met betonnen dwarsliggers: type duo-blok

9 H.o.h. afstand 0,69 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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402 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE

4021 GROEFRAILSPOOR

402150 385399 m 136,00 VVerwijderen groefrailspoor
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen spoorstaven.

402151 385331 st 396,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710, h.o.h. afstand: 0,69 m in bogen
en 1 m in rechtstand.

3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en
ankers in beton

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

402152 385311 m 272,00 IVerwijderen spoorstaven.
Betreft: losse spoorstaven

9 Groefrail 60R2
4 Voegloos spoor

9 Recht & gebogen
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4024 GROEFRAILWISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS

402450 385399 st 2,00 VVerwijderen groefrailwissel (R50).
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen groefrail-wissel.

402451 385331 st 90,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710/CS711, 45 st per wissel
3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en

ankers in beton
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

402452 385521 st 2,00 IVerwijderen groefrail-wissel.
Betreft: R50-wissel

1 Wissel{HTM-wisselnr(s). 0081, 0087
1 Totale lengte wissel{14}m

1 Betreft groefrail-wissel type Ri 60
9 Gebouwd met traversestangen

1 Voegloos wissel
Verwijderen inclusief:
- Wisselsteller
- Ontkoppelen en tijdelijk afsluiten met afsluitkap van de
rioolaansluiting.

st 6,00 LPVC afsluitkap rond 160mm
9 De wisselbakken 0081 en 0087, incl. steller, afvoeren naar

Magazijn Maanweg conform bestekpostnr. 493110, 493210
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Bladnr. 84 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4026 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING, ENKEL-/MEERVOUDIG

402650 385399 st 1,00 VVerwijderen groefrailkruising (gebogen).
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen groefrail-kruising.

402651 385331 st 40,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710/CS711, 40 st per kruising
3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en

ankers in beton
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

402652 385522 st 1,00 IVerwijderen groefrail-kruising.
Betreft: gebogen groefrailkruising

1 Kruising{ HTM-kruising KRS0145
1 Lengtes kruisende sporen in kruising{8}m en{8}m

9 Betreft groefrail-kruising type 60R2
9 Gebouwd met traversestangen

1 Voegloze kruising
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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41 PERCEEL 1: VOORBOUWEN SPOOR

411 STANGENSPOOR ZONDER DWARSLIGGER

4111 RECHT GROEFRAILSPOOR

411110 380599 m 126,00 VVoorbouwen recht groefrailspoor.
Betreft: groefrail met traversestangen

st 7,00 ILengte per sectie: 18m.
Dagwerk
Uit te voeren werkzaamheden:
- uitleggen spoorstaven;
- aanbrengen traversestangen.

411111 380311 m 252,00 IUitleggen spoorstaven.
Situering: voorbouwterrein

9 Groefrail 60R2.
1 m 252,00 TLengteklasse: tot en met 18 m

9 Recht
9 Uitleggen op voorbouwterrein

411112 380321 st 84,00 IAanbrengen traversestangen.
Situering: tussen de spoorstaven

1 st 84,00 TTraversestang{incl. bevestiging; CS901
9 h.o.h. maximaal 1,50 m

2 Spoorstaven zijn voorzien van montagegaten

412 OP BETONNEN MONO-BLOK DWARSLIGGER

4124 RECHT VIGNOLERAILSPOOR

412410 380599 m 252,00 VVoorbouwen vignolerailspoor (recht,mono).
Betreft: vignolerail op betonnen monodwarsliggers.

st 14,00 ILengte per sectie: 18m.
Dagwerk
Uit te voeren werkzaamheden:
- uitleggen dwarsliggers;
- uitleggen spoorstaven;
- aanbrengen spoorstaafbevestigingen.

412411 380301 st 336,00 IUitleggen dwarsliggers.
Situering: voorbouwterrein

3 st 336,00 TBetonnen dwarsligger: type mono-blok{
2 Bewapend

9 Dwarsligger type C, gewicht 273 kg
5 H.o.h. afstand:{0,75 m

412412 380311 m 504,00 IUitleggen spoorstaven.
Situering: op uitgelegde dwarsliggers

9 Vignolerail type 49E1
1 m 504,00 TLengteklasse: tot en met 18 m

9 Recht
1 Uitleggen ter plaatse van de bevestigingspunten

412413 380331 st 672,00 IAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

9 st 336,00 TOp monoligger: CS702 (bovenbeen)
st 336,00 TOp monoligger: CS703 (onderbeen)

9 Betreft deels regelbare (CS702) en deels niet regelbare
(CS703) bevestiging.

2 Op bewapende dwarsliggers
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4125 SECTIEDEEL GROEFRAILSPOOR

412510 380599 m 18,00 VVoorbouwen groefrailspoor (sectiedeel,HTA).
Betreft: groefrail op betonnen HTA-dwarsliggers.
Ter hoogte van de overgangsstukken:
2x 3m rechtspoor voor de Scholstraat
2x 6m voorgebogen spoor voor de v Boetzelaerstraat
Dagwerk
Uit te voeren werkzaamheden:
- uitleggen dwarsliggers;
- aanbrengen voorgebouwde spoorsecties;
- aanbrengen spoorstaafbevestigingen

412511 380301 st 24,00 IUitleggen dwarsliggers.
Situering: voorbouwterrein

9 st 24,00 TBetonnen dwarsligers; type F; HTA-liggers
2 Bewapend

9 Dwarsligger type F, gewicht 273 kg
5 H.o.h. afstand:{0,75 m

412512 380551 m 18,00 IAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
Situering: op uitgelegde dwarsliggers

9 m 18,00 TGroefrailspoor in secties met traversestangen ter
beschikking gesteld door derden.

1 Lengteklasse: tot en met 18 m
9 Recht en voorgebogen

7 Betreft groefrail type Ri 60 met traversestangen
9 Met HTA-liggers

9 H.o.h. afstand: 0,75 m

412513 380331 st 48,00 IAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 st 48,00 TDirecte bevestiging:{CS721 (2 st per dwarsligger)
2 Betreft regelbare bevestiging

2 Op bewapende dwarsliggers
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4128 OVERGANGSSTUK STANDAARDLENGTE; L=4,5M
2,25m groefrail 60R2 - 2,25m vignolarail 49E1

412810 380599 st 2,00 VVoorbouwen overgangsstuk (mono).
Betreft: overgangsstuk groefrail-vignolerail op betonnen
monodwarsliggers en HTA-liggers.
Dagwerk
Uit te voeren werkzaamheden:
- uitleggen dwarsliggers;
- uitleggen spoorstaven;
- aanbrengen spoorstaafbevestigingen.

412811 380301 st 12,00 IUitleggen dwarsliggers.
Situering: voorbouwterrein
Per overgangsstuk:

9 st 6,00 T3 st. dwarsligger, type C (mono-blok) voor vignolerail 49E1
st 6,00 T3 st. dwarsligger, type F (HTA-ligger) voor groefrail 60R2

2 Bewapend
9 Gewicht 273 kg per dwarsligger

5 H.o.h. afstand:{0,75 m

412812 380399 set 2,00 IUitleggen spoorstaven.
Situering: op uitgelegde dwarsliggers

set 2,00 TOvergangsstuk: groefrail 60R2 op type F dwarsliggers en
vignolerail 49E1 op type C dwarsliggers
Lengteklasse: 4,5 m =
2,25m groefrail 60R2 - 2,25m vignolarail 49E1
Gebogen.

412813 380331 st 24,00 IAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven, 2 stuks per
dwarsligger

9 st 12,00 TOp HTA-ligger: CS721 (groefrail, met reparatieplaten)
st 6,00 TOp monoligger: CS702 (vignolerail, bovenbeen)
st 6,00 TOp monoligger: CS703 (vignolerail, onderbeen)

9 Betreft deels regelbare (CS721, CS702) en deels niet
regelbare (CS703) bevestiging.

2 Op bewapende dwarsliggers
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4129 OVERGANGSSTUK VERLENGD; L=8,5M
2,25m groefrail 60R2 - 6,25m vignolarail 49E1

412910 380599 st 2,00 VVoorbouwen overgangsstuk (mono).
Betreft: overgangsstuk groefrail-vignolerail op betonnen
monodwarsliggers en HTA-liggers.
Dagwerk
Uit te voeren werkzaamheden:
- uitleggen dwarsliggers;
- uitleggen spoorstaven;
- aanbrengen spoorstaafbevestigingen.

412911 380301 st 22,00 IUitleggen dwarsliggers.
Situering: voorbouwterrein
Per overgangsstuk:

9 st 16,00 T8 st. dwarsligger, type C (mono-blok) voor vignolerail 49E1
st 6,00 T3 st. dwarsligger, type F (HTA-ligger) voor groefrail 60R2

2 Bewapend
9 Gewicht 273 kg per dwarsligger

5 H.o.h. afstand:{0,75 m

412912 380399 set 2,00 IUitleggen spoorstaven.
Situering: op uitgelegde dwarsliggers

set 2,00 TOvergangsstuk: groefrail 60R2 op type F dwarsliggers en
vignolerail 49E1 op type C dwarsliggers
Lengteklasse: 8,5 m =
2,25m groefrail 60R2 - 6,25m vignolarail 49E1. Recht.

412913 380331 st 44,00 IAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven, 2 stuks per
dwarsligger

9 st 12,00 TOp HTA-ligger: CS721 (groefrail, met reparatieplaten)
st 16,00 TOp monoligger: CS702 (vignolerail, bovenbeen)
st 16,00 TOp monoligger: CS703 (vignolerail, onderbeen)

9 Betreft deels regelbare (CS721, CS702) en deels niet
regelbare (CS703) bevestiging.

2 Op bewapende dwarsliggers
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42 PERCEEL 1: AANBRENGEN SPOOR; ONBEREDEN

423 VIGNOLERAIL OP MONODWARSLIGGERSIN PORFIER

4231 VIGNOLERAILSPOOR

423110 380551 m 242,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
Situering: op bestaande onderlaag ballast
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 m 242,00 IVignolerailspoor in secties, voorgebouwd volgens
bestekspostnr(s): 412410

1 Lengteklasse: tot en met 18 m
9 Recht & gebogen.

Secties op het werk buigen tot een boogstraal van meer dan
200m; RT031438.
In bogen verbindingslassen versprongen conform bepaling
381224 lid 07.

9 Betreft vignolerail type 49E1
2 Met betonnen dwarsliggers: type mono-blok

9 H.o.h. afstand: 0,75 m

423130 381301 m 242,00 VLichten, onderstoppen en schiften spoor.
Situering: spoorsecties aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 423110
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoorstaaf en
onderkant dwarsligger:{0,34 m

1 Betreft vignolerail-spoor
2 Op betonnen dwarsliggers: type mono-blok

4 H.o.h. afstand dwarsliggers:{750}mm
1 Ballastmateriaal{porfier 22/40

1 Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been: tot en met
0,05 m

2 Machinaal onderstoppen{

423140 381501 m 242,00 VOnder profiel afwerken ballastbed in spoor.
Situering: gelicht & geschift spoor volgens
bestekspostnr(s): 423130
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Afwerken tot bovenkant dwarsligger
Toegestane afwijking: +/- 20 mm

1 Vignolerail-spoor
1 Ballastmateriaal{porfier 22/40
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4232 OVERGANGSSTUK 60R2 - 49E1; L=4,5m

423210 380599 st 2,00 VAanbrengen voorgebouwd overgangsstuk.
Situering: op bestaand onderlaag ballast; v Boetzelaerstraat.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

st 2,00 IOvergangsstuk voorgebouwd volgens
bestekspostnr.: 412810
Lengte: 4,5 m
Betreft overgang groefrail 60R2 - vignolrail 49E1
Met betonnen mono-dwarsliggers en HTA-liggers
H.o.h. afstand dwarsliggers: 0,69 - 0,75 m

423230 381399 st 2,00 VLichten, onderstoppen en schiften.
Situering: overgangsstuk aangebracht volgens
bestekpostnr. 423210
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoorstaaf en
onderkant dwarsligger: 0,37 m
Op betonnen dwarsliggers: type mono-blok - HTA-ligger
H.o.h. afstand dwarsliggers: 690 - 750 mm
Ballastmateriaal porfier 22/40
Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been:
tot en met 0,05 m
Machinaal onderstoppen

423240 381599 st 2,00 VOnder profiel afwerken ballast.
Situering: gelicht & geschift overgangsstuk volgens
bestekspostnr(s): 423230
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Afwerken tot bovenkant dwarsligger
Toegestane afwijking: +/- 20 mm
Overgang groefrail 60R2 - vignolrail 49E1
Ballastmateriaal: porfier 22/40

4233 VERLENGDE OVERGANGSSTUK 60R2 - 49E1; L=8,5m

423310 380599 st 2,00 VAanbrengen voorgebouwd overgangsstuk.
Situering: op onderlaag ballast; Scholstraat
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

st 2,00 IOvergangsstuk voorgebouwd volgens
bestekspostnr.: 412910
Lengte: 8,5 m
Betreft overgang groefrail 60R2 - vignolrail 49E1
Met betonnen mono-dwarsliggers
H.o.h. afstand dwarsliggers: 0,69 - 0,75 m

423330 381399 st 2,00 VLichten, onderstoppen en schiften.
Situering: overgangsstuk aangebracht volgens
bestekpostnr. 423310
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoorstaaf en
onderkant dwarsligger: 0,37 m
Op betonnen dwarsliggers: type mono-blok - HTA-ligger
H.o.h. afstand dwarsliggers: 690 - 750 mm
Ballastmateriaal porfier 22/40
Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been:
tot en met 0,05 m
Machinaal onderstoppen
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423340 381599 st 2,00 VOnder profiel afwerken ballast.
Situering: gelicht & geschift overgangsstuk volgens
bestekspostnr(s): 423330
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Afwerken tot bovenkant dwarsligger
Toegestane afwijking: +/- 20 mm
Overgang groefrail 60R2 - vignolrail 49E1
Ballastmateriaal: porfier 22/40

424 GROEFRAIL OP HTA-LIGGERS IN PORFIER

4241 GROEFRAILSPOOR
Betreft: groefrail op betonnen HTA-dwarsliggers.
2x 3m rechtspoor voor de Scholstraat
2x 6m voorgebogen spoor voor de v Boetzelaerstraat

424110 380551 m 18,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
Situering: op onderlaag ballast
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 m 18,00 IGroefrailspoor in secties, voorgebouwd volgens
bestekspostnr(s): 412510

1 Lengteklasse: tot en met 18 m
9 Recht & gebogen

6 Betreft groefrail type Ri 60
9 Met betonnen HTA-liggers

9 H.o.h. afstand: 0,75 m

424130 381301 m 18,00 VLichten, onderstoppen en schiften spoor.
Situering: spoorsecties aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 424110
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoorstaaf en
onderkant dwarsligger:{0,37 m

2 Betreft groefrail-spoor
9 Met betonnen HTA-liggers

4 H.o.h. afstand dwarsliggers:{750}mm
1 Ballastmateriaal{porfier 22/40

1 Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been: tot en met
0,05 m

2 Machinaal onderstoppen{

424140 381501 m 18,00 VOnder profiel afwerken ballastbed in spoor.
Situering: gelicht & geschift spoor volgens
bestekspostnr(s): 424130
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Afwerken tot bovenkant dwarsligger
Toegestane afwijking: +/- 20 mm

2 Groefrail-spoor
1 Ballastmateriaal{porfier 22/40
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425 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE
Nieuwe onderlaag beton.

4251 GROEFRAILSPOOR

425110 382105 st 390,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m en bestaande uit:
st 780,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 390,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 390,00 L-1 set vulhout.

425120 380551 m 292,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
Situering: op verloren spoorstaafondersteuningen
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 m 292,00 IGroefrailspoor in secties 60R2.
Deels (recht) voorgebouwd conform bestekspost 411110 en
deels (gebogen) ter beschikking gesteld door derden.

1 Lengteklasse: tot en met 18 m
9 Recht & gebogen

6 Betreft groefrail type Ri 60
9 Met traversestangen

425130 381399 m 292,00 VStellen groefrailspoor.
Betreft: nieuw spoor stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Per m spoor.
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

425140 380331 st 780,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 780,00 TDirecte bevestiging:{CS710
H.o.h. afstand: 0,75 m

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

425150 385321 st 195,00 VVerwijderen traversestangen.
Betreft: traversestangen incl. transportschoren
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 Traversestang{h.o.h. afstand 1,50 m
1 Met inbegrip van bevestiging traversestangspoorstaaf:{

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

425160 381399 m 292,00 VNastellen groefrailspoor.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen h.o.h. 0,75 m
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4252 GROEFRAILWISSEL R100

425210 382105 st 152,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m, 38 st per wissel, bestaande
uit:

st 304,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 152,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 152,00 L-1 set vulhout.

425220 380571 st 4,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-wissel.
Betreft: R100-wissel
Situering: op verloren spoorstaafondersteuning
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
HTM-wisselnr(s). 0081, 0718, 0719, 0720.
Voorgebouwd met traversestangen inclusief wisselstellers
m.u.v. de afbuigende contrarail. Contrarail middels
traversestangen eraan bouwen.
Aangeleverd door derden op het opslagterrein van de
aannemer.

1 st 4,00 TWissel volgens tekening{RT031438
1 Totale lengte wissel{18}m

1 Betreft groefrail-wissel type Ri 60
9 Met traversestangen

425230 381399 st 4,00 VStellen groefrailwissel.
Betreft: nieuw wissel stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

425240 380331 st 296,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 296,00 TDirecte bevestiging:{CS710/CS711 (74 st per wissel)
Bevestigingen ter beschikking door spoorleverancier
H.o.h. afstand: ca. 0,75 m
Zie IP2014-122: Werkomschrijving kunststof onderlegplaat,
v2.

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

425260 381399 st 4,00 VNastellen groefrailwissel.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen 74 st per wissel
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4253 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING

425310 382105 st 20,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m, 20 st per kruising, bestaande
uit:

st 40,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 20,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 20,00 L-1 set vulhout.

425320 380572 st 1,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-kruising.
Betreft: gebogen groefrailkruising
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
HTM-kruisingnr(s). KRS0145

1 st 1,00 TKruising volgens tekening{RT031438 ter beschikking gesteld
door derden.

1 Lengtes kruisende sporen in kruising{8}m en{8}m
1 Betreft groefrail-kruising type Ri 60

9 Met traversestangen

425330 381399 st 1,00 VStellen groefrailkruising.
Betreft: nieuwe kruising stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

425340 380331 st 36,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 36,00 TDirecte bevestiging:{CS710/CS711 (36 st per kruising)
H.o.h. afstand: 0,75 m
Zie IP2014-122 Werkomschrijving kunststof onderlegplaat v2

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

425360 381399 st 1,00 VNastellen groefrailkruising.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen 36 st per kruising
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426 LICHTEN EN SCHIFTEN BESTAAND SPOOR 4X20M

426010 381301 m 80,00 VLichten, onderstoppen en schiften spoor.
Situering: 4 x 20m bestaand spoor aansluitend op nieuw
spoor.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoorstaaf en
onderkant dwarsligger:{0,37 m

2 Betreft groefrail-spoor
3 Op betonnen dwarsliggers: type duo-blok

4 H.o.h. afstand dwarsliggers:{690}mm
1 Ballastmateriaal{porfier 22/40

1 Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been: tot en met
0,05 m

2 Machinaal onderstoppen{

426020 381501 m 80,00 VOnder profiel afwerken ballastbed in spoor.
Situering: gelicht & geschift spoor volgens
bestekspostnr(s): 426010
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Afwerken tot bovenkant dwarsligger
Toegestane afwijking: +/- 20 mm

2 Groefrail-spoor
1 Ballastmateriaal{porfier 22/40
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43 PERCEEL 1: RAILBEWERKINGEN
(Lassen, machinaal slijpen)

431 TIJDELIJK LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4311 GROEFRAIL

431110 380722 st 66,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven, niet
geschikt voor tramexploitatie.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

6 st 66,00 LLasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60:{
2 Platen monteren met 2 bouten

1 Niet-ondersteunde las
2 Spoorstaven zijn voorzien van lasboutgaten

3 De aannemer wordt eigenaar van de na gebruik vrijgekomen
materialen

4314 VIGNOLERAIL

431410 380722 st 42,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven, niet
geschikt voor tramexploitatie.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

2 st 42,00 LLasverbinding met lasplaten voor vignolerail type S 49:{
5 Platen vastzetten met 1 noodlasklem

1 Niet-ondersteunde las
9 Ongeboorde spoorstaven

3 De aannemer wordt eigenaar van de na gebruik vrijgekomen
materialen

4315 CONSTRUCTIERAIL (105C1)

431510 380722 st 10,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven, niet
geschikt voor tramexploitatie.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

7 st 10,00 TLasverbinding:{met lasplaten conform
spoorfabricagetekening

2 Platen monteren met 2 bouten
1 Niet-ondersteunde las

2 Spoorstaven zijn voorzien van lasboutgaten
3 De aannemer wordt eigenaar van de na gebruik vrijgekomen

materialen
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432 DEFINITIEF LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4321 GROEFRAIL

432110 380799 st 34,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

432111 385721 st 34,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

6 Lasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

432112 380701 st 34,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

1 st 34,00 LThermietlas{
9 60R2

9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2
Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepaling 38.15.16.

4324 GROEFRAIL MET INLASSING

432410 380799 st 32,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven met
inlassing.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

432411 385721 st 32,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

6 Lasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

432412 380701 st 32,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

9 Thermietlas
9 60R2

9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2
Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepaling 38.15.16.
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4325 VIGNOLERAIL

432510 380799 st 42,00 VAanbrengen def. lasverbinding (vignolerail).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding.

432511 385721 st 42,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

2 Lasverbinding met lasplaten voor vignolerail type S 49{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

432512 380701 st 42,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

1 st 42,00 LThermietlas{
2 In vignolerail type S 49

3 Trekvastheid spoorstaven: 1100 N/mm2

4327 CONSTRUCTIERAIL 105C1 MET INLASSING

432710 380799 st 10,00 VAanbrengen def. lasverbinding (constructierail.).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

432711 385721 st 10,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

9 Lasverbinding met afwijkende lasplaten.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

432712 380701 st 10,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

2 st 10,00 LBekistlas{volgens lasmethodebeschrijving spoorfabricant
9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2

Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepaling 38.15.16.
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433 MACHINAAL SLIJPEN
(Verwijderen walshuid en slijpen)

4331 VERWIJDEREN VAN DE WALSHUID

433110 382199 m 300,00 VMachinaal profiel slijpen groefrailspoor 60R2
Betreft: het verwijderen van de walshuid van onbereden recht
spoor aangebracht volgens bestekpostnr. 424110, 425110.
Het betreft niet ingelaste nieuwe rails.
Er dient geprofileerd te worden geslepen en conform
'Voorschrift slijpen infra Lightrail', versie 2.0, d.d. 20-05-2016
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Groefrailtype: 60R2
Conform bepaling 38 12 27

4332 VERWIJDEREN VAN ROESTLAAG OP DE RAILKOP

433230 382199 m 10.000,00 VRoestlaag verwijderen groefrailspoor 59R2 /60R2
Situering: bestaand spoor buitendienst genomen route lijn11
vanaf Eindpunt lijn11 (Zeekant) tot de Kruising Delftselaan.

m 10.000,00 IBetreft: het verwijderen van de roestlaag van het buitendienst
genomen spoor.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Groefrailtype: 59R2 / 60R2
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45 PERCEEL 2: VERWIJDEREN SPOOR; ONBEREDEN
Trajectdeel: Eindhalte Statenkwartier tot Statenplein
Zie tekeningen:
RT031435, RT031436, RT031437, RT031408, RT031470

451 SPOOR OP BALLASTBED

4511 GROEFRAILSPOOR HOH069

451110 385551 m 170,00 VVerwijderen spoorsecties.
Betreft: groefrailspoor op dwarsliggers
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Voegloos spoor
9 Recht & gebogen

9 Betreft groefrail type 60R2
3 Met betonnen dwarsliggers: type duo-blok

9 H.o.h. afstand 0,69 m
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

452 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE

4521 GROEFRAILSPOOR

452150 385399 m 710,00 VVerwijderen groefrailspoor.
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen spoorstaven.

452151 385331 st 2.058,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710, h.o.h. afstand: 0,69 m in bogen
en 1 m in rechtstand.

3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en
ankers in beton

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

452152 385311 m 1.420,00 IVerwijderen spoorstaven.
Betreft: losse spoorstaven

6 Groefrail type Ri 60{
4 Voegloos spoor

9 Recht & gebogen
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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4522 GROEFRAILWISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS

452250 385399 st 5,00 VVerwijderen groefrailwissel (R50).
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen groefrail-wissel.

452251 385331 st 225,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710/CS711, 45 st per wissel
3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en

ankers in beton
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

452252 385521 st 5,00 IVerwijderen groefrail-wissel.
Betreft: R50-wissel

1 Wissel{HTM-wisselnr(s). 0297, 0016, 0017, 0026, 0027
1 Totale lengte wissel{14}m

1 Betreft groefrail-wissel type Ri 60
9 Gebouwd met traversestangen

1 Voegloos wissel
Verwijderen inclusief:
- Wisselsteller
- Ontkoppelen en tijdelijk afsluiten met afsluitkap van de
rioolaansluiting.

st 15,00 LPVC afsluitkap rond 160mm
9 De wisselbakken 0297, 0016, 0017, 0027 incl. steller,

uithijsen en afvoeren naar de Maanweg conform
bestekpostnr. 493110, 493210
Wisselbak 0026 heeft geen waarde.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

4523 GROEFRAILWISSEL R100, UITRIJ, RECHTS

452350 385399 st 1,00 VVerwijderen groefrailwissel (R100).
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen groefrail-wissel.

452351 385331 st 55,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710/CS711, 55 st per wissel
3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en

ankers in beton
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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452352 385521 st 1,00 IVerwijderen groefrail-wissel.
Betreft: R100-wissel

1 Wissel{HTM-wisselnr(s). 0300.
1 Totale lengte wissel{18}m

1 Betreft groefrail-wissel type Ri 60
9 Gebouwd met traversestangen

1 Voegloos wissel
Verwijderen inclusief:
- Wisselsteller
- Ontkoppelen en tijdelijk afsluiten met afsluitkap van de
rioolaansluiting.

st 3,00 LPVC afsluitkap rond 160mm
9 De wisselbak 0300 heeft geen waarde.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

4524 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING, ENKEL-/MEERVOUDIG

452450 385399 st 1,00 VVerwijderen groefrailkruising (gebogen).
Situering: op kunststofplaatconstructie
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen spoorstaafbevestigingen;
- verwijderen groefrail-kruising.

452451 385331 st 40,00 IVerwijderen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaven

1 Directe bevestiging:{CS710/CS711, 40 st per wissel
3 Bevestiging verwijderen met inbegrip van draagplaten en

ankers in beton
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

452452 385522 st 1,00 IVerwijderen groefrail-kruising.
Betreft: gebogen groefrailkruising

1 Kruising{HTM-kruisingnr(s). KRS0144.
1 Lengtes kruisende sporen in kruising{8}m en{8}m

1 Betreft groefrail-kruising type Ri 60
9 Gebouwd met traversestangen

1 Voegloze kruising
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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453 POEREN-CONSTRUCTIE

4532 RECHT & GEBOGEN GROEFRAILSPOOR

453210 385599 m 836,00 VVerwijderen poerenconstructie
Betreft: groefrailspoor op metalen dwarsliggers op betonnen
poeren in teelaarde gefundeerd op zand.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- Verwijderen spoorstaven
- Verwijderen dwarsliggers
- Verwijderen poeren

453211 385311 m 1.672,00 IVerwijderen spoorstaven.
Betreft: spoorstaven op stalen dwarsliggers

9 Groefrail type 60R2
4 Voegloos spoor

9 Recht & gebogen
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

453212 385301 st 654,00 IVerwijderen dwarsliggers.
Betreft: stalen dwasliggers op poeren. Tekening RT011979

6 Stalen dwarsligger{
1 Onbewapend

9 H.o.h. afstand 1,28m
Per dwarsligger: 2 kunststofplaten, 4 st spanklem, type Skl
14K; vaste en schuifvip..

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

453213 385303 st 1.308,00 IVerwijderen poeren.
Betreft: betonnen poeren in teelaarde gefundeerd op zand.

1 Betonnen poer met ingestort stalen HE-profiel en houten wig
{

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

454 HOUTEN DWARSLIGGERS IN ZAND
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4544 GROEFRAILSPOOR 60R2

454420 385551 m 146,00 VVerwijderen spoorsecties.
Betreft: groefrailspoor 60R2 in ballastbed van brekerzand.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Voegloos spoor
9 Recht & gebogen

6 Betreft groefrail type Ri 60
9 st 216,00 IMet houten dwarsliggers inclusief spoorbevestigingen.

2 H.o.h. afstand dwarsliggers: meer dan 600 tot en met 750
mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4545 GROEFRAIL WISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS

454510 385521 st 4,00 VVerwijderen groefrail-wissel.
Betreft: R50 wissel

1 Wissel{HTM-wisselnr. 0298, 0299, 0301, 0302
1 Totale lengte wissel{14}m

1 Betreft groefrail-wissel type Ri 60
9 Met houten dwarsliggers inclusief spoorbevestigingen.

1 Voegloos wissel
Verwijderen inclusief:
- Wisselsteller
- Ontkoppelen en tijdelijk afsluiten met afsluitkap van de
rioolaansluiting.
PVC afsluiting rond 160mm

9 De wisselbakken 0299 en 0301 incl. steller, afvoeren naar
Magazijn Maanweg conform bestekpostnr. 493110, 493210
De wisselbakken 0298 en 0302 hebben geen waarde.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
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46 PERCEEL 2: VOORBOUWEN SPOOR

461 STANGENSPOOR ZONDER DWARSLIGGER

4611 RECHT GROEFRAILSPOOR

461110 380599 m 936,00 VVoorbouwen recht groefrailspoor.
Betreft: groefrail met traversestangen.

st 52,00 ILengte per sectie: 18m.
Dagwerk
Uit te voeren werkzaamheden:
- uitleggen spoorstaven;
- aanbrengen traversestangen.

461111 380311 m 1.872,00 IUitleggen spoorstaven.
Situering: voorbouwterrein

9 m 1.872,00 TGroefrail type 60R2
1 Lengteklasse: tot en met 18 m

9 Recht
9 Uitleggen op voorbouwterrein

461112 380321 st 624,00 IAanbrengen traversestangen.
Situering: tussen de spoorstaven

1 st 624,00 TTraversestang{incl. bevestiging; CS901
9 h.o.h. maximaal 1,50 m

2 Spoorstaven zijn voorzien van montagegaten
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47 PERCEEL 2: AANBRENGEN SPOOR; ONBEREDEN

471 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE
Nieuwe onderlaag beton.

4711 GROEFRAILSPOOR

471110 382105 st 2.078,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m en bestaande uit:
st 4.156,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 2.078,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 2.078,00 L-1 set vulhout.

471120 380551 m 1.559,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
Situering: op verloren spoorstaafondersteuningen
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 m 1.559,00 IGroefrailspoor in secties. L=1493m 60R2 en L=66m 59R2.
Deels (recht) voorgebouwd conform bestekspost 461110 en
deels (gebogen) ter beschikking gesteld door derden.

1 Lengteklasse: tot en met 18 m
9 Recht & gebogen

9 Betreft groefrail type 60R2/59R2
9 Met traversestangen

471130 381399 m 1.559,00 VStellen groefrailspoor.
Betreft: nieuw spoor stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Per m spoor.
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

471140 380331 st 4.160,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 4.160,00 TDirecte bevestiging:{CS710
H.o.h. afstand: 0,75 m

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

471150 385321 st 1.040,00 VVerwijderen traversestangen.
Betreft: traversestangen incl. transportschoren
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 Traversestang{h.o.h. afstand 1,50 m
1 Met inbegrip van bevestiging traversestangspoorstaaf:{

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

471160 381399 m 1.559,00 VNastellen groefrailspoor.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen h.o.h. 0,75 m
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4712 12M BESTAAND SPOOR 60R2 OP NW BETONPLAAT

471210 382105 st 16,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: onder 12m bestaand spoor op bodem v/h cunet bij
de spooraansluitingen oud op nieuw spoor rondom het
Statenplein.L= 12m = 6 x 2m bestaand spoor
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,5 m en bestaande uit:
st 32,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 16,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 16,00 L-1 set vulhout.

471230 381399 m 12,00 VStellen groefrailspoor.
Betreft: bestaand spoor stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Per m spoor.
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

471240 380331 st 32,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 32,00 TDirecte bevestiging:{CS710
H.o.h. afstand: 0,75 m

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

471250 385321 st 6,00 VVerwijderen traversestangen.
Betreft: geisoleerde traversestangen incl. transportschoren
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 Traversestang{h.o.h. afstand 2,0 m
1 Met inbegrip van bevestiging traversestangspoorstaaf:{

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

471260 381399 m 12,00 VNastellen groefrailspoor.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen h.o.h. 0,75 m
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4714 GROEFRAILWISSEL R50

471410 382105 st 240,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m, 30 st per wissel, bestaande uit:
st 480,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 240,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 240,00 L-1 set vulhout.

471420 380571 st 8,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-wissel.
Betreft: R50-wissel
Situering: op verloren spoorstaafondersteuning
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
HTM-wisselnr(s). 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0026,
0027.

9 Voorgebouwd met traversestangen inclusief wisselstellers
m.u.v. de afbuigende contrarail. Contrarail middels
traversestangen eraan bouwen.
Aangeleverd door derden op het opslagterrein van de
aannemer.

1 Totale lengte wissel{14}m
1 Betreft groefrail-wissel type Ri 60

9 Met traversestangen

471430 381399 st 8,00 VStellen groefrailwissel.
Betreft: nieuw wissel stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

471440 380331 st 464,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 464,00 TDirecte bevestiging:{CS710/CS711 (58 st per wissel)
Bevestigingen ter beschikking gesteld door derden.
H.o.h. afstand: ca. 0,75 m
Zie IP2014-122: Werkomschrijving kunststof onderlegplaat,
v2

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

471460 381399 st 8,00 VNastellen groefrailwissel.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen 58 st per wissel
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4716 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING

471610 382105 st 40,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m, 20 st per kruising, bestaande
uit:

st 80,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 40,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 40,00 L-1 set vulhout.

471620 380572 st 2,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-kruising.
Betreft: gebogen groefrailkruising
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
HTM-kruisingnr(s). KRS0144 en KRS0199

9 Kruising voorgebouwd en geleverd door derden.
1 Lengtes kruisende sporen in kruising{8}m en{8}m

1 Betreft groefrail-kruising type Ri 60
9 Met traversestangen

471630 381399 st 2,00 VStellen groefrailkruising.
Betreft: nieuwe kruising stellen conform ontwerp
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Met behulp van de vulhout van de verloren
spoorstaafondersteuningen

471640 380331 st 72,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
Situering: aan de voet van de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

1 st 72,00 TDirecte bevestiging:{CS710/CS711 (36 st per kruising)
Bevestigingen ter beschikking door spoorleverancier
H.o.h. afstand: ca. 0,75 m
Zie IP2014-122: Werkomschrijving kunststof onderlegplaat,
v2.

2 Betreft regelbare bevestiging
8 Aan spoorstaven, ten behoeve van het instorten van de

ankers in beton

471660 381399 st 2,00 VNastellen groefrailkruising.
Betreft: nastellen van spoorstaafbevestigingen na het
aanbrengen van de onderlaag beton.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Spoorstaafbevestigingen 36 st per kruising
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48 PERCEEL 2: RAILBEWERKINGEN
(Lassen, machinaal slijpen)

481 TIJDELIJK LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4811 GROEFRAIL

481110 380722 st 240,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven, niet
geschikt voor tramexploitatie.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

6 st 240,00 LLasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60:{
2 Platen monteren met 2 bouten

1 Niet-ondersteunde las
2 Spoorstaven zijn voorzien van lasboutgaten

3 De aannemer wordt eigenaar van de na gebruik vrijgekomen
materialen

4812 GROEFRAIL NIEUW OP BESTAAND

481210 380722 st 16,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe op bestaande
spoorstaven, niet geschikt voor tramexploitatie.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

6 st 16,00 LLasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60:{
Overgangslasplaten toepassen.

2 Platen monteren met 2 bouten
1 Niet-ondersteunde las

2 Spoorstaven zijn voorzien van lasboutgaten
3 De aannemer wordt eigenaar van de na gebruik vrijgekomen

materialen

4815 CONSTRUCTIERAIL (105C1)

481510 380722 st 14,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven, niet
geschikt voor tramexploitatie.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.

7 st 14,00 TLasverbinding:{met lasplaten conform
spoorfabricagetekening

2 Platen monteren met 2 bouten
1 Niet-ondersteunde las

2 Spoorstaven zijn voorzien van lasboutgaten
3 De aannemer wordt eigenaar van de na gebruik vrijgekomen

materialen
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482 DEFINITIEF LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4821 GROEFRAIL

482110 380799 st 183,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

482111 385721 st 183,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

6 Lasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

482112 380701 st 183,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

1 st 183,00 LThermietlas{
9 60R2

9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2
Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepaling 38.15.16.

4823 GROEFRAIL NIEUW OP BESTAAND MET INLASSING

482310 380799 st 16,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail n-b).
Betreft: def. verbinding van nieuwe op bestaande
spoorstaven
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

482311 385721 st 16,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe op bestaande
spoorstaven.

6 Lasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

482312 380701 st 16,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

1 st 16,00 LThermietlas{
9 60R2

9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2
Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepalingen 38.15.16. en 38.12.24-04 lid 04.
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4824 GROEFRAIL MET INLASSING

482410 380799 st 57,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven met
inlassing.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

482411 385721 st 57,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

6 Lasverbinding met lasplaten voor groefrail type Ri 60{
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

482412 380701 st 57,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

1 st 57,00 LThermietlas{
9 59R2

9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2
Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepaling 38.15.16.

4827 CONSTRUCTIERAIL 105C1 MET INLASSING

482710 380799 st 14,00 VAanbrengen def. lasverbinding (constructierail.).
Betreft: definitieve verbinding van nieuwe spoorstaven
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Uit te voeren werkzaamheden:
- verwijderen lasverbinding met lasplaten;
- aanbrengen metallurgische lasverbinding; inclusief
verwijderen en herstellen inlassing.

482711 385721 st 14,00 IVerwijderen lasverbindingen met lasplaten.
Betreft: tijdelijke koppeling van nieuwe spoorstaven

9 Lasverbinding met afwijkende lasplaten.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

482712 380701 st 14,00 IAanbrengen metallurgische lasverbinding.
Situering: tussen de spoorstaven t.p.v. de verwijderde
tijdelijke lasverbinding.

2 st 14,00 LBekistlas{volgens lasmethodebeschrijving spoorfabricant
9 Trekvastheid spoorstaven: 700 N/mm2

Inclusief verwijderen en herstellen van de inlassing conform
bepaling 38.15.16.
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483 MACHINAAL SLIJPEN
(Verwijderen walshuid en slijpen)

4831 VERWIJDEREN VAN DE WALSHUID

483110 382199 m 1.500,00 VMachinaal profiel slijpen groefrailspoor 60R2
Betreft: het verwijderen van de walshuid van onbereden recht
spoor aangebracht volgens bestekpostnr. 471120
Het betreft niet ingelaste nieuwe rails.
Er dient geprofileerd te worden geslepen en conform
'Voorschrift slijpen infra Lightrail', versie 2.0, d.d. 20-05-2016
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Groefrailtype: 60R2
Conform bepaling 38 12 27

4832 VERWIJDEREN VAN ROESTLAAG OP DE RAILKOP

483230 382199 m 1.500,00 VRoestlaag verwijderen groefrailspoor 59R2 /60R2
Situering: bestaand spoor buitendienst genomen,
Eisenhowerlaan.

m 1.500,00 IBetreft: het verwijderen van de roestlaag van het buitendienst
genomen spoor.
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Groefrailtype: 59R2 / 60R2

49 WATERBAKKEN EN WISSELBAKKEN

491 VERWIJDEREN WATERBAKKEN

4911 WATERBAKKEN
Zie principe-tekening:
RT001905: Railbakken regenwaterafvoer

491110 386131 st 4,00 VVerwijderen waterbak.
Situering: aan de spoorstaaf

1 Stalen waterbak{met deksel
1 Met inbegrip van bevestiging aan spoor{en ontkoppelen en

st 4,00 Ltijdelijk afsluiten van de rioolaansluiting met afsluitkap
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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492 AANBRENGEN WATERBAKKEN

4921 WATERBAKKEN
Zie principe-tekening:
RT001905: Railbakken regenwaterafvoer

492110 382131 st 4,00 VAanbrengen waterbak.
Situering: aan de spoorstaaf
Dagwerk; werkplekbeveiligingsklasse: BD

9 Stalen waterbak met deksel, monteren met 2
boutverbindingen

9 set 2,00 TCS801 (set 2 waterbakken)
1 Met inbegrip van het frezen van afwateringssleuven in

spoorstaafgroef
Afmetingen sleuven:{150}x{20}mm
Aantal sleuven per waterbak:{1}st

493 VERWIJDEREN WISSELBAKKEN

4931 ELEKTRISCH WISSEL

493110 380899 st 6,00 VUit hijsen wisselbak.
Situering: tussen de tongstukken.
Betreft: wisselnr.
Perceel 1: 0081
Perceel 2: 0017, 0027, 0297, 0299, 0301
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Wisselbak type H&K HW61.1, elektrisch
Inclusief:
- ontkoppelen rioolaansluiting
- demonteren wisselbak op aanwijzing van de
directie.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar magazijn
HTM-Railinfrastructuur.

4932 NIET ELEKTRISCH, GEDEMPT WISSEL

493210 380899 st 2,00 VUit hijsen wisselbak.
Situering: tussen de tongstukken.
Betreft: wisselnr.
Perceel 1: 0087
Perceel 2: 0016
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Wisselbak type VAE VS20, niet-elektrisch, gedempt.
Inclusief:
- ontkoppelen rioolaansluiting
- demonteren wisselbak op aanwijzing van de
directie.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar magazijn
HTM-Railinfrastructuur.
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493220 380899 st 4,00 VUit hijsen wisselbak.
Situering: tussen de tongstukken.
Betreft: wisselnr. 0026, 0300, 0302, 0298 (Perceel2)
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD.
Wisselbak type HW40, niet-elektrisch, gedempt.
Inclusief:
- ontkoppelen rioolaansluiting
- demonteren wisselbak op aanwijzing van de
directie.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

5 VERHARDINGEN

50 AANLEG TRAMSPOORCONSTRUCTIE

501 AANLEG ONDERBOUWCONSTRUCTIE
werkklasse: buitendienststelling (BD)

5010 Aanbrengen dilatatie
Zie bijlage RT030147

501010 421199 m 142,00 VAanbr WEDI bouwplaat t.b.v. dilatatievoegen
werkklasse: buitendienststelling (BD)
Situering: Over het gehele werk voor en na een oversteek van
rijweg.
Betreft aanbrengen van een dilatatievoeg dwars op het spoor
dmv WEDI bouwplaat 20mm (10 stuks enkelspoor en 16
stuks dubbelspoor)
h.o.h ca. 18m, in het werk te bepalen door directie
in het midden tussen 2 spoorstaafbevestigingen en
minimaal 3m van een las

m 142,00 LWEDI bouwplaat aanbrengen min. 100mm in het zandbed
Hoogte WEDI bouwplaat: 400mm
Sparingen maken in de plaat t.p.v. spoor
Fixeren aan rail met materiaal van de aannemer
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5011 Grindkoffers

501110 235199 st 650,00 VAanbrengen grindkoffers in trambaan
Situering: Over het gehele werk
Aanbrengen van pvc buis rond 250 mm met een lengte van

st 650,00 L350 mm tpv kunststofplaatconstructie, stijfheidsklasse SN 8
Deze aanbrengen in de trambaan voor het aanbrengen van
de onderplaat beton
Aanbrengen tussen buitenste spoorbeen en haltes, tussen
de spoorbenen en tussen tramsporen
H.o.h. ca. 10,0 m
Pvc buis ca. 50 mm in het zand aanbrengen.
Bovenzijde buis dient bovenzijde beton te worden.
Na het aanbrengen van het beton, de pvc buis vullen met
grind:

m3 13,00 LGrind 5/15 mm
Voor het aanbrengen van de grond dient er over de gaten een

st 650,00 Lgrondkerend doek te worden aangebracht.
Deze vastmaken op de onderplaat van beton
Vastmaken ter keuze van de aannemer.

5012 Aanbrengen beton trambaanfundering
Voor het aandraaien van de bouten/kraagschroeven en het
gebruik van het spoor dient de onderlaag beton een
kubusdruksterkte van >14 N/mm²

501220 382199 m2 6.650,00 NAanbrengen beton tbv trambaanfundering
Situering: Over het gehele werk
tbv de trambaanfunderings constructie
Betreft de aan te brengen trambaanfundering (onderplaat)
Type: Kunststofplaatconstructie
Aanbrengen na het afstellen van de nieuw aangebrachte
tramsporen
De nieuwe sporen staan gesteld op blokken en platen.

501221 800101 m2 6.650,00 IAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft fundering trambaanconstructie
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{Verdichting van het zandcunet moet
voldoen aan een Ev2 waarde van > 80 N/mm2

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,50}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef
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501222 820502 m2 6.650,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Na het vrijgeven van het spoor en de afgewerkte zandbaan
Bovenzijde beton glad afstrijken

1 Ongewapende betonverharding
9 Totale breedte variabel

Rekening houden met blokken en platen,
bevestigingsmateriaal en spoorstaven
In 1 keer aanbrengen
Ter plaatse van de Bovenleidingsmasten en/of VRI masten
een sparing van 800 x 800 vrij te houden dmv bekisting
Ter plaatse van de aan te brengen lassen een sparing van
400 x 400 x 150 mm vrijhouden dmv bekisting
type bekisting ter keuze aannemer, met materiaal van
aannemerer
De verhardingslaag van beton dient tijdens het uitharden te
worden opgesloten dmv een vertikale bekisting
type bekisting ter keuze aannemer, met materiaal van
aannemer
Nadat beton is uitgehard de bekisting verwijderen

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{501221
1 Laagdikte{0,30}m

m3 1.995,00 LBetonspecie:
Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{30/37}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{

501290 820599 EUR NControle betonverharding (onderplaat tramfundering)
Betreft: metingen dmv van een rijpheidscomputer
Minimaal 1 meetpunt per stort, per aaneengesloten

verhardingsvlak
Meetfrequentie, ter keuze aannemer

Meting dient plaatst te vinden tot dat is aangetoond dat de
onderlaag beton van tramfundering een kubusdruksterkte
van >14 N/mm²
Met materialen van de aannemer
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5013 Aanbrengen beton in sparingen

501310 820502 m2 80,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Tpv de diverse sparingen tbv masten en lassen
Na het verwijderen van de bekisting
Bovenzijde beton glad afstrijken

1 Ongewapende betonverharding
9 Totale breedte variabel

In 1 keer aanbrengen
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens{501221

1 Laagdikte{0,30}m
m3 24,00 LBetonspecie:

Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{30/37}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{

502 AANLEG BOVENBOUWCONSTRUCTIE
werkklasse: buitendienststelling (BD)

5020 Voorbereidende werkzaamheden

502010 810102 m2 1.000,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft de betonnen onderplaat (trambaanfundering)

9 Totale breedte variabel
2 Ondergrond: betonverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

502020 812101 m2 540,00 NAanbrengen kleeflaag.
Betreft de betonnen onderplaat (trambaanfundering)
Aanbrengen voor het aanbrengen van de bovenlaag beton

9 kg 270,00 LBitumenemulsie: kationische type O
4 Hoeveelheid 0,5 kg/m2

502030 230111 m 6.500,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: Trambaan, op onderplaat beton, voor het
aanbrengen van de teelaarde
Aanbrengen over de aangebrachte grindkoffers in de
onderplaat van de tramconstructie.

9 m 6.500,00 LStabidrain stripdrain 200 x 20, of gelijkwaardig
Aanbrengen tussen buitenste spoorbeen en haltes, tussen
de spoorbenen en tussen tramsporen
Afmeting drain 200 x 20 mm

9 9 Omhuld met geotextiel
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5021 Afwerken bovenbouwconstructie

502110 382113 m 4.600,00 VAanbrengen vulmateriaal tussen railvoet en betonnen
onderlaag.
Betreft: per meter spoorstaaf

2 l 23.000,00 LPolyurethaanschuim{
Met te leveren polyurethaanschuim op te vullen ruimte ca.{5}
l/m spoorstaaf

9 Overtollig polyurethaanschuim wegsnijden
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

502120 382199 m 600,00 VAanbrengen PE-band
Situering: langs beide spoorstaafzijden t.p.v. verharding in
spoorzone
Betreft: per meter spoorstaaf

m 1.200,00 LType: Polyethyleenband dikte 8-10 mm, breedte ca. 200 mm.
Kleefmiddel ter keuze aannemer

502130 382199 st 13.250,00 VAanbrengen van kunststof beschermkapje
Situering: Aanbrengen over veerklemmen en
bevestigingsmiddelen

st 13.250,00 TKapjes van ultrahoogmoleculair polyetheen (UHMPE).
Zie tekeningnummer RT028060
Aanbrengen volgens 38.12.22 lid 02
Kunststofkapjes vastzetten met pur, zodat ze tijdens de
betonstort op hen plek blijven
Kunststof beschermkapjes afhalen bij ALOM
De veerklemmen dienen na het storten van de bovenplaat
geheel vrij te zijn van beton(resten)

502140 382199 m 280,00 VAanbrengen voegvulling tpv elementenverharding
Situering: langs beide spoorstaafzijden t.p.v.elementen
verharding in spoorzone
Betreft: per meter spoorstaaf
Uit te voeren werkzaamheden:
- aanbrengen tijdelijke voegvulling;
- verwijderen tijdelijke voegvulling;
- vullen holle ruimte met beton;
- aanbrengen primer;
- aanbrengen bitumineuze voegvulling

502141 382199 m 560,00 IAanbrengen tijdelijke voegvulling
Betreft: aanbrengen van tempex strip langs spoorstaaf voor
het aanbrengen van de elementenverharding
Polystyreen strip: 'Tempex ' of gelijkwaardig
Afmeting strip:

m 280,00 L- 25 x 40 mm aan latzijde
m 280,00 L- 35 x 40 mm aan kopzijde

502142 382199 m 560,00 IVerwijderen tijdelijke voegvulling
Betreft: verwijderen van tempex strip langs spoorstaaf na het
aanbrengen van de elementenverharding
tempex strip aangebracht volgens bestekspost 502141
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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502143 423199 m 560,00 IVullen holle ruimte met beton
Betreft vullen van de holle ruimte met beton
tot 40mm onder bovenkant spoor
Na het verwijderen van de tempexstrip dient er voordat de
definitieve voegvulling wordt aangebracht de holle ruimte
tussen de spoorstaaf en de bestrating te worden opgevuld
(ca. 50 x 50 mm)

m3 5,60 LOpvullen holle ruimte met vloeibare speciemengsel met een
sterkteklasse van C 12/15 (karakteristieke kubusdruksterkte)

502144 382199 m 560,00 IAanbrengen primer
l 28,00 LPrimer: 'Asco compound ' of gelijkwaardig

Aanbrengen op voegwanden
Verwerken volgens aanwijzingen van de fabrikant
Hoeveelheid ca. 0,05 l/m

502145 382199 m 560,00 IAanbrengen bitumineuze voegvulling
Tot bovenkant railkop
Warm verwerken

kg 1.820,00 LVoegvulling: 'Compound MN 20 EJ' of gelijkwaardig
Aanstrooien met fijn split of leislag
Verwerken volgens aanwijzingen van de fabrikant
Hoeveelheid ca. 6,5 kg/m

502150 382199 m 320,00 VAanbrengen voegvulling tpv asfaltverharding
Situering: langs beide spoorstaafzijden t.p.v.asfalt verharding
in spoorzone
Betreft: per meter spoorstaaf
Uit te voeren werkzaamheden:
- Zagen asfalt;
- Opbreken asfalt;
- aanbrengen primer;
- aanbrengen bitumineuze voegvulling

502151 382199 m 640,00 IZagen asfalt deklaag
Situering: langs beide spoorstaafzijden t.p.v. asfaltverharding
in spoorzone
- zagen op 25mm vanaf latzijde
- zagen op 35mm vanaf kopzijde
zaagdiepte 40mm

502152 382199 m 640,00 IOpbreken asfalt
Betreft: opbreken van asfaltdeklaag tussen zaagsnede en
spoorstaaf
aan de latzijde 25mm breed
aan de kopzijde 35mm breed
asfalt dikte 40mm
op beton
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

502153 382199 m 640,00 IAanbrengen primer
l 32,00 LPrimer: 'Asco compound ' of gelijkwaardig

Aanbrengen op voegwanden
Verwerken volgens aanwijzingen van de fabrikant
Hoeveelheid ca. 0,05 l/m
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502154 382199 m 640,00 IAanbrengen bitumineuze voegvulling
Tot bovenkant railkop
Warm verwerken

kg 2.080,00 LVoegvulling: 'Compound MN 20 EJ' of gelijkwaardig
Aanstrooien met fijn split of leislag
Verwerken volgens aanwijzingen van de fabrikant
Hoeveelheid ca. 6,5 kg/m

5022 Aanbrengen beton bovenbouwconstructie

502210 820502 m2 540,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Op de betonnen trambaanfundering
Afwerking bovenbouwconstructie met asfalt
Situering: over het gehele werk
Betreft verharding op trambaanconstructie
Type: Kunststofconstructie

1 Ongewapende betonverharding
9 Breedte < 1,50 m

Aanbrengen in 1 keer
7 Op een bestaande verhardingslaag{van beton

1 Laagdikte{0,18}m
m3 97,20 LBetonspecie:

Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{20/25}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{

502220 820502 m2 460,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Op de betonnen trambaanfundering
Afwerking bovenbouwconstructie met betonstraatstenen
Situering: over het gehele werk
Betreft verharding op trambaanconstructie
Type: Kunststofplaatconstructie

1 Ongewapende betonverharding
9 Breedte < 1,50 m

Aanbrengen in 1 keer
7 Op een bestaande verhardingslaag{van beton

1 Laagdikte{0,11}m
m3 50,60 LBetonspecie:

Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{20/25}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{
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503 AANLEG PORFIERCONSTRUCTIE
werkklasse: buitendienststelling (BD)

5031 Aanbrengen porfierbaan bovenlaag

503110 380101 ton 380,00 VAanbrengen ballastmateriaal.
Situering: Van Boetzelaerlaan
oppervlak 950m2
Betreft aanbrengen bovenlaag tussen de dwarsliggers

1 ton 380,00 LSteenslag{porfier 22/40 mm
2 Betreft bovenlaag

1 Ballastmateriaal dynamisch verdichten in lagen van ten
hoogste 0,20 m{

51 FUNDERINGSLAGEN

510 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5101 Afwerken zandbed

510130 800101 m2 13.188,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering: Over het gehele werk
Betreft afwerken zandbed:

m2 13.188,00 I- Onder fundering (puin) voor rijweg en fietsstrook
Betreft afwerken zandbed voor aan te brengen
funderingslaag
Totale breedte van 2,00 m en meer
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,50}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef
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5102 Aanbrengen straatlaag

510210 831101 m2 3.765,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering: over het hele werk
Betreft straatlaag voor aan te brengen elementenverharding
Totale breedte van tot 1,50 m
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{70}mm

1 Op het zandbed
1 m3 188,25 LStraatzand{

510220 831101 m2 12.222,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering: over het hele werk
Betreft straatlaag voor aan te brengen elementenverharding
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{70}mm

1 Op het zandbed
1 m3 611,10 LStraatzand{

510230 831101 m2 4.118,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering: over het hele werk
Betreft straatlaag voor aan te brengen elementenverharding
Totale breedte van 3,00 m en meer
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{70}mm

6 Op een funderingslaag{van menggranulaat
1 m3 2.059,00 LStraatzand{

511 FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED

5111 Aanbrengen verhardingslagen steenmengsel

511110 800201 m2 4.727,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: Statenlaan
Betreft funderingslaag voor vrijliggend fietspad

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,20}m
7 ton 1.702,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{510220
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

511120 800201 m2 569,00 NAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: Statenlaan
Betreft funderingslaag voor vrijliggend fietspad thv inritten

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
7 ton 308,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{510220
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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511130 800201 m2 9.212,00 NAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: Over het gehele werk
.....
Betreft funderingslaag voor rijweg

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,30}m
7 ton 4.974,48 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{510130
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

52 KANTOPSLUITINGEN

520 LEVEREN BETONBANDEN
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad in bijlage 11 betonbanden_15-25_04042018

5201 Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm van beton

520110 831605 st 2.520,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

6 st 2.520,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

520120 831606 st 596,00 VLeveren gebogen trottoirband van beton.
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

6 st 596,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{
- bocht van r=0,5 t/m r=20

2 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

520130 831607 st 51,00 VLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

1 Hulpstukken
st 51,00 L- hoekblokken 0.50 x 0.50 m, ri = 0.30 m

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
1 Leveren op plaats van verwerking
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5202 Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm van beton

520210 831608 st 4.153,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

5 st 4.153,00 LProfiel 100 x 200 mm{
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

520220 831610 st 103,00 VLeveren gebogen opsluitband van beton.
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol
- Diverse radius

5 st 103,00 LProfiel 100 x 200 mm{
2 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

520230 831399 st 103,00 VLeveren hulpstuk opsluitbanden van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol
Profiel 100 x 200 mm

st 103,00 L- Hoekstuk 90 beenlengte: 400 mm
Leveren op plaats van verwerking

5203 Leveren geleidebanden 70/200 x 250 mm

520310 831699 st 1.020,00 VLeveren rechte geleideband van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

st 1.020,00 LProfiel 70/200 x 250 mm
Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

520320 831699 st 29,00 VLeveren hulpstuk- geleideband van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol
Profiel 70/200 x 250 mm
Verloopband van 70/200x250 naar 180/200x250

st 1,00 L- Links
st 1,00 L- Rechts

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking
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5204 Leveren rijwielpad-banden 30/120x200 mm

520410 831699 st 1.640,00 VLeveren rechte rijwielpad-band van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

st 1.640,00 LProfiel 30/120 x 200 mm
Werkende lengte 1.00 m
Leveren op plaats van verwerking

520420 831699 st 66,00 VLeveren gebogen- rijwielpad-band van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol

st 66,00 LProfiel 30/120 x 200 mm lengte: 0.785 m
Bocht rijwielpadband
- Diverse radius

Leveren op plaats van verwerking

5205 Leveren inrit-banden 800x250x500 mm

520510 831699 st 382,00 VLeveren inrit-band van beton
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Verbinding: hol en dol
Profiel 800 x 250 x 500 mm
Inritband

st 23,00 L- Links
st 336,00 L- Midden
st 23,00 L- Rechts

Leveren op plaats van verwerking

5206 Leveren Leicon-busbanden

520610 831699 st 36,00 VLeveren Leicon-busbanden van beton
Kleur: grijs
Verbinding: hol en dol
Profiel 400 x 334 x 1000 mm
Leicon-busband

st 4,00 L- Links
st 28,00 L- Midden
st 4,00 L- Rechts

Leveren op plaats van verwerking
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5207 Leveren boomkrans banden 900 x 900 x 100 mm

520710 831699 st 120,00 VLeveren boombanden van beton
Kleur: donker grijs
Verbinding: hol en dol
Profiel 900 x 900 x 100 mm
Boomkrans banden

st 40,00 L- hoekstukken, afmetingen 450 x 100 x 450 mm
st 80,00 L- boomkransverlengstukken, afmetingen 100 x 100 x 300 mm

Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
Leveren op plaats van verwerking

521 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBAND
Trottoirbanden geleverd volgens bestekspostgroep 530
Alleen daadwerkelijk aangebrachte meters kantopsluiting
zal worden afgerekend

5211 Aanbrengen trottoirbanden 180/200

521110 831304 m 940,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Alle aan te brengen kantopsluiting op zandbed
Betreft aan te brengen kantopsluiting

2 Op zandbed
6 Profiel 180/200 x 250 mm{

521120 831304 m 22,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Alle aan te brengen kantopsluiting op zandbed
Betreft aan te brengen gebogen trottoirbanden

2 Op zandbed
6 st 30,80 IProfiel 180/200 x 250 mm{ lengte: 0.785 m

- diverse bocht banden r = 0.50 m tot r = 20 m

521130 831399 st 51,00 VAanbrengen hulpstuk-trottoirbanden
Situering: Alle aan te brengen kantopsluiting op zandbed
Betreft aan te brengen hulpstuk- trottoirbanden
Op zandbed

st 51,00 I- Hoekblok: 500 x 500 mm, Ri = 0.30 m
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5212 Aanbrengen inritbanden

521210 831306 m 27,00 NAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: Alle inritten op zandbed
ter plaatse van Statenlaan
Betreft kantopsluiting op zandbed
Aantal inritten: 6 st

2 Op zandbed
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm, verbinding hol en dol

Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit
2 st 42,00 ITussenstuk, werkende lengte 0,5 m{

3 st 6,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,50} m
st 6,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,50} m

5215 Aanbrengen stalen boomkrans

521510 639999 st 10,00 VAanbrengen stalen boomkrans
Situering: tramhaltes
t.b.v. bestaande bomen in het trottoir
Boomkrans bestaande uit hoekprofielen aanbrengen op
horizontale opsluitbanden.
Afmetingen boomkrans: 1,50 x 1,50 m

m 60,00 LOpsluitbanden van beton 100x200 mm
m 60,00 LStalen hoekprofiel: 120 x 120 x 8 mm

Aantal hoekprofielen: 4 stuks
Verbinden hoekprofielen onderling dmv

st 40,00 Lstalen hoekprofiel 200 x 200 x 8 mm hoog ca 80 mm
st 160,00 Lmet 4 stuks m8 bouten en moeren per hoek

522 KANTOPSLUITINGEN IN SPECIE MET STEUNRUG OP
BETONFUNDERING
Kantopsluitingen geleverd volgens bestekspostgroep 530
Alleen daadwerkelijk aangebrachte meters kantopsluiting
zal worden afgerekend

5221 Aanbrengen opsluitbanden 100x 200

522110 831305 m 4.153,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs groen-
opstapstroken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 20,77 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 100 x 100 mm
m3 124,59 LFundering van beton C20/25 afm. 200 x 150 mm
m3 12,46 LCementspecie, dikte 30 mm

5 st 4.153,00 IProfiel 100 x 200 mm{

522120 831305 m 81,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen gebogen kantopsluiting langs groen-
opstapstroken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 0,41 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 100 x 100 mm
m3 2,43 LFundering van beton C20/25 afm. 200 x 150 mm
m3 0,24 LCementspecie, dikte 30 mm

5 st 103,00 IProfiel 100 x 200 mm{met diverse radius
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522130 831399 st 123,00 VAanbrengen hulpstuk-opsluitbanden van beton
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen hoekstukken langs groen-
opstapstroken
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

m3 0,62 Lsteunrug van beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 1,23 LFundering van beton C20/25 afm. 200 x 150 mm

Cementspecie, dikte 30 mm
Profiel 100 x 200 mm

st 123,00 I- Hoekstuk 90 beenlengte: 400 mm

5222 Aanbrengen trottoirbanden 180/200

522210 831304 m 320,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs de rijweg

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 3,60 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 16,80 LFundering van beton C20/25 afm. 350 x 150 mm
m3 1,92 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

6 st 320,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{

522220 831304 m 658,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs de rijweg met
roollaag van bss

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 7,40 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 34,55 LFundering van beton C20/25 afm. 350 x 150 mm
m3 3,95 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

6 st 658,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{
st 6.580,00 L- rollaag bss keiformaat, dik: 80 mm, kleur: zwart

522230 831304 m 211,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen gebogen kantopsluiting langs de
rijweg met rollaaglaag van bss

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 2,37 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 11,08 LFundering van beton C20/25 afm. 350 x 150 mm
m3 1,27 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

6 st 269,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{, lengte: 785 mm
- gebogen trottoirbanden r = 0,50 m tot r= 20 m

st 2.110,00 L- rollaag bss keiformaat, dik: 80 mm, kleur: zwart

522240 831304 m 602,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs de rijweg met
streklaaglaag van bss

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 6,77 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 31,61 LFundering van beton C20/25 afm. 350 x 150 mm
m3 3,61 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

6 st 602,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{
st 3.010,00 L- streklaag bss keiformaat, dik: 80 mm, kleur: zwart
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522250 831304 m 208,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen gebogen kantopsluiting langs de
rijweg met streklaaglaag van bss

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 2,34 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 10,92 LFundering van beton C20/25 afm. 350 x 150 mm
m3 1,25 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

6 st 264,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{, lengte: 785 mm
- gebogen trottoirbanden r = 0,50 m tot r= 20 m

st 1.040,00 L- streklaag bss keiformaat, dik: 80 mm, kleur: zwart

5223 Aanbrengen rijwielpadbanden 30/120x200
Rijwielpadbanden geleverd volgens bestekspostgroep 520
Alleen daadwerkelijk aangebrachte meters kantopsluiting
zal worden afgerekend

522310 831399 m 1.640,00 VAanbrengen rijwielpadbanden van beton
Situering: over het gehele werk, langs een vrijliggende
fietspad en trottoir.
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

m3 18,45 Lsteunrug van beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 66,42 LFundering van beton C20/25 afm. 270 x 150 mm
m3 24,60 LCementspecie, dikte 30 mm
st 1.640,00 IProfiel 3/120 x 200 mm

Verbinding: hol en dol
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit

5224 Aanbrengen geleideband 70/200x250
Geleidebanden geleverd volgens bestekspostgroep 520
Alleen daadwerkelijk aangebrachte meters kantopsluiting
zal worden afgerekend

522410 831304 m 1.035,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Stratenlaan
Betreft aan te brengen geleidebanden langs de
parkeerplaats
met streklaag van bss en incl. verloopbanden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 11,64 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 10,35 LFundering van beton C20/25 afm. 350 x 150 mm
m3 6,21 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

9 Profiel 70/200 x 250 mm
Verbinding: hol en dol
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit

st 1.035,00 I- Recht, met werkende lengte 1,00 m
st 29,00 I- Verloopband GB 7/20 naar TB18/20, lengte: 0.50 m
st 5.175,00 L- Streklaag bss keiformaat, dik 80 mm, kleur: zwart
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5225 Aanbrengen inritbanden 800x200x500

522510 831306 m 10,00 NAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: inritten tpv ondergrondse containers Statenlaan
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

st 50,00 Lincl. streklaag van betonstraatstenen keiformaat, kleur zwart
Inritten: 5 st

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 0,11 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 2,40 LFundering van beton C20/25 afm. 900 x 150 mm
m3 0,24 LCementspecie, dikte 30 mm

9 Profiel 800 x 200 x 500 mm,
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit

2 st 10,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{verbindingen: hol en dol
3 st 5,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

st 5,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m

522520 831306 m 154,00 NAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: inritten tpv ondergrondse containers Statenlaan
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

st 1.540,00 Lincl. rollaag van betonstraatstenen keiformaat, kleur zwart
Inritten: 12 st

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
m3 1,73 Lsteunrug van{beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 21,95 LFundering van beton C20/25 afm. 900 x 150 mm
m3 3,70 LCementspecie, dikte 30 mm

9 Profiel 800 x 200 x 500 mm,
Kleur: uitgewassen deklaag van natuursteensplit

2 st 284,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{verbindingen: hol en dol
3 st 12,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

st 12,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m

5227 Aanbrengen Leicon-busbanden 100x440 x 330/260 mm
Leicon-busbanden dienen te worden geleverd

522710 831399 m 36,00 NAanbrengen Leicon-busperronbanden van beton
Situering: haltebus Statenlaan
Voor verwerkingsvoorschriften: zie bijlage 26

522711 831399 m 36,00 IAanbrengen Leicon-busperronbanden 18 van beton met
1 streklaag bss keiformaat dik: 80 mm
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van

m3 0,41 Lsteunrug van beton C20/25 afm. 150 x 150 mm
m3 3,24 LFundering van beton C20/25 afm. 600 x 150 mm
m3 0,38 LCementspecie, dikte 30 mm

Voegen tussen elementen behandelen volgens
bestekspostnr. 522712
Busperronbanden: Leicon Busperron Profiel Band 18
Profiel: 100 x 440 x 330/260 mm
Verbinding: Vlak
Kleur: donker grijs
Materiaal geleverd volgens bestekpostnr. 520610

st 28,00 IRecht; werkende lengte 1,00 m
st 4,00 LOvergang naar trottoirband 180/200 x 250 mm; links
st 4,00 LOvergang naar trottoirband 180/200 x 250 mm; rechts

Mogelijke leverancier: Giverbo B.V. o.g.
st 180,00 L- bss keiformaat dik: 80 mm, kleur: zwart
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522712 820799 st 32,00 IAanbrengen voegafdichting busperronbanden
Betreft voegafdichting tussen Leicon-busperronbanden
onderling en tussen busperronband en busperronkolken
Gerekend is met een lente van 1,10 m per voeg
Afmeting kitvoeg: b x d = 5 x 7,5 mm
Voegafdichtingssysteem bestaand uit:

m 39,60 L- opencellige rugvulling
m 79,20 L- voorbehandelingsmiddel: SABA Primer H17 o.g.
ml 1.485,00 L- elastische kit op basis van MS-Polymeer: SABA MS Floor

o.g.
Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier

523 KANTOPSLUITING IN SPECIE

5231 Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen

523110 831302 m 246,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

Fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 502220.
m3 1,48 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

3 st 1.230,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur: zwart

2 m3 0,31 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen

523120 831302 m 374,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

9 9 Bestaand uit 1 rollaag en 1 streklaag
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

Fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 502220.
m3 3,37 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

3 st 5.610,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
st 1.870,00 I- Kleur: zwart
st 3.740,00 I- Kleur: wit

2 m3 0,60 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen

523130 831302 m 35,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Statenlaan
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

9 9 Bestaand uit dubbele rollaag
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

Fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 502220.
m3 0,32 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

3 st 700,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
st 350,00 I- Kleur: wit
st 350,00 I- Kleur: zwart

2 m3 0,06 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen
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523140 831302 m 905,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Statenlaan
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

9 9 Bestaand uit 1 rollaag bss zwart en
1-3 streklaag (1 verkeerssteen en 3 sbs df)

9 In cementspecie aanbrengen op fundering
Fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 502220.

m3 8,15 LCementspecie, dikte ca. 30 mm
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm

st 9.050,00 L- Kleur: zwart
st 1.132,00 L- Verkeerssteen kleur: wit
st 3.393,00 LStraatbakstenen df, dikte: 80 mm, kleur: rood

2 m3 1,45 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen

523150 831302 m 217,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting langs rijbanen van
asfalt

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

Fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 502220.
m3 1,30 LCementspecie, dikte ca. 30 mm

3 st 2.170,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur: wit

2 m3 0,28 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen

526 KANTOPSL. IN SPECIE OP PUINFUND.
Betreft aanbrengen van kantopsluitingen in cementspecie
op reeds aanwezige puinfundering of op funderingslaag
aangebracht volgens bestekspostgroep 5111

5261 Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen

526110 831302 m 495,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Over het gehele werk
tussen rijweg van asfalt en parkeervakken van
elementenverharding

9 9 Bestaand uit 1 rollaag en 1 streklaag
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

m3 14,85 LCementspecie, dikte 100 mm
9 Rollaag bestaande uit betonstraatstenen standaard

keiformaat, dikte 80 mm,
st 4.950,00 L- kleur zwart

Streklaag bestaande uit straatbakstenen standaard
dikformaat, dikte 80 mm,

st 618,75 L- kleur verkeerssteen wit
st 1.856,25 L- kleur rood

2 m3 0,79 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
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526120 831302 m 65,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting tussen rijbanen van
asfalt en fietspad van asfalt.

9 9 Bestaand uit 1 rollaag (wit) en 1 streklaag (zwart)
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

m3 0,59 LCementspecie, dikte 30 mm
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm

st 325,00 LKleur: zwart
st 650,00 LKleur: verkeerssteen wit

2 m3 0,10 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen

526130 831302 m 75,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aan te brengen kantopsluiting tussen rijbanen van
asfalt en fietspad van asfalt.

2 1 Bestaand uit 2 rollagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

m3 0,68 LCementspecie, dikte 30 mm
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm

st 750,00 LKleur: zwart
st 750,00 LKleur: verkeerssteen wit

2 m3 0,12 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm
geheel vullen

526140 831302 m 70,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk

1 8 Bestaand uit 1 rollaag
9 In cementspecie aanbrengen op fundering

m3 0,63 LCementspecie, dikte 30 mm
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm

st 700,00 LKleur: zwart
2 m3 0,11 LVoegen vullen met cementspecie{: voegbreedte 8 mm

geheel vullen
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528 AANBRENGEN PERRONBANDEN

5281 Aanbrengen perronbanden halte Frederik Hendriklaan
Tramperronbanden worden ter beschikking gesteld

528120 831399 m 82,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
Situering: Halte Frederik Hendriklaan (beide richtingen)
Tramperronband op betonnen trambaanfundering
(kunststofplaatconstructie)
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de spoorzijde
Aantal perrons: 2
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op trambaanfundering met steunrug

m3 1,64 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 1,64 LSteunrug: 200x200mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 28,00 LAfmeting dakleer: 380-450 x 400 mm, dikte 3 mm

Banden dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een
st 28,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm)

Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 56,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig
Tramperronband bestaande uit:

st 2,00 T- Perronband type A1, lengte 2,50m (1ste oploop), ca 1000kg
st 2,00 T- Perronband type A2, lengte 3,00m (2de oploop), ca 1250kg
st 22,00 T- Perronband type P1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1500kg
st 2,00 T- Perronband type P2, lengte 2,50m (eindband), ca 1000 kg

528130 820502 m2 58,00 NAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: Halte Frederik Henderiklaan (beide richtingen)
Betreft: fundering perronband achterzijde en kopse zijde
Bovenzijde van het beton glad afstrijken

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte{0,65}m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed
1 Laagdikte{0,20}m

m3 17,40 LBetonspecie:
Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{28/35}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{Incl toepassen bekisting met materialen van de
aannemer
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528140 831399 m 82,00 NAanbr. tramperronband; achterzijde
Situering: Halte Frederik Henderiklaan (beide richtingen)
Tramperronband op betonfundering, aangebracht volgens
528130
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de achterzijde van de tramhalte
Aantal perrons: 2
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op betonfundering met steunrug

m3 1,64 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 3,28 LSteunrug: 200x200mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 28,00 LAfmeting dakleer: 380-450 x 400 mm, dikte 3 mm

Banden dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een
st 28,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm)

Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 56,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig
Tramperronband bestaande uit:

st 24,00 T- Perronband type B1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1250kg
st 2,00 T- Perronband type B2, lengte 2,50m (eindband), ca 1000kg
st 2,00 T- Perronband type B3, lengte 2,50m (eindband), ca 1000kg

528150 831399 m 7,20 NAanbr. tramperronband; kopsekant halte
Situering: Halte Frederik Henderiklaan (beide richtingen)
Tramperronband op betonfundering, aangebracht volgens
528350
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de achterzijde van de tramhalte
Aantal perrons: 2
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op betonfundering volgens 528310 met
steunrug

m3 0,14 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 0,14 LSteunrug beton C20/25 afm. 200 x 200 mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 4,00 LAfmeting dakleer: 450 x 400 mm, dikte 3 mm

trap dient te worden gekoppeld aan perronbanden d.m.v. een
st 4,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm), koppelplaat

vooraf 90° buigen
Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 8,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig

st 4,00 T- Perronband type B5, lengte 3,00, ca 1500kg
Perronband op maat maken volgens bestekspost 528160

528160 831502 st 2,00 NPasmaken van betonbanden.
Betreft pasmaken van tramperronbanden kops op de
tramhalte Statenplein

2 D.m.v. zagen
9 9 Tramperronband 400 x 450 mm (type B5)

Vrijgekomen wapening 40mm uitboren en afsmeren, zodat
de wapening niet verder kan worden aangetast

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
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5282 Aanbrengen perronbanden halte Statenkwartier
Tramperronbanden worden ter beschikking gesteld

528210 831399 m 172,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
Situering: Halte Statenlaan (beide richtingen), middenhalte
Tramperronband op Kunststofplaatconstructie
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de spoorzijde
Aantal perrons: 2 (middenhalte)
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op trambaanconstructie met steunrug

m3 3,44 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 3,44 LSteunrug: 200x200mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 60,00 LAfmeting dakleer: 380-450 x 400 mm, dikte 3 mm

Banden dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een
st 60,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm)

Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 120,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig
Tramperronband bestaande uit:

st 2,00 T- Perronband type A1, lengte 2,50m (1ste oploop), ca 1000kg
st 2,00 T- Perronband type A2, lengte 3,00m (2de oploop), ca 1250kg
st 2,00 T- Perronband type A3, lengte 3,00m (2de oploop), ca 1250kg
st 2,00 T- Perronband type A4, lengte 2,50m (1ste oploop), ca 1000kg
st 24,00 T- Perronband type H1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1500kg

Samengestelde band, welke dient te worden afgesteld
st 1,00 T- Perronband type H2, lengte 3,00m (tussen-beginband), ca

1500kg
Samengestelde band, welke dient te worden afgesteld
Samengestelde band, welke dient te worden afgesteld

st 25,00 T- Perronband type P1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1500kg

528220 831399 st 73,00 VAfstellen schuifplaten
Situering: Halte Statenlaan (richting scheveningen)
Betreft het afstellen van de schuifplaten.
Perronbanden type H1, H2, en H3 worden ter beschikking
gesteld met de schuifplaten erop.

st 73,00 ISchuifplaten afstellen dmv losdraaien moeren, afstellen obv
maatvoering volgens tekening, en weer vastdraaien moeren.

st 146,00 LNa afstellen, montagebus afdichten dmv wit marmeren schijf
rond 50mm

kg 2,02 LSchijven verlijmen met 2-componentenlijm
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5283 Aanbrengen perronbanden halte Doornstraat
Tramperronbanden worden ter beschikking gesteld

528310 831399 m 41,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
Situering: Halte Doornstraat richting centrum
Tramperronband op betonnen trambaanfundering
(kunststofplaatconstructie)
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de spoorzijde
Aantal perrons: 1
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op trambaanfundering met steunrug

m3 0,82 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 0,82 LSteunrug: 200x200mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 14,00 LAfmeting dakleer: 380-450 x 400 mm, dikte 3 mm

Banden dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een
st 14,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm)

Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 28,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig
Tramperronband bestaande uit:

st 1,00 T- Perronband type A1, lengte 2,50m (1ste oploop), ca 1000kg
st 1,00 T- Perronband type A2, lengte 3,00m (2de oploop), ca 1250kg
st 11,00 T- Perronband type P1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1500kg
st 1,00 T- Perronband type P2, lengte 2,50m (eindband), ca 1000 kg

528320 831399 m 41,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
Situering: Halte Doornstraat richting eindhalte
Tramperronband op Kunststofplaatconstructie
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de spoorzijde
Aantal perrons: 1
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op trambaanconstructie met steunrug

m3 0,82 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 1,64 LSteunrug: 200x200mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 14,00 LAfmeting dakleer: 380-450 x 400 mm, dikte 3 mm

Banden dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een
st 14,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm)

Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 28,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig
Tramperronband bestaande uit:

st 1,00 T- Perronband type A3, lengte 3,00m (2de oploop), ca 1250kg
st 1,00 T- Perronband type A4, lengte 2,50m (1ste oploop), ca 1000kg
st 11,00 T- Perronband type H1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1500kg

Samengestelde band, welke dient te worden afgesteld
st 1,00 T- Perronband type H3, lengte 3,00m (tussenband), ca 1500kg

Samengestelde band, welke dient te worden afgesteld
st 1,00 T- Perronband type H4, lengte 2,50m (eindband), ca 1500kg

Samengestelde band, welke dient te worden afgesteld
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528340 831399 st 35,00 VAfstellen schuifplaten
Situering: Halte Doornstraat
Betreft het afstellen van de schuifplaten.
Perronbanden type H1, H3, H4 worden ter beschikking
gesteld met de schuifplaten erop.

st 35,00 ISchuifplaten afstellen dmv losdraaien moeren, afstellen obv
maatvoering volgens tekening, en weer vastdraaien moeren.

st 70,00 LNa afstellen, montagebus afdichten dmv wit marmeren schijf
rond 50mm

kg 0,97 LSchijven verlijmen met 2-componentenlijm

528350 820502 m2 55,00 NAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: Halte Doornstraat
Betreft: fundering perronband achterzijde en kopse zijde
Bovenzijde van het beton glad afstrijken

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte{0,65}m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed
1 Laagdikte{0,20}m

m3 16,50 LBetonspecie:
Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{28/35}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{Incl toepassen bekisting met materialen van de
aannemer

528360 831399 m 82,00 NAanbr. tramperronband; achterzijde
Situering: Halte Doornstraatn (beide richtingen)
Tramperronband op betonfundering, aangebracht volgens
528350
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de achterzijde van de tramhalte
Aantal perrons: 2
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op betonfundering met steunrug

m3 1,64 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 3,28 LSteunrug: 200x200mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 28,00 LAfmeting dakleer: 380-450 x 400 mm, dikte 3 mm

Banden dienen onderling te worden gekoppeld d.m.v. een
st 28,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm)

Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 56,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig
Tramperronband bestaande uit:

st 24,00 T- Perronband type B1, lengte 3,00m (tussenband), ca 1250kg
st 2,00 T- Perronband type B2, lengte 2,50m (eindband), ca 1000kg
st 2,00 T- Perronband type B3, lengte 2,50m (eindband), ca 1000kg
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528370 831399 m 1,70 NAanbr. tramperronband; kopsekant halte
Situering: HalteDoornstraat (richtingen eindhalte)
Tramperronband op betonfundering, aangebracht volgens
528350
Betreft aanbrengen tramperronbanden van beton, tbv nieuw
halteperron aan de achterzijde van de tramhalte
Aantal perrons: 2
Banden stellen conform werktekening halte
In cementspecie op betonfundering volgens 528310 met
steunrug

m3 0,03 LCementspecie: dikte ca. 50 mm
m3 0,03 LSteunrug beton C20/25 afm. 200 x 200 mm

Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer
st 2,00 LAfmeting dakleer: 450 x 400 mm, dikte 3 mm

trap dient te worden gekoppeld aan perronbanden d.m.v. een
st 2,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm), koppelplaat

vooraf 90° buigen
Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 4,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig

st 1,00 T- Perronband type B5, lengte 3,00, ca 1500kg
Perronband op maat maken volgens bestekspost 528380

528380 831502 st 1,00 NPasmaken van betonbanden.
Betreft pasmaken van tramperronbanden kops op de
tramhalte Statenplein

2 D.m.v. zagen
9 9 Tramperronband 400 x 450 mm (type B5)

Vrijgekomen wapening 40mm uitboren en afsmeren, zodat
de wapening niet verder kan worden aangetast

1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

528390 831399 st 1,00 NAanbrengen betonnen trap incl leveren
Situering: HalteDoornstraat (richting centrum)
Betreft betonnen trapelement tbv opgang halte

528391 820502 m2 1,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: fundering trap
Bovenzijde van het beton glad afstrijken

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte{0,60}m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed
1 Laagdikte{0,20}m

m3 0,20 LBetonspecie:
Milieuklasse{XF4}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{16
Sterkteklasse C{28/35}(karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de
aannemer{Incl toepassen bekisting met materialen van de
aannemer
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528392 831399 st 1,00 IAanbrengen trap van beton
Situering: Nieuw aan te brengen trapelement
In cementspecie op fundering
Fundering: conform bestekspost 528391

m3 0,08 LCementspecie: dikte ca. 30 mm
Aanbrengen voegvulling van bitumineus dakleer

st 2,00 LAfmeting dakleer: 900 x 400 mm, dikte 3 mm
trap dient te worden gekoppeld aan perronbanden d.m.v. een

st 2,00 Lkoppelplaat (verzinkt staal ca. 250 x 100 x 3 mm), koppelplaat
vooraf 90° buigen
Inboren chemisch ankers M12 tbv bevestiging
van de koppelplaten (2 stuks per plaat)

st 4,00 LChemisch ankers, FHB II-PF12x100 + FHB II-AL M12x100/25
of gelijkwaardig

st 1,00 Lgewapende betonnen trapelement
Kleur: RAL 7042
lengte 1,50m, hoogte 0,40m, breedte 0,60m
totaal 2 tredes
betonnentrap voorzien van wapening
Staalkwaliteit: FeB 500
Sterkteklasse: C35/45
Milieuklasse: XF4
Chlorideklasse: CL 0,40
Dekking betonstaal (c) = 35 mm
gewicht ca. 900 kg

529 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN

5291 Pasmaken betonbanden

529110 831502 st 25,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

529120 831502 st 11,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

9 9 Geleideband 70/200 x 250 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

529130 831502 st 16,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

9 9 Rijwielpad-band 30/120 x 200 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

529140 831502 st 35,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning
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53 ELEMENTENVERHARDINGEN

530 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL

5309 Pasmaken bestratingsmateriaal

530910 831501 m 370,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering: over het gehele werk

9 Betreft betontegels
1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

530920 831501 m 420,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Situering: over het gehele werk

9 Betreft straatbakstenen
1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

531 AANBR. BESTRATING OP ZANDBED

5311 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat

531110 831111 m2 917,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 96.285,00 LStraatbaksteen: standaard waalformaat type bezande
vormbak, Kleur: rood

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 7.336,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

531120 831111 m2 917,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 96.285,00 LStraatbaksteen: standaard waalformaat type bezande
vormbak, Kleur: rood

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 7.336,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)
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531140 831111 m2 183,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehel werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 19.215,00 LStraatbaksteen: standaard waalformaat type bezande
vormbak

st 6.405,00 I- kleur rood
st 6.405,00 I- kleur geel
st 6.405,00 I- kleur bruin

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 1.464,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

531150 831111 m2 742,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehel werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 77.910,00 LStraatbaksteen: standaard waalformaat type bezande
vormbak

st 25.970,00 I- kleur rood
st 25.970,00 I- kleur geel
st 25.970,00 I- kleur bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 5.936,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

5312 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat

531210 831111 m2 227,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehel werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 17.706,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat type bezande vormbak
st 5.902,00 I- kleur rood
st 5.902,00 I- kleur geel
st 5.902,00 I- kleur bruin

3 Totale breedte 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 1.816,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

531270 831111 m2 1.675,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 130.650,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat type bezande vormbak
Kleur: rood

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In elleboogverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 13.400,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)
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531280 831111 m2 4.120,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 321.360,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat type bezande vormbak
Kleur: rood

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 In elleboogverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 32.960,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

531290 831111 m2 38,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

9 st 2.964,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat type bezande vormbak
Kleur: rood

1 Totale breedte tot 1,50 m
4 In elleboogverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 kg 304,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

5317 Aanbrengen betontegels, d=50 mm

531710 831113 m2 19,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 209,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

531720 831113 m2 2.467,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 27.137,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
Kleur: uitgewasen natuursteen split

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

531730 831113 m2 4.012,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: over het gehel werk
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
2 st 44.132,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){45}
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand
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5318 Aanbrengen betontegels, d=80 mm

531810 831113 m2 429,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Statenlaan
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
5 st 9.438,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm{, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 45
Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

531840 831113 m2 2.240,00 VAanbrengen betontegels.
Situering:Statenlaan
Betreft aanbrengen elementenverharding op zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
5 st 49.280,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm{, breuklastklasse (NEN-EN

1339) 45
Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

5319 Aanbrengen overige verhardingen

531910 831199 m 638,00 VAanbrengen geleidelijntegels
Situering: over het gehel werk
Betreft aanbrengen van geprofileerde betontegels met
geleidingsfunctie op zandbed
Breedte van geleidelijn: 1 tegelbreedte (300 mm)
Op zandbed

st 2.128,00 LGeleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm
Voorzien van 7 geleideribbels
Kleur: wit
Afstrooien en invegen met zand
Mogelijke leverancier
Struyk Verwo Infra

531920 831199 st 1.459,00 VAanbrengen noppentegels d=60mm
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen van geprofileerde betontegels met
geleidingsfunctie op zandbed
In blokverband (als eindstuk van geleidelijn
Op zandbed

st 1.459,00 LNoppentegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur: wit
Afstrooien en invegen met zand
Mogelijke leverancier
Struyk Verwo Infra
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531930 831199 st 20,00 VAanbrengen Iron brick - tegels d=60mm
Situering: trottoir, v. Boetzelaerlaan
Betreft aanbrengen van geprofileerde betontegels met
geleidingsfunctie op zandbed
In blokverband (als eindstuk van geleidelijn
Op zandbed

st 340,00 LIron brick - tegels 200 x 300 x 60 mm
Kleur: zwart
Afstrooien en invegen met zand
Mogelijke leverancier
Struyk Verwo Infra

533 AANBR. BESTRATINGMATERIAAL IN SPECIE

5331 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat

533110 831111 m2 21,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: over het gehele werk
Betreft aanbrengen elementenverharding

9 st 2.205,00 LStraatbaksteen: standaard waalformaat type bezande
vormbak, Kleur: rood

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

9 m3 0,06 LIn cementspecie, dikte 30 mm
Op trambaanconstructie, bovenplaat conform bestekpost 502

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 kg 168,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)

5332 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat

533210 831111 m2 20,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: kruizing Statenlaan - v. Boetzelaerlaan
Betreft aan te brengen elementenverharding

9 st 1.560,00 LStraatbaksteen: standaard dikformaat type bezande vormbak
Kleur: rood

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

9 m3 0,06 LIn cementspecie, dikte 30 mm
Op trambaanconstructie, bovenplaat conform bestekpost 502

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 kg 160,00 LIntrillen na afstrooien en inwassen met{brekerzand (8 kg/m2)
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5333 Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat

533310 831112 m2 416,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: over het gehele werk,
ter plaatsen van voetgangersoversteekplaatsen
Betreft aan te brengen elementenverharding

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

9 m3 2,50 LIn cementspecie, dikte 30 mm
Op trambaanconstructie, bovenplaat conform bestekpost 502

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 st 21.216,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm

kleur: zwart
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

534 AANHELEN ELEMENTENVERHARDING

534010 831599 m2 132,00 VAanhelen elementenverharding
Situatie: de grens van nieuwe- en bestaande situatie
gehele werk
Betreft: aanhelen beton tegels

m2 55,14 I- betontegels 300 x 300 x 50 mm
Kleur: grijs, in halfsteensverband

Op straatlaag
Langs de nieuwe situatiegrens 1 streklaag aanbrengen

kg 1,47 LIntrillen na afstrooien en inwassen met zand (8 kg/m2)

534020 831599 m2 184,00 VAanhelen diverse straatbakstenen
Situatie: de grens van nieuwe- en bestaande situatie
gehele werk
Betreft: aanhelen straatbakstenen waal- en dikformaat

m2 110,00 I- straatbaksteen: standaard waalformaat type bezande vorm
Kleur: rood, dikte: 80 mm, in elleboogverband

m2 74,00 I- straatbaksteen: standaard dikformaat type bezande vorm
Kleur: rood, dikte: 80 mm, in keperverband

Totale breedte tot 1.00 m
Op straatlaag
Langs de nieuwe situatiegrens 1 streklaag aanbrengen

kg 2,04 LIntrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand (8 kg/m2)
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54 ASFALTVERHARDINGEN

540 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5401 Schoonmaken verharding

540180 810102 m2 5.295,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: Over het gehele werk
Betreft schoonmaken verharding voorafgaand aan asfaltering

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

540190 810102 m2 9.375,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: Over het gehele werk
Betreft schoonmaken verharding voorafgaand aan asfaltering

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

541 AANBRENGEN ASFALT IN DEKLAGEN

5411 Aanbr deklaag SMA 8 zwart

541110 812112 ton 665,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{8522 m2
Situering: Over het gehele werk
Rijweg
Kleur: zwart

6 ton 665,00 LAsfalt: SMA{8}
Mengseleigenschappen: zie deel 3 artikel 81 26

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{van asfalt aangebracht
volgens bestekspost 5521
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5412 Aanbr deklaag SMA 8 rood
Zie deel 3 artikel 81 26 13

541230 812112 ton 335,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{4297 m2
Situering: Over het gehele werk
fietsstrook
Kleur: rood

6 ton 335,00 LAsfalt: SMA{8}
Mengseleigenschappen: zie deel 3 artikel 81 26

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{van van asfalt
aangebracht volgens bestekspost 5521

541240 812112 ton 11,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{105 m2
Situering: Over het gehele werk
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding voor fietsstrook
in tramzone
kleurr: rood

6 ton 11,00 LAsfalt: SMA{8}
Mengseleigenschappen: zie deel 3 artikel 81 26

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{van van asfalt
aangebracht volgens bestekspost 5521

5413 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood

541310 812111 ton 41,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{517 m2
Situering: Over het gehele werk
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding voor vrijliggen
fietsstrook thv inritten
Kleur: rood

1 ton 41,00 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2 Laagdikte{30}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
{van van asfalt aangebracht volgens bestekspost 5521
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5414 Aanbrengen deklaag AC 8 in tramzone

541430 812111 ton 39,50 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{395 m2
Situering: Gehele werk
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding voor rijweg in
tramzone
Asfalt aanbrengen tot tegen de spoorstaaf
Kleur: Zwart

9 ton 39,50 LAsfalt: AC 8 surf 70/100 HTM
Samenstelling:
- Korrelverdeling door zeef 2mm 50 (% m/m)
- bitumengehalte 6,5 (% m/m)
- holle ruimte tussen 2 en 5 (% V/V)
- watergevoeligheid > 80 (%)

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{van beton aangebracht
volgens bestekspost 5022

541440 812111 ton 16,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{160 m2
Situering: tramzone
Betreft het aanbrengen van asfaltverharding voor fietsstroken
in tramzone
Kleur: rood

1 ton 16,00 LAsfalt: AC 8 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
{van beton aangebracht volgens bestekspost 5022

542 AANBRENGEN ASFALT IN TUSSENLAGEN

5421 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind

542110 812121 ton 1.318,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{12671 m2
Situering: Over het gehele werk
Betreft het aanbrengen van tussenlaag voor asfalt rijweg en
fietsstrook
Kleur: Zwart

2 ton 1.318,00 LAsfalt: AC 16 bind
5 Mengseleigenschappen:

Watergevoeligheid ITSR{ten minste 70%}
Stijfheid S min{8500}, S max{9500}
Weerstand tegen permanente vervorming f cmax{0,2}
Weerstand tegen vermoeiing E 6-{ten minste 110}
{

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
{van asfalt aangebracht volgens bestekspost 54331 en op
reparatiebeton volgens bestekspost 511410
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542120 812121 ton 15,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{148 m2
Situering: Over het gehele werk
Betreft het aanbrengen van tussenlaag voor asfalt rijweg tbv
reparatie thv bensine station en Eisenhowerlaan
Kleur: Zwart

2 ton 15,00 LAsfalt: AC 16 bind
5 Mengseleigenschappen:

Watergevoeligheid ITSR{ten minste 70%}
Stijfheid S min{8500}, S max{9500}
Weerstand tegen permanente vervorming f cmax{0,2}
Weerstand tegen vermoeiing E 6-{ten minste 110}
{

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{50}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag
{van asfalt aangebracht volgens bestekspost 54331 en op
reparatiebeton volgens bestekspost 511410

543 AANBRENGEN ASFALT IN ONDERLAGEN

5433 Aanbrengen onderlaag AC 22 base in 2 lagen

543310 812132 ton 4.115,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Totaal{13188 m2
Situering: Over het gehele werk
Betreft het aanbrengen van onderlaag voor asfalt rijweg,
fietsstrook en fietspad ter plaatsen van dubbele onderlaag
Kleur: Zwart

2 ton 4.115,00 LAsfalt: AC 22 base
5 Mengseleigenschappen:

Watergevoeligheid ITSR{ten minste 80%}
Stijfheid S min{9500}, S max{11000}
Weerstand tegen permanente vervorming f cmax{0,2}
Weerstand tegen vermoeiing E 6-{ten minste 110}
{

3 Totale breedte 2,50 m en groter
9 Totale laagdikte 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten hoogste 60
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag
{
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548 KLEEFLAGEN

5481 Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie

548110 812101 m2 40.000,00 VAanbrengen kleeflaag.
Situering: Over het gehele werk
Rijweg, fietsstrook en fietspad
Betreft aanbrengen kleeflaag op nieuw aangebracht asfalt
voorafgaand aan aanbrengen asfaltlaag

9 kg 12.000,00 LBitumenemulsie: kationische type O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

548120 812101 m2 650,00 VAanbrengen kleeflaag.
Situering: Over het gehele werk
Trambaan
Betreft aanbrengen kleeflaag op betonfundering
trambaanconstructie voorafgaand aan aanbrengen
asfaltlaag

9 kg 260,00 LBitumenemulsie: kationische type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

6 TRAMWERKEN WS&T - VRI

61 VERWIJDEREN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5
Dagwerk; werkplekbeveiligingsklasse: BD
zie tekeningen:
BV031007, BV031009, BV031010, BV031011 en BV019765

611 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN
TWI S5

611010 240201 m 70,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen in cunet.

9 In cunet
6 Sleufdiepte 0,70 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
9 Betreft verwijderen kabel- of leidingtrace t.b.v.

wisselinstallatie 17.

611020 240201 m 165,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen sleuf in cunet

9 In cunet
6 Sleufdiepte 0,70 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
9 Betreft verwijderen kabel- of leidingtrace t.b.v.

wisselinstallaties 297, 299 en 301
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6111 Graven en aanvullen sleuf

611110 241101 m2 10,00 VOpnemen sleufbedekking - tegels
Opnemen sleufbedekking - tegels bij wissel 17

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
6 Breedte gemiddeld: 1,05 m

1 Met inbegrip van fundering{.

611120 241101 m2 40,00 VOpnemen sleufbedekking - tegels
Opnemen sleufbedekking - tegels bij wissels 297, 299, 301
en TWI S5

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
6 Breedte gemiddeld: 1,05 m

1 Met inbegrip van fundering{.

6112 Sleufbedekking

611210 240152 st 1,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput in trottoir t.b.v. verwijderen
fundatie wisselkast W17.
Verharding:{betontegels 300x300x45 mm

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{1,0}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,5}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen

611220 240152 st 4,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput in trottoir t.b.v. verwijderen
fundatie wisselkast W297, W299, W301 en TWI S5.
Verharding:{betontegels 300x300x45 mm

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{1,0}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,5}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen
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6113 Fundatie installatielkast

611310 240152 st 3,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput in groenstrook t.b.v. verwijderen
kabel en mast bij wissels W297, W299 en W301
Verharding:{betontegels 300x300x45 mm

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
2 Verharding tijdelijk herstellen{

611320 240152 st 1,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput in groenstrook t.b.v. verwijderen
kabel en mast bij wissel W17
Verharding:{gras

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
2 Verharding tijdelijk herstellen{

611330 240152 st 4,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput in stoep t.b.v. verwijderen kabel
en mast bij TWI S5
Verharding:{betontegels 300x300x45 mm

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
2 Verharding tijdelijk herstellen{
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6114 Mast Wissel/TWI SEIN

612 KABELWERK WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5

6121 Verwijderen kabels

612110 265399 m 850,00 VVerwijderen kabels uit buis.

612111 265313 m 65,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 2x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{PUR 2x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{35}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 20 meter

Wissel 297; ca. 10 meter
Wissel 299; ca. 20 meter
Wissel 301; ca. 15 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

612112 265313 m 70,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 1x35 qmm uit gepantserde
slang 50 mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 1x35 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 20 meter

Wissel 297; ca. 15 meter
Wissel 299; ca. 20 meter
Wissel 301; ca. 15 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

612113 265313 m 50,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 3x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 3x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{40}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 10 meter

Wissel 297; ca. 15 meter
Wissel 299; ca. 10 meter
Wissel 301; ca. 15 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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612114 265313 m 385,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel YMvKas 3x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{YMvKas 3x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 50 meter

Wissel 297; ca. 80 meter
Wissel 299; ca. 20 meter
Wissel 301; ca. 35 meter
TWI S5; ca. 200 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

612115 265313 m 25,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Stuurstroomkabel 8x1,5 qmm uit
gepantserde slang.
Kabeleigenschappen:{Stuurstroomkabel 8x1,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 10 meter

Wissel 297; ca. 15 meter
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

612116 265313 m 25,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 5x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 5x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 299; ca. 10 meter

Wissel 301; ca. 15 meter
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

612117 265313 m 60,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 5x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 5x2,5 qmm.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 10 meter

Wissel 297; ca. 20 meter
Wissel 299; ca. 10 meter
Wissel 301; ca. 20 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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612118 265313 m 45,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Coax 2Y(ST)C2Y uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{Coax 2Y(ST)C2Y.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 10 meter

Wissel 297; ca. 10 meter
Wissel 299; ca. 10 meter
Wissel 301; ca. 15 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

612119 265313 m 125,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel CY 2x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{CY 2x2,5 qmm.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Wissel 17; ca. 25 meter

Wissel 297; ca. 40 meter
Wissel 299; ca. 15 meter
Wissel 301; ca. 45 meter

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI
S5

6131 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN

613110 386199 st 25,00 VVerwijderen (detectie) middelen.
Betreft wissels 17, 297, 299, 301 en TWI S5

613111 386199 st 9,00 IVerwijderen vecomlus.
Afmetingen vecomlus: (lxb)= 3,00mx0,70m.
Wissel 17; DS017_1, DS017_2
Wissel 297; DS297_1, DS297_2, DS297_3
Wissel 299; DS299_1
Wissel 301; DS301_1
TWI S5; DS05_1 DS05_2
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613112 386199 st 4,00 IVerwijderen zendertrafo HFE55S (symmetrisch).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613113 386199 st 4,00 IVerwijderen ontvangertrafo HFS42S (symmetrisch).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613114 386199 st 4,00 IVerwijderen kortsluiter neopreen 120 qmm.
Verwijderen van de kortsluiter(s) aan de achterzijde
wisselbak en op 16,2 meter voor punttong W84.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613115 386199 st 4,00 IVerwijderen HFK (massadetectielus).
Verwijderen HFK (massadetectielus) inclusief
afdek- en houtenraam en verdere toebehoren.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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613120 265399 m 9,00 VVerwijderen markeringen.

613121 386199 st 3,00 IVerwijderen tegel met gele stip markering.
Verwijderen tegel met gele stip markering in grasbaan.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613122 386199 st 2,00 IVerwijderen gele stip markering.
Verwijderen gele stip markering op asfalt.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613123 386199 st 4,00 IVerwijderen opsluitband met gele streep markering.
Verwijderen opsluitband met gele streep markering
in porfier/grasbaan..
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

6132 VERWIJDEREN VLI MAST

613210 340299 st 4,00 VVerwijderen VLI mast.
st 4,00 IVerwijderen VLI mast t.b.v. wisselstandaanwijzer

Betreft de VLI masten van W17, W297, W299 en W301
Wisselstandaanwijzer wordt door HTM Rail-infrastructuur
Team Wissels (WS&T) verwijderd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

613220 340299 st 4,00 VVerwijderen VLI mast.
st 4,00 IVerwijderen VLI mast t.b.v. TWL-armatuur

Betreft de VLI masten van TWI S5
TWL-armatuur wordt door HTM Rail-infrastructuur
Team Wissels (WS&T) verwijderd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

614 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 17, 297, 299,
301 EN TWI S5

6141 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE
SLANG

614110 251199 m 90,00 VVerwijderen mantelbuis PVC / Gepantserde slang.
Locatie wissel 17

614111 251103 m 50,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunstofbuis PVC 110mm

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){110mm

9 Betreft PVC buis in groenstrook, naast en tussen de sporen.
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

614112 251105 m 40,00 IVerwijderen stalen buis.
Verwijderen gepanserde slang 50 mm

1 Nominale middellijn(en){50mm
9 Flexibele buis div m

9 Mechanische koppelingen
9 Betreft gepanserde slang in groenstrook, naast en tussen de

sporen.
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

614120 251199 m 225,00 VVerwijderen mantelbuis PVC / Gepantserde slang.
Locatie W297, W299, W301
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614121 251103 m 110,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunstofbuis PVC 110mm

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){110mm

9 Betreft PVC buis in groenstrook, naast en tussen de sporen.
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

614122 251105 m 115,00 IVerwijderen stalen buis.
Verwijderen gepanserde slang 50 mm

1 Nominale middellijn(en){50mm
9 Flexibele buis div m

9 Mechanische koppelingen
9 Betreft gepanserde slang in groenstrook, naast en tussen de

sporen.
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

615 REGELTOESTEL WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5

6151 Verwijderen fundatie installatiekast

615110 382199 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.
Betreft oude fundatie (betonsokkel) WK17.
Afmetingen: (hxbxd) = 760mmx1140mm x370mm;
Materiaal: prefab betonelementen;
Gewicht: 350 kg.
Wisselkast 17 wordt door HTM Railinfrastructuur Team
Wissels (WS&T) verwijderd en plaatst tevens afdekplaat op
fundatie.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

615120 382199 st 3,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.
Betreft oude fundatie (betonsokkel) WK297, WK299, WK301.
Afmetingen: (hxbxd) = 760mmx1140mm x370mm;
Materiaal: prefab betonelementen;
Gewicht: 350 kg.
WK297, WK299, WK301 worden door HTM Railinfrastructuur
Team Wissels (WS&T) verwijderd en plaatst tevens
afdekplaat op fundatie.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

615130 382199 st 1,00 VVerwijderen fundatie TWI-kast.
Betreft oude fundatie (betonsokkel) TWI S5.
Afmetingen: (hxbxd) = 760mmx1140mm x370mm;
Materiaal: prefab betonelementen;
Gewicht: 350 kg.
TWI-kast S5 wordt door HTM Railinfrastructuur Team
Wissels (WS&T) verwijderd en plaatst tevens afdekplaat op
fundatie.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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62 WISSEL 27 EN TWI S16
zie tekeningen-
-W27:BV031008, BV031102 en BV031103
-S16: BV031104, BV031420 en BV031510

621 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 27 EN TWI S16

6210 Graven en aanvullen sleuf

621010 240201 m 120,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen in cunet.

2 In losse grond
2 Sleufdiepte 0,30 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtrace t.b.v.:
wisselinstallatie 27 (20m)
TWI S16 (100m)

621020 240201 m 180,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen sleuf in groenstrook.

3 In vaste grond
6 Sleufdiepte 0,70 m

5 Sleufbreedte 0,70 m
9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtracé t.b.v.:
wisselinstallatie 27 (30m)
TWI S16 (150m)

6212 Fundatie wisselkast

621210 240152 st 2,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput t.b.v. fundaties WK27 en TWI
S16 in groenstrook.
Verharding:{betontegels 30x30x5 cm.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{2,0}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,5}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen
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6213 Mast HSW sein

621310 240152 st 2,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput t.b.v. mast HSW sein in
groenstrook
Verharding:{geen.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen

6214 Mast Tramwaarschuwingslampen S16

621410 240152 st 10,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput t.b.v. mast
tramwaarschuwingsmasten in trottoir.
Verharding:{betontegels 300x300x45 mm

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen

622 STRAATWERK WISSEL 27 EN TWI S16

6221 Verwijderen/aanbrengen straatwerk t.b.v. afdekking HFK
lus

622110 831703 m2 2,25 VOpbreken betontegels.
Opbreken betontegels t.b.v. huidige bestrating
HFK W27.

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

622120 831113 m2 2,25 VAanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels t.b.v. afdekking HFK W27.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
9 st 21,00 LBetontegels 300 x 300 x 40 mm

9 st 6,00 LBetontegels 150 x 300 x 40 mm
9 Afstrooien en invegen met zand
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622130 831501 m 1,80 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Pasmaken van bestratingsmateriaal t.b.v. afdekken HFK W27

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{622120

1 Pasmaken door middel van zagen
5 Dikte{40} mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

622140 831601 m3 0,50 VLeveren zand.
Leveren en aanbrengen zand

m3 0,50 Lzand
betreft zand t.b.v. afdekken HFK lus W81

1 Leveren op plaats van verwerking

623 KABELWERK WISSEL 27 EN TWI S16

6230 Verwijderen kabels W27 & S16
Zoals aangegeven op tekeningen BV031008 en BV031104

623010 265399 m 570,00 VVerwijderen kabels uit buis.

623011 265313 m 10,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 2x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{PUR 2x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{35}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. voeding WK27

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623012 265313 m 30,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 1x50 qmm uit gepantserde
slang 50 mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 1x50 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 2x Kabels t.b.v. aarde wisselkast WK27 naar cembres.

Kabel t.b.v. aarde overspanningsbeveiliging.
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623013 265313 m 105,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel YmvKas 8x1,5 qmm uit mantelbuis, TWI
kast en div. masten.
Kabeleigenschappen:{YmvKas 8x1,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{155}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Betreft:

- Kabel TWL 1 (ca. 45m)
- Kabel TWL 2 (ca. 35m)
- Kabel TWL 3 (ca. 5m)
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- Kabel TWL 4 (ca. 20m)
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623014 265313 m 15,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 3x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 3x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{40}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. 600 Volt spoelen wisselsteller W27.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623015 265313 m 80,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel CY 3x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{CY 3x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. vecomlus DS027_1 (60m).

Kabel t.b.v. vecomlus DS027_2 (20m)
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623016 265313 m 15,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Stuurstroomkabel 8x1,5 qmm uit
gepantserde slang.
Kabeleigenschappen:{Stuurstroomkabel 8x1,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. 24V tongsignalering wisselsteller W27.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

623017 265313 m 25,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 5x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 5x2,5 qmm.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. sein WSA van wissel W27.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623018 265313 m 20,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Coax 2Y(ST)C2Y uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{Coax 2Y(ST)C2Y.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. HFK lus massadetectielus van wissel W27
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9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

623019 265313 m 270,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel CY 2x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{CY 2x2,5 qmm.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. spoorstroomkring:

HFE55 zendertrafo W27 (35m).
HFS42 ontvangertrafo W27(20m).
HFE55 zendertrafo S16 (40m).
HFS42 ontvangertrafo S16(80m).
HFE55 zendertrafo S16 (65m).
HFS42 ontvangertrafo S16(30m).

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

6231 Aanbrengen en aansluiten kabels W27
Zoals aangegeven op tekening BV031102 en BV031103
Het aansluiten van de kabels in de wisselbak en
wisselkast worden gerealiseerd door HTM
Railinfrastructuur Team Wissels (WS&T).
De overige kabelaansluitingen dienen door de
aannemer gerealiseerd te worden.

623110 265102 m 45,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Neopreen 1x50qmm

9 Kabel aanbrengen in gepantserde slang 50mm met
intrekmethode.

9 m 10,00 LKabel Neopreen 1x50 qmm;
Kabel van wisselkast WK27 naar Cembre C8, t.b.v. aarde
aan het spoor;

st 2,00 LKabellabels: W02.01
st 2,00 LKabellijmdoppen
st 2,25 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm
m 10,00 LKabel Neopreen 1x50 qmm;

Kabel van wisselkast WK27 naar Cembre C9, t.b.v. aarde
aan het spoor;

st 2,00 LKabellabels: W02.02
st 2,00 LKabellijmdoppen
st 2,25 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm
m 5,00 LKabel Neopreen 1x50qmm;

Kabel van wisselbak 27 naar Cembre C7, t.b.v. aarde
wisselbak aan het spoor;

st 2,00 LKabellabels: W02.04
st 2,00 LKabellijmdoppen
st 2,25 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm
m 10,00 LKabel Neopreen 1x50qmm;

Kabel van mast M0446 naar Cembre C10, t.b.v. aansluiting
overspanningsbeveiliging aan het spoor;
Kabellabels: W02.03;

st 2,00 LKabellijmdoppen.
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm;.
m 10,00 LKabel van mast M0446 SK27 naar Cembre C11, t.b.v.

aarding wisselverwarming aan het spoor;
st 2,00 LKabellabels: W02.04;
st 2,00 LKabellijmdoppen.
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm;.
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4 Aderdiameter{50}mm
9 Capaciteit kabel 1x50

623120 265102 m 60,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel PUR 2x2,5qmm.

9 Kabel aanbrengen in gepantserde slang 50mm met
intrekmethode.

9 m 60,00 LKabel PUR 2x2,5qmm;
Kabel van mast M0446 naar wisselkast WK27 t.b.v.
voeding 600V. (10m)

st 2,00 LKabellabels: W01.01;
Kabel SK27.02 van SK27 naar verwarmingselement W27
RK1 (25m)

st 2,00 LKabellabels: SK27.02;
Kabel SK27.03 van SK27 naar verwarmingselement W27
RK2 (25m)

st 2,00 LKabellabels: SK27.03;
st 6,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 2x2,5

623130 265102 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel PUR 3x2,5qmm.

9 Kabel aanbrengen in PVC160mm en gepantserde slang
50mm met intrekmethode.

9 m 25,00 LKabel PUR 3x2,5qmm;
Kabel vanaf WK27 via Put W27-3 naar wisselsteller W27

st 3,00 LKabellabels: W03.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 3x2,5

623140 265102 m 85,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel CY 3x2,5qmm met
aardscherm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm en PVC40
met intrekmethode.

9 m 85,00 LKabel CY 3x2,5qmm met aardscherm;
Kabel vanaf WK27 naar:
- Put W27-1 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS027_1 (60m)

st 4,00 LKabellabels: W04.01;
- Put W27-3 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS027_2 (25m)

st 2,00 LKabellabels: W04.02;
-

st 4,00 LKabellijmdoppen.
4 Aderdiameter{2,5}mm

9 Capaciteit kabel: 3x2,5

623150 265102 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten Stuurstroomkabel CC 8x1,5 qmm.

9 Kabel aanbrengen in PVC160mm en gepantserde slang
50mm met intrekmethode.

9 m 25,00 LStuurstroomkabel CC 8x1,5 qmm;
Kabel vanaf WK27 via Put W27-3 naar wisselsteller W27

st 3,00 LKabellabels: W06.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{1,5}mm
9 Capaciteit kabel: 8x1,5

Bladnr. 166 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

623160 265102 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Neopreen 5x2,5 qmm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC160mm en PVC
110mm met intrekmethode.

9 m 25,00 LKabel Neopreen 5x2,5 qmm;
Kabel vanaf wisselkast WK27 naar HSW Sein W27

st 2,00 LKabellabels: W07.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 5x2,5

623170 265102 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Coax 2Y(ST) C2Y 1x0,75
qmm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm met
intrekmethode.

9 m 25,00 LKabel Coax 2Y(ST)C2Y 1x0,75 qmm.;
Kabel vanaf WK27 naar Put W27-3 t.b.v. externe HFK
afstemmodule 21000.

st 2,00 LKabellabels: W08.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{0,75}mm
9 Capaciteit kabel: 1x0,75

623180 265102 m 65,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel CY 2x2,5 qmm met
aardscherm;.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm en PVC
40mm met intrekmethode.

9 m 65,00 LKabel CY 2x2,5 qmm met aardscherm;.;
Kabel vanaf WK27 naar:
- Put W27-2 t.b.v. zendertrafo HFE55S (40m)

st 3,00 LKabellabels: W09.01;
- Put W27-3 t.b.v. ontvangertrafo HFS42 (25m)

st 2,00 LKabellabels: W10.01
st 4,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 2x2,5

623190 265102 m 15,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Olflex classic 110CY black
2x0,75 qmm.

9 Kabel aanbrengen in gepantserde slang 50mm met
intrekmethode.

9 m 15,00 LKabel Olflex classic 110CY black 2x0,75 qmm
Kabel vanaf SK81/718 naar RK1 W81

st 2,00 LKabellabels: SK81.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 2x2,5
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6232 Aanbrengen koppelingskabel W27 met TWI S16

623210 265102 m 80,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en invoeren in installatiekast signaalkabel
8x4x0,8 qmm;

2 Kabel aanbrengen in buis met intrekmethode{in PVC160
mantelbuis;

5 m 80,00 LKabeltype:{PPPDV-af dlwd 5x4x0,8 qmm
conform HTM voorschrift
Betreft: Signaalkabel van WK27 naar TWI-kast S16

st 2,00 LKabellabels: WK27-S16
st 2,00 LKabellijmdoppen

2 Aderdiameter 0,8 mm
9 Capaciteit kabel: 5 x 4 x 0,8

6233 Aanbrengen en aansluiten kabels TWI S16
Zie tekening BV031420 & BV031510
Het aansluiten van de kabels in de TWI-kast worden
gerealiseerd door HTMRailinfrastructuur Team Wissels
(WS&T).
De overige kabelaansluitingen dienen door de
aannemer gerealiseerd te worden.

623310 265102 m 135,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel CY 3x2,5qmm met
aardscherm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm en PVC40
met intrekmethode.

9 m 135,00 LKabel CY 3x2,5qmm met aardscherm;
Kabel vanaf TWI-kast S16 naar:
- Put S16-5 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_1

st 4,00 LKabellabels: DS016_1
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 3x2,5

623320 265102 m 265,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel CY 3x2,5qmm met
aardscherm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm met
intrekmethode.

9 m 265,00 LKabel CY 3x2,5qmm met aardscherm;
Kabel vanaf TWI-kast S16 naar:
- Put S16-3 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_6 (30m)

st 4,00 LKabellabels: DS016_06;
- Put S16-3 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_7 (30m)

st 4,00 LKabellabels: DS016_07;
- Put S16-6 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_2 (30m)

st 2,00 LKabellabels: DS016_2;
- Put S16-7 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_3 (60m)

st 3,00 LKabellabels: DS016_3;
- Put S16-9 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_4 (70m)

st 3,00 LKabellabels: DS016_4;
- Put S16-8 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS016_5 (45m)

st 2,00 LKabellabels: DS016_5;
st 12,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 3x2,5
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623330 265102 m 395,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel YmvKas 8x1,5 qmm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm en div.
masten,

9 m 395,00 LKabel YmvKas 8x1,5 qmm;
Kabel vanaf:
- TWI kast S16 naar mast1 (30m)

st 5,00 LKabellabels: S16-M1;
- TWI kast S16 naar mast2 (25m)

st 4,00 LKabellabels: S16-M2;
- TWI kast S16 naar mast3 (25m)

st 3,00 LKabellabels: S16-M3;
- TWI kast S16 naar mast4 (25m)

st 2,00 LKabellabels: S16-M4;
- TWI kast S16 naar mast5 (40m)

st 3,00 LKabellabels: S16-M5;
- TWI kast S16 naar mast6 (60m)

st 3,00 LKabellabels: S16-M6
- TWI kast S16 naar mast7 (60m)

st 3,00 LKabellabels: S16-M7;
- TWI kast S16 naar mast8 (50m)

st 3,00 LKabellabels: S16-M8;
- TWI kast S16 naar mast9 (40m)

st 3,00 LKabellabels: S16-M9;
- TWI kast S16 naar mast10 (40m)

st 2,00 LKabellabels: S16-M10;
st 20,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 5x2,5

6234 Doormeten kabels wisselinstallatie W27

623410 265399 st 9,00 VDoormeten kabels.

623411 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel PUR 2x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{2}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

623412 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel PUR 3x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{3}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

623413 265312 st 2,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel CY 3x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{3}

9 Uitvoeren van nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar voorschriften..
1 Rapportage digitaal aanleveren{

Bladnr. 169 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

623414 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten stuurstroomkabel CC 8x1,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{8}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naarHTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

623415 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel Neopreen 5x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{5}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

623416 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel 2Y(ST) C2Y

1 Coaxiaalkabel
9 Aantal door te meten aders: 1 + afscherming

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

623417 265312 st 2,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel CY 2x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{2}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{
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624 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 27 EN TWI S16

6241 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN
Zoals aangegeven op tekening BV031008 & BV031104

624110 386199 st 17,00 VVerwijderen (detectie) middelen.

624112 386199 st 1,00 IVerwijderen vecomlus DS027_2 incl. loopbuffer.
Afmetingen vecomlus: (lxb)= 3,00mx0,70m.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624113 386199 st 3,00 IVerwijderen zendertrafo HFE55S (symmetrisch).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624114 386199 st 3,00 IVerwijderen ontvangertrafo HFS42S (symmetrisch).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624116 386199 st 1,00 IVerwijderen HFK (massadetectielus).
Verwijderen HFK (massadetectielus) inclusief
afdek- en houtenraam en verdere toebehoren.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624117 386199 st 4,00 IVerwijderen Kortsuitkabel neopreen 120qmm.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624118 386199 st 4,00 IVerwijderen TWL armatuur.
TWL1 op M0451
TWL2 op VLI-mast
TWL3 op VLI-mast
TWL4 op VLI-mast
Vrijgekomen materialen afleveren aan Maanweg 94, afdeling
WST.

624119 386199 st 1,00 IVerwijderen Vecom loopbuffer DS027_1
Loopbuffer bevind zich in put W27-1
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624120 265399 st 1,00 VVerwijderen markeringen.
Zoals aangegeven op tekening BV031008

624122 386199 st 1,00 IVerwijderen opsluitband met gele streep markering.
Verwijderen opsluitband met gele streep markering
in porfier/grasbaan op 12,50 meter vanaf punttong..
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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6242 VERWIJDEREN SEINMAST
Zoals aangegeven op tekening BV031008 & BV031104

624210 340299 st 1,00 VVerwijderen VLI mast.
st 1,00 IVerwijderen VLI mast. LED HSW

Sein wordt door HTM Rail-infrastructuur
Team Wissels (WS&T) verwijderd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624220 340299 st 2,00 VVerwijderen VLI mast.
st 2,00 IVerwijderen VLI mast. TWL

Mast TWL2 incl. armatuur
Mast TWL4 incl. armatuur
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

624230 340299 st 1,00 VVerwijderen TWL armatuur.
st 1,00 IVerwijderen TWI armatuur 1 van bovenleidingmast M0451

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

6243 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN
W27
Zoals aangegeven op tekening BV031102

624310 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
st 1,00 TConstructie CW004;

(vecom detectielus 3 meter dubbele winding)
Zie constructie tekening:BV016218

DS027_2 op 3.95m voor punttong
m 1,00 LHout vuren 44x44mm

Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

624320 382199 st 1,00 VAansluiten CW004.
st 1,00 IConstructie CW004;

(vecom detectielus 3 meter dubbele winding)
Zie constructie tekening:BV016218

Bestaande lus DS027_1 op 41m voor punttong.
Afmonteren in Put W27-1

st 1,00 TLoopbuffer VECOM-lus
st 1,00 TScotch cast 4c (Resin) Gietmassa

Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

624330 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW010.
st 1,00 TConstructie CW010;

(spoorstroomkring trafo symmetrisch)
Zie constructie tekening:BV016225

m 4,00 LBuis PE 40 40mm;
st 4,00 LDraadverbinder 40x50x1,5;

Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

624340 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW021.
st 1,00 TConstructie CW021;

(HFK lus, module 21000)
Zie constructie tekening BV016236

m 3,00 LHout vuren 44x44mm
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
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624350 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW041.
Constructie CW041;
(Sein HSW Wissel links,seinbeeld W11-W13 RD-LA)
Zie constructie tekening BV016256

st 1,00 TCompleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

6244 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN
S16
Zoals aangegeven op tekening BV031420

624410 382199 st 7,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
st 7,00 TConstructie CW004;

(vecom detectielus 3 meter dubbele winding)
Zie constructie tekening:BV016218

DS016_1 op 91.4m voor M0460
DS016_2 t.h.v M0454
DS016_3 op 7.1m voor puntstuk W26
DS016_4 t.h.v. M0448
DS016_5 t.h.v. M0453
DS016_6 op 11.9m voor M0459
DS016_7 op 11.4m na M0460

m 21,00 LHout vuren 44x44mm
Exacte locatie i.o.m. HTM Toezichthouder WS&B;
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

624420 382199 st 2,00 VAanbrengen en aansluiten TWI-bel.
st 2,00 TTWL-armatuur 20cm;

TWL-bel op Mast4
TWL-bel op Mast5

Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
Bel wordt aan aannemer ter beschikking gesteld door
fabrikant TWI

624430 382199 st 10,00 VAanbrengen en aansluiten TWI-armatuur.
st 10,00 TTWL-armatuur 20cm voetgangers

Armatuur L1 en L2 op Mast1
Armatuur L5 en L6 op Mast4
Armatuur L7 en L8 op Mast11
Armatuur L11 en L12 op Mast5
Armatuur L14 en L15 op Mast7
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
Armatuur wordt aan aannemer ter beschikking gesteld door
fabrikant TWI

624440 382199 st 5,00 VAanbrengen en aansluiten TWI-armatuur.
st 5,00 TTWL-armatuur 30cm wegverkeer

Armatuur L3 op Mast2
Armatuur L4 op Mast3
Armatuur L9 op Mast 10
Armatuur L10 op Mast9
Armatuur L13 op Mast8
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
Armatuur wordt aan aannemer ter beschikking gesteld door
fabrikant TWI
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6245 AANBRENGEN EN AANSLUITEN VLI-mast S16
Zoals aangegeven op tekening BV031420

624510 382199 st 10,00 VAanbrengen en aansluiten VLI-mast
st 10,00 LVLI-mast zwart/wit geblokt t.b.v. TWL-armatuur

Mast1 incl. dubbel opzetstuk
Mast2 incl. enkel opzetstuk
Mast3 incl. enkel opzetstuk
Mast4 incl. drievoudig opzetstuk
Mast5 incl. drievoudig opzetstuk
Mast6 incl. dubbel opzetstuk
Mast7 incl. enkel opzetstuk
Mast8 incl. enkel opzetstuk
Mast9 incl. enkel opzetstuk
Mast10 incl. dubbel opzetstuk

st 10,00 LKabelaansluitstrook vli-mast
st 5,00 LOpzetstuk, enkel. Kleur: ral 7035
st 3,00 LOpzetstuk, dubbel. Kleur: ral 7035
st 2,00 LOpzetstuk, drievoudig. Kleur: ral 7035

Exacte locatie i.o.m. HTM Toezichthouder WS&B;
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

6246 AANBRENGEN PUTTEN / MODULAIRE SCHOUWPUTTEN
W27 & S16
Zoals aangegeven op tekening BV031102 & BV031420

624620 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW052 t.b.v. wissel-installatie
W27
Zie tekening BV031102

st 1,00 LConstructie CW052
(Schouwput EK358 in gesloten wegdek)
Put W27-3 op 1.70m voor punttong
Zie constructie tekening BV016269.
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

624630 382199 st 8,00 VAanbrengen en aansluiten CW050 t.b.v. TWI-installatie S16
Zie tekening BV031420

st 8,00 LConstructie CW050
(Controleput PK315 in gesloten wegdek)
Put S16 -2 t.b.v. kabeldoorvoer naar Mast2
Put S16 -3 t.b.v. loopbuffer DS016_6 en DS016_7
Put S16 -4 op 14,8m voor M0460
Put S16 -5 t.b.v. loopbuffer DS016_1
Put S16 -6 t.b.v. loopbuffer DS016_2
Put S16 -7 t.b.v. loopbuffer DS016_3
Put S16 -8 t.b.v. loopbuffer DS016_5
Put S16 -9 t.b.v. loopbuffer DS016_4
Zie constructie tekening BV016267
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

624640 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW052 t.b.v. TWI-installatie S16
Zie tekening BV031420

st 1,00 LConstructie CW052
(Schouwput EK358 in gesloten wegdek)
Put S16-1 recht tegenover TWI-kast S16 in trottoir
Zie constructie tekening BV016269.
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
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voorschriften.

6247 AANBRENGEN MARKERINGEN
Zoals aangegeven op tekening BV031102
Zie HTM-Railinfrastrutuur voorschrift.

624710 386199 st 1,00 VAanbrengen opsluitband met gele streep markering.
st 1,00 IAanbrengen opsluitband met opgeplakte gele streep

markering (in grasbaan) op 12,50 meter vanaf punttong.
Aanbrengen d.m.v. warmte

st 1,00 LOpsluitband (beton): lxbxh=1,00mx0,05mx0,15m,
kleur grijs

st 1,00 LGele streepmarkering

625 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 27 EN TWI
S16

6251 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE
SLANG
Zoals aangegeven op tekening BV031008 en BV031104

625110 251199 m 420,00 VVerwijderen mantelbuis PVC / Gepantserde slang.

625111 251103 m 40,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunstofbuis PVC 110mm

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){110mm

9 Betreft PVC buis in cunet, naast en tussen de sporen t.b.v.
kabels wisselinstalatie W27

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

625112 251105 m 30,00 IVerwijderen stalen buis.
Verwijderen gepanserde slang 50 mm

1 Nominale middellijn(en){50mm
9 Flexibele buis div m

9 Mechanische koppelingen
9 Betreft gepanserde slang in cunet, naast en tussen de

sporen t.b.v. kabels wisselinstalatie W27
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

625113 251103 m 350,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunstofbuis PVC 160mm

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){160mm

9 Betreft PVC buis in trottoir en cunet, naast en tussen de
sporen t.b.v. kabels TWI-installatie S16

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{
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6252 AANBRENGEN CEMBRE'S / BEVESTIGINGSPLAAT
Zoals aangegeven op tekening BV031102.

625210 382199 st 5,00 VAanbrengen CW032 incl. bevestigingsplaat.
st 5,00 TConstructie CW032;

(Cembre railcontact Enkel 59/60R2)
st 5,00 TBevestigingsplaat Cembre kabelaansluiting
st 1,00 LTectyl amberkleur (spuitbus);
st 1,00 LPurschuim Jupor (spuitbus);

Zie constructie tekening BV016247 en BV018666
Cembre met bevestigingsplaat C5 en C6,
t.b.v. ontvangertrafo HFS42;
Cembre met bevestigingsplaat C7,
t.b.v. aarding wisselbak W27;
Cembre met bevestigingsplaat C10,
t.b.v. spooraansluiting overspanningsbeveiliging;
Cembre met bevestigingsplaat C11,
t.b.v. aarding wisselverwarming.
Na alle kabelaansluitwerkzaamheden cembre's:
De cembre verbindingen rondom voorzien van
tectyl, afdekkap afdichten met purschuim.
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

6253 AANBRENGEN MANTELBUIS / GEPANTSERDE SLANG
Zoals aangegeven op tekening BV031102 en BV031420

625300 252201 m 50,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen PVC-buis.

1 m 50,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 4
Kleur: grijs RAL 7037

1 8 Nominale middellijn 110 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

625310 252202 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk

1 st 8,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
-bochten 45 graden (6 stuks)
- onstoppingsstuk (1 stuks)
- verloopstuk 110-40mm (1 stuks)

1 8 Nominale middellijn 110 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

625320 252201 m 220,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen PVC-buis.

1 m 220,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 4
Kleur: grijs RAL 7037

2 3 Nominale middellijn 160 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

625330 252202 st 76,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk

1 st 76,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
-ontstoppingsstuk (10 stuks)
- y-stuk (14 stuks)
- verloopstuk 160-40mm (3 stuks)
- bochten 45 graden (35 stuks)
- afdekkap 160mm (14 stuks)

2 3 Nominale middellijn 160 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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625340 252201 m 110,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen PVC-buis.

1 m 110,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 4
Kleur: grijs RAL 7037

1 3 Nominale middellijn 40 mm
9 -Tussen RK1 en RK2 (2m) (conform principetekening

BV026800)
-Tussen Put W27-3 en Put W27-2 (12m) -
aanbouwen bestaande siyuatie

-Tussen Put W27-1 en CW041 (16m) -
aanbouwen bestaande situatie
-Tussen Put S16-4 en Put S16-5 (80m) -

625350 252201 m 2,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen gepantserde slang

9 m 2,00 LFlexibele gepanserde slang LPC50B
st 3,00 LRechte fitting MPC-50-M50
st 3,00 LMoer LM50-N

1 4 Nominale middellijn 50 mm
9 Aanbrengen tussen RK1 en RK2, conform principetekening

BV026800

625360 252299 m 35,00 VAanbrengen gepantserde slang 50mm.
m 35,00 LTBEF 1500 slang
st 18,00 LTBEF 1500 groundcone
st 18,00 LTBEF 1500 flexikap
st 3,00 LTBEF 1500 koppeling recht
st 2,00 LTBEF 1500 koppeling haaks 90gr

6254 Aanbrengen gelaste kortsluitstrips
Zoals aangegeven op tekening BV031102.
Zie principe tekening BV016494.

625410 382199 st 2,00 VAanbrengen gelaste kortsluitstrips.
T.b.v. kortsluitverbinding voor- en achterzijde
wisselbak W27; G1 en G2:

st 2,00 L- Kortsluitstrip: 850mmx75mmx10mm
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
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626 REGELTOESTEL WISSEL 27 EN TWI S16

6261 Verwijderen fundatie wisselkast
Zoals aangegeven op tekening BV031008

626110 382199 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.
Betreft oude fundatie (betonsokkel) WK27.
Afmetingen: (hxbxd) = 760mmx1140mm x370mm;
Materiaal: prefab betonelementen;
Gewicht: 350 kg.
Wisselkast 27 wordt door HTM Railinfrastructuur Team
Wissels (WS&T) verwijderd en plaatst tevens afdekplaat op
fundatie.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

6262 Aanbrengen fundatie wisselkast
Zoals aangegeven op tekening BV031102
Zie constructietekening BV017253

626210 382199 st 1,00 VAanbrengen fundatie (betonsokkel) wisselkast WK27.
st 1,00 TBetonsokkel voor enkele kast type enkel Mosdorf.

Afmetingen: (hxbxd) = 760mm x 1125mm x 460mm;
Materiaal: betonelement uit één stuk;
Gewicht: 350 kg.
Compleet monteren volgens HTM voorschriften.
Wisselkast 27 wordt door HTM Team Wissels (WS&T)
geplaatst inclusief het afvullen van de fundatie met EBG
fundatie korrels.

626220 382199 st 1,00 VAanbrengen afdekplaat op fundatie wisselkast.
Aanbrengen afdekplaat op nieuwe fundatie WK27.
Materiaal: Watervast multiplex 18 mm;
Afmetingen: (lxb)= 1125mmx460mm

st 1,00 TAfdekplaat fundatie wisselkast.

6263 Verwijderen TWI-kast S16
Zoals aangegeven op tekening BV031104

626310 382199 st 1,00 VVerwijderen TWI-lkast S16
Betreft oude TWI-installatiekast op VLI-mast:
In zijn geheel verwijderen, incl. mast en armatuur 3.
Afmetingen kast: (hxbxd) = 760mmx400mm x200mm;
Materiaal: kunststof
Gezamenlijk gewicht ca 100Kg.
Vrijgekomen materialen afleveren aan Maanweg 94, afdeling
WST.
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6264 Aanbrengen fundatie TWI-kast
Zoals aangegeven op tekening BV031420

626410 382199 st 1,00 VAanbrengen fundatie (betonsokkel) TWI-kast S16.
st 1,00 TBetonsokkel voor enkele kast

Afmetingen: (hxbxd) = 760mm x 1140mm x 370mm;
Materiaal: betonelement uit één stuk;
Gewicht: 350 kg.
Compleet monteren volgens HTM voorschriften.
TWI-kast S16 wordt doo fabrikant TWI.
wordt toegeleverd aan aannemer door fabrikant TWI

626420 382199 st 1,00 VAanbrengen afdekplaat op fundatie TWI-kast.
Aanbrengen afdekplaat op nieuwe fundatie TWI-kast S16.
Materiaal: Watervast multiplex 18 mm;
Afmetingen: (lxb)= 1140mmx370mm

st 1,00 LAfdekplaat fundatie TWI-kast

63 WISSEL 81
zie tekeningen: BV031085, BV031087 en BV031088

631 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 81

6310 Graven en aanvullen sleuf

631010 240201 m 130,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen in cunet.

2 In losse grond
2 Sleufdiepte 0,30 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtrace t.b.v. wisselinstallatie 81.

631020 240201 m 25,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen sleuf in halte.

3 In vaste grond
6 Sleufdiepte 0,70 m

5 Sleufbreedte 0,70 m
9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtracé t.b.v. wisselinstallatie 81.
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6311 Sleufbedekking

631110 241101 m2 25,00 VOpnemen sleufbedekking - tegels
Opnemen sleufbedekking - tegels t.b.v.
aanlegwerkzaamheden WK81

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
6 Breedte gemiddeld: 1,05 m

9 Tegels opslaan voor hergebruik (zie bestekspost )

6312 Fundatie wisselkast

631210 240152 st 1,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput t.b.v. fundaties WK81 in halte.
Verharding:{betontegels 30x30x5 cm.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{2,0}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,5}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen

6313 Mast HSW sein

631310 240152 st 2,00 VGraven en aanvullen werkput.
Graven en aanvullen werkput t.b.v. mast HSW sein en Matrix
S717A Tailtrack in halte
Verharding:{betontegels 30x30x5 cm.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{0,8}m
Diepte op maaiveld ten hoogste 0,8 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen

met uitgekomen materialen
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632 STRAATWERK WISSEL 81

6321 Verwijderen/aanbrengen straatwerk t.b.v. afdekking HFK
lus

632110 831703 m2 2,25 VOpbreken betontegels.
Opbreken betontegels t.b.v. huidige bestrating
HFK W81.

1 Totale breedte tot 1,5 m
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

632120 831113 m2 2,25 VAanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels t.b.v. afdekking HFK W81.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
9 st 21,00 LBetontegels 300 x 300 x 40 mm

9 st 6,00 LBetontegels 150 x 300 x 40 mm
9 Afstrooien en invegen met zand

632130 831501 m 1,80 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
Pasmaken van bestratingsmateriaal t.b.v. afdekken HFK W81

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
{632120

1 Pasmaken door middel van zagen
5 Dikte{40} mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

632140 831601 m3 0,50 VLeveren zand.
Leveren en aanbrengen zand

m3 0,50 Lzand
betreft zand t.b.v. afdekken HFK lus W81

1 Leveren op plaats van verwerking
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633 KABELWERK WISSEL 81

6330 Verwijderen kabels
Zoals aangegeven op tekening BV031087

633010 265399 m 220,00 VVerwijderen kabels uit buis.

633011 265313 m 55,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 2x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{PUR 2x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{35}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. voeding WK81

2x kabel verwarmingselementen SK81.
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633012 265313 m 70,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 1x50 qmm uit gepantserde
slang 50 mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 1x50 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 2x Kabels t.b.v. aarde wisselkast WK81 naar cembres.

Kabel t.b.v. aarde overspanningsbeveiliging.
Kabel t.b.v. aarde SK81 wisselverwarming..

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633013 265313 m 15,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Olfex 2x0,72 qmm uit gepantserde slang
50 mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 1x50 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. temperatuursensor SK81.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633014 265313 m 20,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 3x2,5 qmm uit gepantserde
slang.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 3x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{40}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. 600 Volt spoelen wisselsteller W81.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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633015 265313 m 60,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel CY 3x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{CY 3x2,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. vecomlus DS081_1 (50m).

Kabel t.b.v. vecomlus DS081_2 (10m)
9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633016 265313 m 20,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Stuurstroomkabel 8x1,5 qmm uit
gepantserde slang.
Kabeleigenschappen:{Stuurstroomkabel 8x1,5 qmm
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. 24V tongsignalering wisselsteller W81.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633017 265313 m 15,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Neopreen 5x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{Neopreen 5x2,5 qmm.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{45}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. sein WSA van wissel W81.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633018 265313 m 15,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel Coax 2Y(ST)C2Y uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{Coax 2Y(ST)C2Y.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. HFK lus massadetectielus van wissel W81.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

633019 265313 m 35,00 IVerwijderen kabel uit buis.
Verwijderen kabel CY 2x2,5 qmm uit PVC 110mm.
Kabeleigenschappen:{CY 2x2,5 qmm.
Gegevens van de buis:
Inwendige diameter:{105}mm
Maximale ononderbroken buislengte:{div}m
Onderbrekingen:{n.v.t.

3 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
9 Kabel t.b.v. spoorstroomkring:

HFE55 zendertrafo (25m).
HFS42 ontvangertrafo (10m).

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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6331 Aanbrengen en aansluiten kabels
Zoals aangegeven op tekening BV031085 en BV031088
Het aansluiten van de kabels in de wisselbak en
wisselkast worden gerealiseerd door HTM
Railinfrastructuur Team Wissels (WS&T).
De overige kabelaansluitingen dienen door de
aannemer gerealiseerd te worden.

633110 265102 m 75,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Neopreen 1x50qmm

9 Kabel aanbrengen in gepantserde slang 50mm met
intrekmethode.

9 m 10,00 LKabel Neopreen 1x50 qmm;
Kabel van wisselkast WK81 naar Cembre C8, t.b.v. aarde
aan het spoor;

st 2,00 LKabellabels: W02.01
st 2,00 LKabellijmdoppen
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm
m 10,00 LKabel Neopreen 1x50 qmm;

Kabel van wisselkast WK81 naar Cembre C9, t.b.v. aarde
aan het spoor;

st 2,00 LKabellabels: W02.02
st 2,00 LKabellijmdoppen
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm
m 5,00 LKabel Neopreen 1x50qmm;

Kabel van wisselbak W81 naar Cembre C7, t.b.v. aarde
wisselbak aan het spoor;

st 2,00 LKabellabels: W02.05
st 2,00 LKabellijmdoppen
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm
m 25,00 LKabel Neopreen 1x50qmm;

Kabel van mast M0335 naar Cembre C10, t.b.v. aansluiting
overspanningsbeveiliging aan het spoor;
Kabellabels: W02.03;

st 2,00 LKabellijmdoppen.
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm;.
st 2,00 LKabel Neopreen 1x50qmm;
m 25,00 LKabel van mast M0335 SK81 naar Cembre C11, t.b.v.

aarding wisselverwarming aan het spoor;
st 2,00 LKabellabels: W02.04;
st 2,00 LKabellijmdoppen.
st 2,00 LKabelschoen 50 qmm, met gat 12mm;.

4 Aderdiameter{50}mm
9 Capaciteit kabel 1x50
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633120 265102 m 95,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel PUR 2x2,5qmm.

9 Kabel aanbrengen in gepantserde slang 50mm met
intrekmethode.

9 m 95,00 LKabel PUR 2x2,5qmm;
Kabel van mast M0335 naar wisselkast WK81 t.b.v.
voeding 600V. (25m)

st 2,00 LKabellabels: W01.01;
Kabel SK81.02 van SK81/718 naar verwarmingselement
W81 RK1 (15m)

st 2,00 LKabellabels: SK81.02;
Kabel SK81.03 van SK81/718 naar verwarmingselement
W81 RK2 (15m)

st 2,00 LKabellabels: SK81.03;
Kabel SK718.01 van SK81/718 naar verwarmingselement
W718 RK3 (20m)

st 2,00 LKabellabels: SK718.01;
Kabel SK718.02 van SK81/718 naar verwarmingselement
W718 RK4 (20m)

st 2,00 LKabellabels: SK718.02;
st 10,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 2x2,5

633130 265102 m 30,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel PUR 3x2,5qmm.

9 Kabel aanbrengen in PVC160mm en gepantserde slang
50mm met intrekmethode.

9 m 30,00 LKabel PUR 3x2,5qmm;
Kabel vanaf WK81 via Put W81-2 en Put W81-3 naar
wisselsteller W81

st 4,00 LKabellabels: W03.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 3x2,5

633140 265102 m 105,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel CY 3x2,5qmm met
aardscherm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm en PVC110
met intrekmethode.

9 m 105,00 LKabel CY 3x2,5qmm met aardscherm;
Kabel vanaf WK81 naar:
- Put W81-1 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS081_1 (35m)

st 3,00 LKabellabels: W04.01;
- Put W81-2 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS081_2 (25m)

st 3,00 LKabellabels: W04.02;
- -Put W81-4 t.b.v. loopbuffer vecomlus DS081_3 (45m)

st 4,00 LKabellabels: W04.03;
st 6,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 3x2,5
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633150 265102 m 30,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten Stuurstroomkabel CC 8x1,5 qmm.

9 Kabel aanbrengen in PVC160mm en gepantserde slang
50mm met intrekmethode.

9 m 30,00 LStuurstroomkabel CC 8x1,5 qmm;
Kabel vanaf WK81 via Put W81-2 en Put W81-3 naar
wisselsteller W81

st 4,00 LKabellabels: W06.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{1,5}mm
9 Capaciteit kabel: 8x1,5

633160 265102 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Neopreen 5x2,5 qmm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC160mm en PVC
110mm met intrekmethode.

9 m 25,00 LKabel Neopreen 5x2,5 qmm;
Kabel vanaf wisselkast WK81 naar HSW Sein W81 (25m)

st 3,00 LKabellabels: W07.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 5x2,5

633170 265102 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Coax 2Y(ST) C2Y 1x0,75
qmm.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm met
intrekmethode.

9 m 25,00 LKabel Coax 2Y(ST)C2Y 1x0,75 qmm.;
Kabel vanaf WK81 naar Put W81-3 t.b.v. externe HFK
afstemmodule 21000.

st 3,00 LKabellabels: W08.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{0,75}mm
9 Capaciteit kabel: 1x0,75

633180 265102 m 35,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel CY 2x2,5 qmm met
aardscherm;.

9 Kabel aanbrengen in mantelbuis PVC 160mm en PVC
110mm met intrekmethode.

9 m 35,00 LKabel CY 2x2,5 qmm met aardscherm;.;
Kabel vanaf WK81 naar:
- Put W81-2 t.b.v. zendertrafo HFE55S (10m)

st 2,00 LKabellabels: W09.01;
- Put W81-3 t.b.v. ontvangertrafo HFS42 (25m)

st 3,00 LKabellabels: W10.01
st 4,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 2x2,5
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633190 265102 m 15,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en aansluiten kabel Olflex classic 110CY black
2x0,75 qmm.

9 Kabel aanbrengen in gepantserde slang 50mm met
intrekmethode.

9 m 15,00 LKabel Olflex classic 110CY black 2x0,75 qmm
Kabel vanaf SK81/718 naar RK1 W81

st 2,00 LKabellabels: SK81.01;
st 2,00 LKabellijmdoppen.

4 Aderdiameter{2,5}mm
9 Capaciteit kabel: 2x2,5

6332 Aanbrengen koppelingskabel W81 met Tailtrack Statenlaan

633210 265102 m 250,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
Aanbrengen en invoeren in installatiekast signaalkabel
5x4x0,8 qmm;

2 Kabel aanbrengen in buis met intrekmethode{in PVC160
mantelbuis;

5 m 250,00 LKabeltype:{PPPDV-af dlwd 5x4x0,8 qmm conform HTM
voorschrift
Betreft:Signaalkabel van WK81 naar tailtrack Statenlaan

st 2,00 LKabellabels: WK81-TTSl;
st 2,00 LKabellijmdoppen

2 Aderdiameter 0,8 mm
9 Capaciteit kabel: 5 x 4 x 0,8

6333 Doormeten kabels

633310 265399 st 10,00 VDoormeten kabels.

633311 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel PUR 2x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{2}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

633312 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel PUR 3x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{3}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

633313 265312 st 3,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel CY 3x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{3}

9 Uitvoeren van nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar voorschriften..
1 Rapportage digitaal aanleveren{
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633314 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten stuurstroomkabel CC 8x1,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{8}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naarHTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

633315 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel Neopreen 5x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{5}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

633316 265312 st 1,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel 2Y(ST) C2Y

1 Coaxiaalkabel
9 Aantal door te meten aders: 1 + afscherming

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{

633317 265312 st 2,00 IDoormeten kabel.
Doormeten kabel CY 2x2,5 qmm.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders:{2}

9 Uitvoeren nulmeting op nieuwe kabel
9 Voor de te meten eigenschappen wordt specifiek

verwezen naar HTM voorschriften.
1 Rapportage digitaal aanleveren{
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634 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 81

6341 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN
Zoals aangegeven op tekening BV031087

634110 386199 st 7,00 VVerwijderen (detectie) middelen.

634111 386199 st 1,00 IVerwijderen vecomlus DS081_1 incl. loopbuffer.
Afmetingen vecomlus: (lxb)= 3,00mx0,70m.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634112 386199 st 1,00 IVerwijderen vecomlus DS081_2 incl. loopbuffer.
Afmetingen vecomlus: (lxb)= 3,00mx0,70m.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634113 386199 st 1,00 IVerwijderen vecomlus DS081_1 oud.
Afmetingen vecomlus: (lxb)= 3,00mx0,70m.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634114 386199 st 1,00 IVerwijderen zendertrafo HFE55S (symmetrisch).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634115 386199 st 1,00 IVerwijderen ontvangertrafo HFS42S (symmetrisch).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634116 386199 st 1,00 IVerwijderen kortsluiter neopreen 120 qmm.
Verwijderen van de kortsluiter(s) aan de achterzijde
wisselbak en op 16,2 meter voor punttong W84.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634117 386199 st 1,00 IVerwijderen HFK (massadetectielus).
Verwijderen HFK (massadetectielus) inclusief
afdek- en houtenraam en verdere toebehoren.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634120 265399 m 2,00 VVerwijderen markeringen.
Zoals aangegeven op tekening BV031087

634121 386199 st 1,00 IVerwijderen tegel met gele stip markering.
Verwijderen tegel met gele stip markering in grasbaan op
41,50 meter vanaf punttong.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

634122 386199 st 1,00 IVerwijderen opsluitband met gele streep markering.
Verwijderen opsluitband met gele streep markering
in porfier/grasbaan op 12,50 meter vanaf punttong..
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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6342 VERWIJDEREN SEINMAST
Zoals aangegeven op tekening BV031087

634210 340299 st 1,00 VVerwijderen seinmast.
st 1,00 IVerwijderen VLI mast. LED HSW

Sein wordt door HTM Rail-infrastructuur
Team Wissels (WS&T) verwijderd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

6343 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN
Zoals aangegeven op tekening BV031085

634310 382199 st 3,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
st 3,00 TConstructie CW004;

(vecom detectielus 3 meter dubbele winding)
Zie constructie tekening:BV016218

DS081_1 op 41m voor punttong
DS081_2 op 3.95m voor punttong
DS081_3 op 14.00m na punttong

m 9,00 LHout vuren 44x44mm
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

634320 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW010.
st 1,00 TConstructie CW010;

(spoorstroomkring trafo symmetrisch)
Zie constructie tekening:BV016225

m 4,00 LBuis PE 40 40mm;
st 4,00 LDraadverbinder 40x50x1,5;

Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

634330 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW021.
st 1,00 TConstructie CW021;

(HFK lus, module 21000)
Zie constructie tekening BV016236

m 3,00 LHout vuren 44x44mm
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

634340 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW041.
st 1,00 TConstructie CW041;

(Sein HSW Wissel links,seinbeeld W11-W13 RD-LA)
Zie constructie tekening BV016256
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

634350 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW070.
st 1,00 TConstructie CW070;

(kortsluiter spoorsstroomkring in gesloten wegdek )
Zie constructie tekening BV017263
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
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6344 AANBRENGEN SEINMAST
Zoals aangegeven op tekening BV031085

634410 340299 st 1,00 VAanbrengen seinmast.
st 1,00 T028634 seinmast t.b.v. Matrixsein S717A

Sein wordt door fabrikant spoorbeveiliging TT Statenkwartier
aangebracht.

st 1,00 LKlemmenstrook t.b.v. seinmast
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

6345 AANBRENGEN PUTTEN / MODULAIRE SCHOUWPUTTEN
Zoals aangegeven op tekening BV031085

634510 382199 st 3,00 VAanbrengen en aansluiten CW050.
st 3,00 TConstructie CW050

(Controleput PK315 in gesloten wegdek)
Put W81-1 op 37m voor punttong
Put W81-3 op 1.70m voor punttong
Put W81-4 op 13.50m na punttong
Zie constructie tekening BV016267
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

634520 382199 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW052.
st 1,00 TConstructie CW052

(Schouwput EK358 in gesloten wegdek)
Put W81-2 op 14.70m voor punttong
Zie constructie tekening BV016269.
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

6346 AANBRENGEN MARKERINGEN
Zoals aangegeven op tekening BV031085
Zie HTM-Railinfrastrutuur voorschrift.

634600 386199 st 1,00 VAanbrengen betontegel met gele stip markering.
st 1,00 IAanbrengen betontegel met opgeplakte gele stip

markering (in grasbaan) op 41,50 meter vanaf punttong.
Aanbrengen d.m.v. warmte

st 1,00 LBetontegel: lxbxh=0,30mx0,30mx0,04m, kleur grijs
st 1,00 LGele stipmarkering

634610 386199 st 1,00 VAanbrengen opsluitband met gele streep markering.
st 1,00 IAanbrengen opsluitband met opgeplakte gele streep

markering (in grasbaan) op 12,50 meter vanaf punttong.
Aanbrengen d.m.v. warmte

st 1,00 LOpsluitband (beton): lxbxh=1,00mx0,05mx0,15m,
kleur grijs

st 1,00 LGele streepmarkering
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635 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 81

6351 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE
SLANG
Zoals aangegeven op tekening BV031087

635110 251199 m 90,00 VVerwijderen mantelbuis PVC / Gepantserde slang.

635111 251103 m 60,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunstofbuis PVC 110mm

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){110mm

9 Betreft PVC buis in cunet, naast en tussen de sporen t.b.v.
kabels wisselinstalatie W81

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

635112 251105 m 30,00 IVerwijderen stalen buis.
Verwijderen gepanserde slang 50 mm

1 Nominale middellijn(en){50mm
9 Flexibele buis div m

9 Mechanische koppelingen
9 Betreft gepanserde slang in cunet, naast en tussen de

sporen t.b.v. kabels wisselinstalatie W81
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

6352 AANBRENGEN CEMBRE'S / BEVESTIGINGSPLAAT
Zoals aangegeven op tekening BV031085.

635210 382199 st 6,00 VAanbrengen CW032.
st 6,00 TConstructie CW032

(Cembre railcontact Enkel 59/60R2);
st 1,00 LTectyl amberkleur (spuitbus);
st 1,00 LPurschuim Jupor (spuitbus);

Zie constructie tekening BV016247
Cembre's: C1, C2, C3, C4, C8 en C9
Na alle kabelaansluitwerkzaamheden cembre's:
De cembre verbindingen rondom voorzien van
tectyl, afdekkap afdichten met purschuim.
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.
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635220 382199 st 5,00 VAanbrengen CW032 incl. bevestigingsplaat.
st 5,00 TConstructie CW032;

(Cembre railcontact Enkel 59/60R2)
st 5,00 TBevestigingsplaat Cembre kabelaansluiting
st 1,00 LTectyl amberkleur (spuitbus);
st 1,00 LPurschuim Jupor (spuitbus);

Zie constructie tekening BV016247 en BV018666
Cembre met bevestigingsplaat C5 en C6,
t.b.v. ontvangertrafo HFS42;
Cembre met bevestigingsplaat C7,
t.b.v. aarding wisselbak W81;
Cembre met bevestigingsplaat C10,
t.b.v. spooraansluiting overspanningsbeveiliging;
Cembre met bevestigingsplaat C11,
t.b.v. aarding wisselverwarming.
Na alle kabelaansluitwerkzaamheden cembre's:
De cembre verbindingen rondom voorzien van
tectyl, afdekkap afdichten met purschuim.
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

6353 AANBRENGEN MANTELBUIS / GEPANTSERDE SLANG
Zoals aangegeven op tekening BV031085

635300 252201 m 50,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen PVC-buis.

1 m 50,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 4
Kleur: grijs RAL 7037

1 8 Nominale middellijn 110 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

635310 252202 st 18,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk

1 st 18,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
-bochten 45 graden (14 stuks)
- onstoppingsstuk (1 stuks)
- y-stuk (2 stuks)
- verloopstuk 110-40mm (1 stuks)

1 8 Nominale middellijn 110 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

635320 252201 m 20,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen PVC-buis.

1 m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 4
Kleur: grijs RAL 7037

2 3 Nominale middellijn 160 mm
9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

635330 252202 st 9,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk

1 st 9,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
-ontstoppingsstuk (1 stuks)
- verloopstuk 160-110mm (5 stuks)
- stroombocht 160mm (1 stuks)
- afdekkap 160mm (2 stuks)

2 3 Nominale middellijn 160 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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635340 252201 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis
Aanbrengen gepantserde slang

9 m 4,00 LFlexibele gepanserde slang LPC50B
st 6,00 LRechte fitting MPC-50-M50
st 6,00 LMoer LM50-N

1 4 Nominale middellijn 50 mm
9 Aanbrengen tussen RK1 en RK2 en tussen RK3 en RK4,

conform principetekening BV026800

635350 252299 m 75,00 VAanbrengen gepantserde slang 50mm.
m 75,00 LTBEF 1500 slang
st 22,00 LTBEF 1500 groundcone
st 22,00 LTBEF 1500 flexikap
st 3,00 LTBEF 1500 koppeling recht
st 3,00 LTBEF 1500 koppeling haaks 90gr

6354 Aanbrengen gelaste kortsluitstrips
Zoals aangegeven op tekening BV031085.
Zie principe tekening BV016494.

635410 382199 st 2,00 VAanbrengen gelaste kortsluitstrips.
T.b.v. kortsluitverbinding voor- en achterzijde
wisselbak W81; G1 en G2:

st 2,00 L- Kortsluitstrip: 850mmx75mmx10mm
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

635420 382199 st 1,00 VAanbrengen gelaste kortsluitstrips.
T.b.v. afsluiten HFK gebied wissel W81; G3:

st 1,00 LKortsluitstrip: 850mmx75mmx10mm
Compleet monteren volgens HTM-Railinfrastructuur
voorschriften.

636 REGELTOESTEL WISSEL 81

6361 Verwijderen fundatie wisselkast
Zoals aangegeven op tekening BV031087

636110 382199 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.
Betreft oude fundatie (betonsokkel) WK81.
Afmetingen: (hxbxd) = 760mmx1140mm x370mm;
Materiaal: prefab betonelementen;
Gewicht: 350 kg.
Wisselkast 81 wordt door HTM Railinfrastructuur Team
Wissels (WS&T) verwijderd en plaatst tevens afdekplaat op
fundatie.
Vrijgekomen fundatie dient te worden hergebruikt in post
636210.
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6362 Aanbrengen fundatie wisselkast
Zoals aangegeven op tekening BV031085.
Zie constructietekening BV017253

636210 382199 st 1,00 VAanbrengen fundatie (betonsokkel) wisselkast WK81.
st 1,00 TBetonsokkel voor enkele kast type enkel Mosdorf.

Afmetingen: (hxbxd) = 760mm x 1125mm x 480mm;
Materiaal: betonelement uit één stuk;
Gewicht: 350 kg.
Compleet monteren volgens HTM voorschriften.
Wisselkast 81 wordt door HTM Team Wissels (WS&T)
geplaatst inclusief het afvullen van de fundatie met EBG
fundatie korrels.

636220 382199 st 1,00 VAanbrengen afdekplaat op fundatie wisselkast.
Aanbrengen afdekplaat op nieuwe fundatie WK81.
Materiaal: Watervast multiplex 18 mm;
Afmetingen: (lxb)= 1125mmx370mm

st 1,00 LAfdekplaat fundatie wisselkast.

64 TAILTRACK STATENLAAN
Dagwerk; werkplekbeveiligingsklasse: BD
Zie tekeningen:BV031465, BV031467 en BV031504

65 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

650010 386199 keer 8,00 VControle spanningsloos WS&T installaties.
Voor aanvang van de werkzaamheden aan de
wisselsturing / beveiligingsinstallaties (wissel-
nummer) controleren d.m.v. meten of deze
installaties spanningsloos zijn, overleg met de
Toezichthouder WS&T vereist.

650030 265331 EUR NAanleveren revisiegegevens communicatiekabels.
Aanleveren revisiegegevens kabels.

9 Betreft systeemtechnische revisiegegevens en van de
situering van het trace.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet{X, Y en Z
coorinatenstelsel. De ligging van de kabel moet minimaal
om de 3-5m ten opzichte van vaste referentiepunten in de
omgeving worden vastgelegd.

6 Systeemtechnische gegevens verwerken{op
bestekstekeningen BV030518 en BV030519

1 Revisiegegevens aanleveren uiterlijk{2}weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden

3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
Digitaal formaat:{.dgn
Analoog aantal:{3
Analoog aantal:{3
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67 VERKEERSREGELINSTALLATIE(K279)
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren
van een verkeersregelinstallatie op het kruispunt:
- Statenlaan - Van Boetzelaerlaan (K279).

6701 Nulinspectie bestaande situatie

670110 610801 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft het uitvoeren van een nulinspectie van de bestaande
situatie ter voorkoming van geschillen gedurende de
uitvoeringstermijn en oplevering.

1 Op te nemen terreinen en objecten:{
- RVV borden en overige bebording;
- Obstakels;
- Groenstroken en bomen;
- Verharding;
- Masten, incl. masten derden;
- Overige inspectiepunten in overleg met directie.

9 Van de inspectie dient een fotoreportage te worden gemaakt
met een verwijzing op tekening waar elke foto is genomen.

3 Rapportage digitaal aanleveren{
De rapportage indien mogelijk aanvullen met tekstuele
toelichting.
De resultaten dienen minimaal 15 werkdagen voor start werk
aan de directie te worden overgedragen.

671 VERKEERSREGELTOESTEL (K279)

6712 Aanbrengen verkeersregeltoestel

671210 351015 st 1,00 VAanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.
Betreft leveren, aanbrengen en installeren van een kast t.b.v.
verkeersregeltoestel geschikt voor aansturing LED-
lantaarns, conform grensvlakdefinitie klasse II.
De overige eigenschappen van het verkeersregeltoestel zijn
aangegeven in de posten 671220 t/m 671450.

1 st 1,00 LKast met kastvoet voor buitenopstelling
1 Kleur van de kast: RAL 7032{

9 Kastvoet: RVS
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten{

9 Inclusief:
m2 5,00 L- Aanbrengen tegelplateau rondom kast
m3 0,50 L- Kastvoet afvullen met vochtwerende korrels

671220 356002 EUR NAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.
Elke aardlitze afmonteren op een aparte schroef.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
brengt voor het aansluiten op het energienetwerk.
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).{950010

1 st 1,00 LAansluiten op het energienetwerk{
Werkzaamheden in coördinatie met netwerkbeheerder.

671230 265399 st 1,00 VMonteren aarding bovengrondse kast.
Kast, componenten en overige onderdelen van de
verkeersregelinstallatie afdoende aarden.
De kosten die een derden partij maakt in opdracht van de
aannemer om de onderdelen van de verkeersregelinstallatie
te aarden kunnen worden verrekend via de stelpost 950040

Bladnr. 196 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

671240 351099 st 3,00 NAanbrengen extra elektriciteitsgroepen (service).
st 3,00 LBetreft het leveren en aanbrengen van extra

elektriciteitsgroepen in de groepenkast t.b.v. de
observatiecamera, randapparatuur met een 2v WCD (zowel
in verkeersregeltoestel als in detectiekast) en een reserve
groep. Inclusief leveren en aanbrengen benodigd
installatiemateriaal.
Zekeringwaarde: 16 Ampere

671250 351099 st 1,00 VAanbrengen WCD servicegroep
Betreft het leveren en aanbrengen van een dubbele WCD
voor de servicegroep achter de zekering van de service groep
in zowel het verkeersregeltoestel als de detectiekast

671260 351014 st 1,00 VAanbrengen bedieningspaneel.
1 st 1,00 LBedieningspaneel{conform artikel 35.12.04 lid 11

van deel 3 van dit bestek.
1 Lichtindicatie roodlichtbewaking{

1 Met situatietekening
Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie{

9 Overige hardwarematige schakelaars, achter politieluik,
conform artikel 35.12.04 van deel 3 van dit bestek.

1 Overige lichtindicaties:{
- Klokperiode

- Bedrijfstijden

671270 351004 set 3,00 VAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
1 set 3,00 LT.b.v. het volgende aantal detectielussen:{3.}

Betreft apparatuur t.b.v. het volgende aantal massa-
detectielussen:

st 3,00 L- Tram
st 3,00 LBetreft detectielussen: D41.1+D45.1+D51.1.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen:{}
Betreft het aanbrengen en aansluiten van apparatuur in het
verkeersregeltoestel t.b.v. één drukknop met ingebouwde
terugmelding
Drukknoppen:

671280 351005 set 1,00 VAanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
Betreft aanbrengen en aansluiten van alle benodigde
hardware om, vanaf een afstand van 600 meter van het
verkeersregeltoestel, KAR-berichten te ontvangen en te
verwerken.

9 KAR-modem voor detectie van alle soorten voertuigen vanuit
alle richtingen, inclusief aanbrengen en aansluiten
dakantenne.

671290 351005 set 6,00 VAanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.
Betreft het aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren
van Vecom-apparatuur t.b.v. selectieve detectie,
inclusief aanbrengen en aansluiten bijbehorende lijndriver(s)

9 Vecom-unit, 8-voudige module
Aantal Vecom-meldingen:

st 3,00 L- Inmeld: (DS41.1+DS45.1+DS52.2).
st 3,00 L- Uitmeld: (DS45.2+DS51.1+DS51.2).

9 st 6,00 LAantal selectieve detectielussen
Indien de opdrachtnemer deze apparatuur in de detectiekast
wenst te plaatsen dient dit vooraf afgestemd te worden met
directie.
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671300 351003 st 12,00 VAanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van één
signaalgroep inclusief individuele lampbewaking.
Signaalgroepen: op de richting 02+05+08+24+28+41+45+51
+52+92+94+98.

1 Signaalgroep
Aantal fases:

st 3,00 L- Auto
st 2,00 L- Fiets
st 7,00 L- Tram

1 Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie

671310 351010 set 29,00 VAanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft het aanbrengen en aansluiten van voorzieningen in
het verkeersregeltoestel t.b.v. uitgangen.

9 Ten behoeve van en het aantal uitgangen voor:
st 10,00 L- Lampjes bedieningspaneel / TFT-scherm signaalgroepen
st 8,00 L- Wachtsignalering
st 8,00 L- Aansturing akoestische signaalgever
st 1,00 L- Dimmen akoestische signaalgever
st 2,00 L- Reserve ingangen

671320 351099 st 1,00 NAanbrengen astronomische klok.
Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten van een
astronomische klok in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de installatie
Het is toegestaan de astronomische klok op te nemen in de
procesbesturing.

671330 351022 st 1,00 NLeveren communicatie-apparatuur.
st 1,00 LLeveren, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een router

t.b.v de verbinding tussen de verkeersregelinstallatie en het
Haagse netwerk, de verkeerscentrale. De router dient
minimaal 5 extra poorten te bezitten voor het aansluiten van
toekomstige apparatuur. Aan de Haagse netwerk kant dient
de router 1 IP-adres te hebben, hoe de aannemer de overige
IP-adressen inricht is aan de aannemer.

671340 351099 st 1,00 NRuimte in verkeersregeltoestel.
st 1,00 LBetreft het beschikbaar houden van 19inch, 2HE ruimte in het

verkeersregeltoestel t.b.v. toekomstige uitbreidingen.

671350 351013 st 1,00 NAanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 1,00 LBetreft implementatie V-log files conform de meest recente
versie. Geschikt maken regelautomaat om alle beschikbare
V-log data, zowel via streaming als file-based, via een
verbinding realtime door de verkeersmanagementcentrale
van de Gemeente Den Haag te laten uitlezen.

671410 351099 EUR NDe ITS-applicaties dienen lokaal te kunnen regelen, op
aparte ITS-hardware van de leverancier. Daarbij wordt TLC-
FI-S gebruikt.

671420 351099 EUR NiTLC dient te beschikken over een lokale RIS
Op de iTLC dienen ITS-applicaties te kunnen functioneren
van het type CCOL versie 11.
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671430 351099 EUR NDe ITS-applicatie dient lokaal te draaien

671440 351099 EUR NDe leverancier dient te voorzien in een faciliteit om ITS-
aplicaties van afstand te kunnen laden op de ITS hardware.

671450 351099 EUR NAansluiten op de TLEX
Het aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van de iVRI op de
TLEX.

671460 351002 st 3,00 VAanbrengen verkeersregelprogramma.
Het volledig geautomatiseerd omzetten van de broncode
aangeleverd in CCOL versie 11 naar machinecode voor het
regeltoestel.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma{

671470 351099 st 3,00 VAanpassen ITF bestand.
Het aanpassen, aanleveren en implementeren van het ITF
bestand na de oplevering van de verkeersregelinstallatie op
aanwijzing van de directie.

6715 Testen en keuringen

671510 351099 EUR NTesten verkeersregeltoestel (i)F.A.T.
Betreft het testen van het verkeersregeltoestel in de fabriek
conform artikel 35.17.01 van deel 3 van dit bestek.

671520 351099 EUR NTesten verkeersregeltoestel (i)S.A.T.
Betreft het testen van de complete verkeersregelinstallatie op
locatie. De leverancier van het verkeersregeltoestel dient
aanwezig te zijn bij de (i)S.A.T.
-incl. de pre- (i)S.A.T.

672 MASTMATERIAAL (K279)

6721 Aanbrengen mastmaterialen

672110 353001 st 11,00 VAanbrengen mast.
Het leveren en aanbrengen van een uni-mast op de
richtingen: (51+52+98)+(98+28)+02+(92+41)+(92+05+05)+
05+(94+45)+(94+24)+08.
T.b.v.: lantaarns (51.1+52.1+98.1)+(98.2+28.1)+02.1+02.2+
(92.1+41.1)+(92.2+05.1+05.2)+05.3+(05.4)+(94.1+45.1)+
(94.2+24.1)+08.1+08.2.

1 st 11,00 LMast
geschikt voor de montage van een opzetstuk

st 11,00 LInclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 m3 0,92 LMast afvullen met draineerzand

Grof, schoon zand tot 0,20 m boven maaiveld.
1 st 11,00 LGrondstukbescherming

Glasvezelbandage van 0,25 m onder tot 0,35 m boven
maaiveld.
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672120 353006 st 4,00 VAanbrengen opzetstuk.
Het leveren en aanbrengen van een enkelvoudig opzetstuk
op de richtingen: 02+08.
T.b.v. lantaarns 02.1+02.2+08.1+08.2.

1 st 4,00 LOpzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032

672130 353006 st 4,00 VAanbrengen opzetstuk.
Het leveren en aanbrengen van een dubbelvoudig opzetstuk
op de richtingen: (98+28)+(92+41)+(05+05)+(94+24).
T.b.v. lantaarns (98.2+28.1)+(92.1+41.1)+(05.3+05.4)+(94.2+
24.1).

2 st 4,00 LOpzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
De breedte van het opzetstuk dient zodanig te zijn, dat de
lantaarns zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst worden,
rekening houdend met het gestelde in bepaling 35.46.04.,

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

672140 353006 st 1,00 VAanbrengen opzetstuk.
Het leveren en aanbrengen van een driervoudig opzetstuk op
de richtingen: (94+45+BEL)
T.b.v. lantaarn (94.1+45.1+BEL).

3 st 1,00 LOpzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032

672150 353006 st 2,00 VAanbrengen opzetstuk.
Het leveren en aanbrengen van een viervoudig opzetstuk op
de richtingen: (51+98+BEL)+(92+BEL+05).
T.b.v. lantaarn (51.1+51.2+98.1+BEL)+(92.2+BEL+05.1+
05.2).

4 st 2,00 LOpzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032
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674 VERKEERSLANTAARNS(K279)

6745 Verkeerslantaans aanbrengen

674510 354001 st 8,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
Het leveren en aanbrengen van verkeerslantaarns op de
richtingen: 02+05+08.
T.b.v.: lantaarns 02.1+02.2+05.1+05.2+05.3+05.4+08.1+08.2.
Verkeerslantaarn tweekleurig (Rood/Geel), zie tekening.

2 Tweelichts verkeerslantaarn
Aansluitsnoer type 5x1,5 mm2 RTPR.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 st 24,00 LLens met een diameter van 200 mm

6 st 24,00 LLamptype: LED klasse II

674520 354001 st 2,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
Het leveren en aanbrengen van een fiets verkeerslantaarns
op een uni-mast op de richtingen: 24+28.
T.b.v.: lantaarns 24.1+28.1.
Verkeerslantaarn tweekleurig (Rood/Geel), zie tekening.

2 Tweelichts verkeerslantaarn
Aansluitsnoer type 5x1,5 mm2 RTPR.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 st 6,00 LLens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6 st 6,00 LLamptype: LED klasse II

674530 354001 st 6,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
Het leveren en aanbrengen van TWL lantaarns op een uni-
mast op de richtingen: 92+94+98.
T.b.v. lantaarns 92.1+92.2+94.1+94.2+98.1+98.2.

3 st 6,00 LEnkellichts verkeerslantaarn
m 18,00 LAansluitsnoer type 5x1,5 mm2 RTPR.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 st 6,00 LLens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: Tram, type 1.
6 st 6,00 LLamptype: LED klasse II

674540 354002 st 1,00 VAanbrengen tram/buslantaarn.
Leveren en aanbrengen tram/buslantaarns op een uni-mast
op de richtingen: (51+52+98).
T.b.v. van tram/buslantaarns (51.1+52.1)

1 st 2,00 LTram/buslantaarn
Let op: Betreft twee negenogen in één behuizing.

st 1,00 LDubbelvoudige behuizing.
m 10,00 LAansluitsnoer type 5x1,5 mm2 RTPR.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
{

9 st 9,00 LLamptype LED 42 Vac

674550 354002 st 2,00 VAanbrengen tram/buslantaarn.
Leveren en aanbrengen tram/buslantaarns op een uni-mast
op de richtingen: 41+45.
T.b.v. van tram/buslantaarns 41.1+45.1.

1 st 2,00 LTram/buslantaarn
Let op: Dit zijn enkel armaturen!

st 2,00 LEnkel behuizing
m 10,00 LAansluitsnoer type 5x1,5 mm2 RTPR.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
{
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9 st 18,00 LLamptype LED 42 Vac

674560 354005 st 3,00 VAanbrengen akoestische signaalgever.
Het leveren en aanbrengen van akoestische signaalgever op
een uni-mast op de richtingen: 92+94+98.
T.b.v.: akoestische signaalgever 92.2+94.1+98.1.

9 Elektronische bel. Het toe te passen Haagse geluid heeft
code 41 met een frequentie van 3,8 bellen per seconde en
instelbaar in 3 standen.
Luidspreker monteren op de mast. Inclusief aansluitsnoer
type

m 4,50 LRTPR.
1 st 3,00 LAansluiten vanuit het verkeersregeltoestel via een unit

Vanuit het verkeersregelprogramma wordt het geluidsniveau
van de bellen gedempt en per bel is een apart geluidsniveau
instelbaar.

674570 354001 st 8,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
Het leveren en aanbrengen van onderlichten aan een uni-
mast op de richtingen: 92+94+98+52.
T.b.v.: tramwaarschuwingslantaarns 92.1+92.2+94.1+94.2+
98.1+98.2+52.1+28.1.

2 Tweelichts verkeerslantaarn
Aansluitsnoer type 5x1,5 mm2 RTPR.

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
{

9 st 8,00 LLens met een diameter van 80 - 100 mm
9 st 8,00 LSjabloonfiguur op lens: afhankelijk van bijbehorende

hoofdlantaarn
9 st 8,00 LLamptype LED 42 Vac

674580 354003 st 8,00 VAanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Het leveren en aanbrengen van achtergrondschilden aan
een lantaarn op de richtingen: 02+05+08.

1 st 8,00 LAchtergrondschild
T.b.v.: lantaarns 02.1+02.2+05.1+05.2+05.3+05.4+08.1+08.2.

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten{
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm{

1 Kleur achterzijde: RAL 7032{

674590 354011 st 20,00 VAanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Nummeren van de verkeerslantaarns

1 st 20,00 LCodering bij verkeerslantaarn
De nummering is weergegeven op tekening K279VRI-
NRR16S d.d. 04-01-2021.

Bladnr. 202 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

675 ONDERGRONDSE INSTALLATIE (K279)

6751 Opnemen sleufbedekking

675110 241101 m2 190,00 VOpnemen sleufbedekking - tegels
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

2 Breedte gemiddeld: 0,45 m

675120 241102 m2 5,00 VOpnemen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag{

1 Dikte fundering: tot 0,10 m

675130 241108 m2 8,00 VOpnemen sleufbedekking -graszoden
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

6752 Graven en aanvullen sleuf

675210 240201 m 650,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Betreft het graven, aanvullen en verdichten van sleuven ten
behoeve van te leggen kabel(s) en/of kabelbuizen
verkeersregelinstallatie.
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
naast de sleuf deponeren.
Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad,
inclusief afvoeren restant dan wel leveren en aanbrengen
benodigd funderingsmateriaal.

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft bestaand kabeltracé vervangen
2 Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen

m 650,00 LKunststofband{
- Kleur: rood-geel-groen
- Tekstopdruk: verkeerslichten
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6753 Herstellen sleufbedekking

675310 241111 m2 190,00 VHerstellen sleufbedekking -tegels
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

{
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

2 Onbruikbare tegels{ worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en dienen vervangen te worden door
de directie aan te leveren gelijksoortige tegels.

4 Afstrooien en invegen met zand{

675320 241112 m2 5,00 VHerstellen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
1 Onbruikbare straatstenen vervoeren{ worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen vervangen
te worden door de directie aan te leveren gelijksoortige
tegels.

1 Afstrooien met zand{

675330 241118 m2 8,00 VHerstellen sleufbedekking -graszoden
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

3 m3 3,00 LDe zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met 0,5
m3 grond per 100 m2{en inzaaien.

6756 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten

675610 266001 m 180,00 VAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten van grondkabel en aardlitze in de mast
en leveren en aanbrengen kabellabels.
Type kabel: EO-YMvKas.

1 m 180,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

675620 266001 m 155,00 VAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten van grondkabel en aardlitze in de mast
en leveren en aanbrengen kabellabels.
Type kabel: EO-YMvKas.

1 m 155,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
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675630 266001 m 290,00 VAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten van grondkabel en aardlitze in de mast
en leveren en aanbrengen kabellabels.
Type kabel: EO-YMvKas.

1 m 290,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

675640 266001 m 105,00 VAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Inclusief aansluiten van grondkabel en aardlitze in de mast
en leveren en aanbrengen kabellabels.
Type kabel: EO-YMvKas.

1 m 105,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs
{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen{
4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

6757 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en detectie

675710 266002 m 230,00 VAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.
Betreft: niet-seletieve detectielussen.
Inclusief leveren en aanbrengen kabellabels.
Type kabel: UXL.

3 m 230,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

675720 266002 m 680,00 VAanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.
Betreft: selectieve en niet-selectieve detectielussen.
Inclusief leveren en aanbrengen kabellabels.
Type kabel: UXL.

3 m 680,00 LGrondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen{

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
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676 DETECTIE (K279)

6761 Niet-selectieve detectie

676110 352099 st 3,00 VAanbrengen detectie in open trambaan
Leveren en aanbrengen van een detectielus met een
afmeting van 3 x 0,8 m. in open trambaan.

st 3,00 LDetectielussen: D41.1+D45.1+D51.1.
Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer, inclusief
leveren lusdraad.

st 3,00 LAcht-vormig, Elcon slagvast geel polyester lusraam of
gelijkwaardig.

6762 Selectieve detectie

676210 352002 m 30,00 VAanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.
Leveren en aanbrengen van detectielussen onder
elementverharding.
Detectielusse: DS41.1+DS51.2+DS52.2.

st 3,00 LAantal lussen:{3.
4 Onder elementenverharding

9 Slijplengte: 55 m.
1 m 30,00 LToe te passen lusdraad:{6x1,5 mm2.

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
{met rubbere kern tussen de aders.
Kleur buitenmantel: Geel met rode langsstrepen.

1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

676220 352099 st 3,00 VAanbrengen detectie in open trambaan.
Leveren en aanbrengen van een selectieve detectielus met
een afmeting van 3 x 0,8 m. in open trambaan.

st 3,00 LDetectielussen: DS45.1+DS45.2+DS51.1.
Toe te passen lusdraad 1x4mm2, inclusief leveren lusdraad.

st 3,00 LAcht-vormig, Elcon slagvast geel polyester lusraam of
gelijkwaardig.
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6763 Aansluiten detectie

676310 352004 st 3,00 VAansluiten detectielus op grondkabel.
Aansluiten van een niet-seletieve detectielus op de
grondkabel.

st 3,00 LBetreft trambaan detectielussen: D41.1+D45.1+D51.1.
9 st 3,00 LLeveren en aanbrengen van een spuitmof met twee-

componenten vulmassa.

676320 352004 st 6,00 VAansluiten detectielus op grondkabel.
Betreft aansluiten selectieve detectielus door middel van
VECOM-loopbuffer

st 6,00 LBetreft de volgende lusnummers: DS41.1+DS45.1+DS45.2
+DS51.1+DS51.2+DS52.2.

2 Lus t.b.v. selectieve detectie
{

4 st 6,00 LM.b.v. een aansluitvoorziening voor selectieve detectie.
{VECOM-loopbuffer

677 OVERIGE WERKZAAMHEDEN (K279)

6775 Revisie

677510 356001 EUR NLeveren documentatie verkeersregelinstallatie.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie{

Betreft het compleet aanleveren van revisietekeningen en
stukslijsten van de verkeersregelinstallatie conform artikel
35.15.02 van deel 3 van dit bestek

1 Aantal sets documentatie:{1}
1 Documentatie op papier aanleveren{

één set voor de plaatsing in het verkeersregeltoestel
1 Documentatie digitaal aanleveren{

één set op CD-rom of USB-stick bestemd voor directie, in de
bestandsformaten:
- Dwg of Dgn;
- Pdf.
Eén set op CD-rom of USB-stick bestemd voor directie, in
bewerkebare bestandsformaten:
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel.

677520 344002 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
1 Betreft:{

inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen,
conform het gestelde in de RegistratieRichtlijnen (bijlage
VRI04).

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet{
exclusief de ligging van de bestaande bekabeling. Deze
dienen bij de gemeente opgevraagd te worden en
geïntegreerd te worden in de nieuwe tekening.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
{Betreft een door de gemeente aan te leveren GBKN-
ondergrond.

9 Gegevens uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden leveren.

Bladnr. 207 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

68 VERKEERSREGELINSTALLATIE(K280)
Betreft het aanpassen en bedrijfsklaar opleveren van een
verkeersregelinstallatie op het kruispunt:
- Statenlaan - Frederik Hendriklaan (K280).

6801 Nulinspectie bestaande situatie

680110 610801 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft het uitvoeren van een nulinspectie van de bestaande
situatie ter voorkoming van geschillen gedurende de
uitvoeringstermijn en oplevering.

1 Op te nemen terreinen en objecten:{
- RVV borden en overige bebording;
- Obstakels;
- Groenstroken en bomen;
- Verharding;
- Masten, incl. masten derden;
- Overig straatmeubilair (obstakels)
- Overige inspectiepunten in overleg met directie.

9 Van de inspectie dient een fotoreportage te worden gemaakt
met een verwijzing op tekening waar elke foto is genomen.

3 Rapportage digitaal aanleveren{
De rapportage indien mogelijk aanvullen met tekstuele
toelichting. De resultaten dienen minimaal 10 werkdagen
voor start werk aan de directie te worden overgedragen.

681 VERKEERSREGELTOESTEL (K280)

6810 Verkeersregeltoestel verwijderen

681010 355008 st 1,00 VVerwijderen verkeersregeltoestel.
Het verwijderen vdcan het bestaande verkeersregeltoestel.
Terug plaatsen op ander locatie.
Betreft kast (K280).

1 Verkeersregeltoestel{
9 Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening

brengt voor het afsluiten, deze kan bij een deelopdracht op
stelpost worden verrekend.
Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor afsluiten van
energie bij de energieleverancier.
- Systeemleverancier: PEEK;
- Type verkeersregeltoestel: EC2
- Bouwjaar: 2013;
- CCOL versie: 8.0.

681020 261199 st 1,00 NDemonteren aarding verkeersregelkast.
Kast, componenten en overige onderdelen demonteren van
aarding.

681030 351099 st 4,00 VDemonteren koppelkabels.
Betreft demonteren koppelkabel naar
verkeersregelinstallaties:

st 1,00 I- Groot Hertoginnelaan - Carnegielaan (K140) Blok B;
st 1,00 I- Laan van Meerdervoort - Tasmanstraat (K010) Blok A;
st 1,00 I- Groot Hertoginnelaan - Carnegielaan (K140) Blok D;
st 1,00 I- Laan van Meerdervoort - Tasmanstraat (K010) Blok C.

Kabel verwijderen uit verkeersregeltoestel en tijdelijk
afdichten d.m.v. krimpafdichting (krimpdop)

st 4,00 IKabeltype: 25 x 4 x 0,8mm²
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682 MASTMATERIAAL (K280)

6820 Verwijderen mastmaterialen

682010 355004 st 15,00 VVerwijderen mast.
Verwijderen mast op de richtingen: (02+31)+92+2x(32)+93+
2x(05+34)+(08+35)+91+48+71+2x(36)+2x(11+38).

2 st 15,00 IMast van thermisch verzinkt staal
3 Verwijderen uit gesloten verharding

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

682020 355002 st 2,00 VVerwijderen uithouder van zweepmast.
Verwijderen zweepmast op de richtingen: 02+08.

2 st 2,00 IUithouder van thermisch verzinkt staal
1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

682030 355005 st 2,00 VVerwijderen staander.
Verwijderen standers op de richtingen: 02+08.

2 st 2,00 IStaander van zweepmast
2 Staander van thermisch verzinkt staal

3 Verwijderen uit gesloten verharding
2 Bevestigd aan grondankers

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

682040 355006 st 4,00 VVerwijderen drukknopmast.
Verwijderen drukknopmast op de richtingen: 05+11+65+71.

1 st 4,00 IDrukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers
2 Drukknopmast van thermisch verzinkt staal

3 Verwijderen uit gesloten verharding
1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

682050 355099 st 14,00 VVerwijderen drukknop
st 14,00 IHet verwijderen van drukknoppen op de richtingen: 05+11+

31+32+35+36+38+65+71.
T.b.v. drokknop DK05.1+DK11.1+DK31.1+DK31.2+DK32.1
+DK32.2+DK35.1+DK35.2+DK36.1+DK36.2+DK38.1
+DK38.2+DK65.1+DK71.1.
Inclusief het verwijderen van aansluitsnoer.
In overleg met de Directie vervalt het materiaal aan de
aannemer.

682060 355099 st 7,00 VVerwijderen knie-opzetstuk verkeerslantaarn
st 7,00 I- enkelvoudig knieopzetstuk op de richtingen: 02+41+65+08+

91.
In overleg met de Directie vervalt het materiaal aan de
aannemer.

682070 355099 st 2,00 VVerwijderen neiginrichting op de richtingen: 02+08.
T.b.v. verkeerslantaarn 02.2+08.2.

st 2,00 L- Neiginrichting.
In overleg met de Directie vervalt het materiaal aan de
aannemer.

682080 355099 st 2,00 VVerwijderen trambel op de richtingen: 91+92.
st 2,00 L- Trambel

In overleg met de Directie vervalt het materiaal aan de
aannemer.
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682090 355099 st 3,00 VCoödinatie verwijderen bebording
Betreft de kosten t.b.v. het coördineren voor het verwijderen
van RVV verkeersborden, straatnaamborden en onderborden
door het Veeg- en Straatbedrijf van de gemeente Den Haag.
Coördinatie in overleg met het Veeg- en Straatbedrijf van de
gemeente Den Haag en directie.

st 1,00 I- RVV bord
st 1,00 I- Fiets bord aan flens
st 1,00 I- Straatnaam

684 VERKEERSLANTAARNS(K280)

6841 Verkeerslantaarns verwijderen

684110 355001 st 31,00 VVerwijderen verkeerslantaarn.
Het verwijderen van verkeerslantaarns op de richtingen: 02+
05+08+11+31+32+34+35+36+38+41+48+91+92+93.
T.b.v.: lantaarns 02.1+02.2+02.3+05.1+05.2+08.1+08.2+08.3
+11.1+11.2+31.1+31.2+32.2+32.1+34.1+34.2+35.1+35.2+
36.1+36.2+38.1+38.2+41.1+48.1+91.1+91.2+92.1+92.2+
93.1.
Verkeerslantaarn op mast, aan mast, aan staander of ligger
op maaiveldniveau.

2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
{

st 12,00 I- Auto
st 12,00 I- Voetganger
st 2,00 I- Tram
st 4,00 I- TWL
st 1,00 I- GL

1 st 9,00 IInclusief demonteren achtergrondschild
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{

684120 355001 st 4,00 VVerwijderen verkeerslantaarn.
Het verwijderen van onderlichten op de richting: 91+92.
T.b.v.: lantaarn 91.1+91.2+92.1+92.2.

2 st 4,00 IVerkeerslantaarn aan mast
1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm

{
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{
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685 ONDERGRONDSE INSTALLATIE (K280)

6851 Opnemen sleufbedekking

685110 241101 m2 185,00 VOpnemen sleufbedekking - tegels
3 Betontegels{0,30}x{0,30}m, dikte{80}mm

2 Breedte gemiddeld: 0,45 m

685120 241102 m2 60,00 VOpnemen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

685130 241108 m2 10,00 VOpnemen sleufbedekking -graszoden
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

6852 Graven en aanvullen sleuf

685210 240201 m 520,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Betreft het graven, aanvullen en verdichten van sleuven ten
behoeve van te leggen kabel(s) en/of kabelbuizen
verkeersregelinstallatie.
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
naast de sleuf deponeren.
Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad,
inclusief afvoeren restant dan wel leveren en aanbrengen
benodigd funderingsmateriaal.

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft bestaand kabeltracé vervangen
2 Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen

m 520,00 IKunststofband{
- kleur: rood-geel-groen
- tekstopdruk: verkeerslichten
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6853 Herstellen sleufbedekking

685310 241111 m2 185,00 VHerstellen sleufbedekking -tegels
3 Betontegels{0,30}x{0,30}m, dikte{80}mm

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
2 Onbruikbare tegels{ worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben en dienen vervangen te worden door
de directie aan te leveren gelijksoortige tegels.

4 Afstrooien en invegen met zand{

685320 241112 m2 60,00 VHerstellen sleufbedekking -straatstenen
1 Betonstraatstenen{

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
2 Onbruikbare straatstenen{ worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen vervangen
te worden door de directie aan te leveren gelijksoortige
straatstenen.

4 Afstrooien en invegen met zand{

685330 241118 m2 10,00 VHerstellen sleufbedekking -graszoden
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

3 m3 3,75 LDe zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met 0,5
m3 grond per 100 m2{en inzaaien.

6855 Kabels verwijderen

685510 261199 EUR NVerwijderen grondkabel totale installatie.
Betreft: kunststofgeïsoleerde grondkabel voor
verkeersregelinstallatie.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

688 OVERIGE WERKZAAMHEDEN (K280)

6885 Revisie

688510 356001 EUR NLeveren documentatie verkeersregelinstallatie.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie{

Betreft het compleet aanleveren van revisietekeningen en
stukslijsten van de verkeersregelinstallatie conform artikel
35.15.02 van deel 3 van dit bestek

1 Aantal sets documentatie:{1}
{

1 Documentatie op papier aanleveren{
één set voor de plaatsing in het verkeersregeltoestel

1 Documentatie digitaal aanleveren{
één set op CD-rom of USB-stick bestemd voor directie, in de
bestandsformaten:
- dwg of dgn;
- pdf.
Eén set op CD-rom of USB-stick bestemd voor directie, in
bewerkebare bestandsformaten:
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel.
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688520 344002 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
1 Betreft:{

Inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen,
conform het gestelde in de RegistratieRichtlijnen (bijlage
VRI04).

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet{
exclusief de ligging van de bestaande bekabeling. Deze
dienen bij de gemeente opgevraagd te worden en
geïntegreerd te worden in de nieuwe tekening.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
{Betreft een door de gemeente aan te leveren GBKN-
ondergrond.

9 Gegevens uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden leveren.

7 BOVENLEIDINGSWERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden dienen in de nacht
te worden uitgevoerd. tenzij anders vermeld
Uitvoering buiten exploitatie.

71 BOVENLEIDING: AANBRENGEN

710 MASTEN EN FUNDATIES

7100 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Proefgaten uitvoeren op de dag.

710010 240199 st 10,00 VMaken proefgat
Betreft: proefgat t.b.v. localiseren kabels & leidingen en
overige ondergrondse infra voorzienningen.
Situering: zie tekeningen BL031492, BL031493, BL031494,
BL031495 en BL031496.
Uit te voeren werkzaamheden:
- Opnemen / herbestraten
- Graven en aanvullen werkput

710011 241101 m2 10,00 IOpnemen sleufbedekking - tegels
grijs

1 st 90,00 IBetontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

9 Met begrip localiseren kabels & leidingen en overige
ondergrondse infra voorzienningen.

710012 240152 st 10,00 IGraven en aanvullen werkput.
Betreft: proefgat localiseren kabels & leidingen en overige
ondergrondse infra voorzienningen. .
Met behulp van stootijzer, ca. 1m diep prikken om eventueel

dieper infrastructuur te localiseren.
Verharding:{Tegels/ Zand

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{1,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,00}m
Diepte werkput 1,00m.

9 Vrijgekomen grond/zand gescheiden naast werkput
deponeren.

9 m2 1,20 IToplaag herstellen met uitgekomen materiaal
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710020 240199 st 49,00 VMaken werkput/proefgat
Betreft: werkput t.b.v. plaatsen boorbuizen en masten.
Situering: zie tekeningen BL031492, BL031493, BL031494,
BL031495 en BL031496.
Uit te voeren werkzaamheden:
- Opnemen / herbestraten
- Graven en aanvullen werkput
- Vervoeren vrijkomende grond

710021 241101 m2 49,00 IOpnemen sleufbedekking - tegels
grijs

1 st 441,00 IBetontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

9 Met begrip van plaatsen boorbui(s)zen

710022 240152 st 49,00 IGraven en aanvullen werkput.
Betreft: werkput t.b.v. plaatsen boorbuis volgens
bestekspostnr. 7101.
Met behulp van stootijzer, ca. 1m diep prikken om eventueel

dieper infrastructuur te localiseren.
Verharding:{Tegels/ Zand

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{1,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,00}m
Diepte werkput 1,00m.

9 Vrijgekomen grond/zandgescheiden naast werkput
deponeren.

9 m2 5,88 IToplaag herstellen met uitgekomen materiaal na
aanbrengen betonmortel bij mast volgens
bestekspostnr 7102

st 49,00 ITegel 300x300x50 mm/Bestrating/Beton.
m2 2,45 LUITGANGSPUNT IS DAT 5% VAN DE VRIJGEKOMEN

TEGELS BREUKSCHADE HEEFT. DEZE MOETEN NIEUW
WORDEN GELEVERD.

710023 220201 m3 22,05 IGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond en bestratingsmateriaal van
bestekspostnr. 710012.
Grondsoort:{Grond. 0.45m3
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
ontgraving.

9 Vrijgekomen grond worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.
Noot: De aannemer dient afvoerbonnen in te
leveren/ aan te tonen aan HTM voor al het
afvoeren van grond die voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten dienen in de inschrijfprijzen te zijn
opgenomen.

710024 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

grijs
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

1 Onbruikbare tegels vervoeren{. Zijn voor opdrachtgever niet
van waarde, deze afvoeren.
Noot: De aannemer dient afvoerbonnen in te
leveren/ aan te tonen aan HTM voor al het
afvoeren van onbruikbare tegels.
Acceptatiekosten dienen in de inschrijfprijzen te zijn
opgenomen.
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1 Afstrooien met zand{.

7101 BOORBUIZEN

710110 382199 st 24,00 VAanbrengen boorbuis (ø408, L=4,0m, 0,2m -BS).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (4 stuks)
BL031493 (7 stuks)
BL031494 (10 stuks)
BL031495 (2 stuks)
BL031496 (1 stuk)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Boren van boorbuis;
- Aanbrengen Cebarcement;
- Aanbrengen grind;
- Aanbrengen tegel;
- Vervoeren grond.

710111 382199 st 24,00 IBoren van boorbuis.
st 24,00 LBoorbuis: binnendiameter 400 mm, lengte 4,0 m en

wanddikte 8 mm.
Bovenzijde van de boorbuis 0,20 m onder BS.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben. Afvoeren
volgens bestekspostnr. 710115. .
Transportkosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710112 382199 st 24,00 IAanbrengen Cebarcement in boorbuis.
Cebarcement verwerken volgens bepaling fabrikant.
Situering: In boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710111.
Per boorbuis:

kg 1.200,00 L- Cebarcement of gelijkwaardig 50kg
Er mag geen grondwater aanwezig mag zijn tijdens
aanbrengen cebarcement, water afpompen in boorbuis.
Kosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710113 382199 st 24,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Op Cebarcement in boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710112.
Per boorbuis:

m3 6,00 L- Grind 5/15 mm 0,25 m3
Aanvulhoogte tot 2,0m onder B.S.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.

710114 382199 st 24,00 IAanbrengen tegel in boorbuis.
Situering: Op grind in boorbuis aangebracht
volgens bestekspostnr. 710113.

st 24,00 LTegel, rond, diameter 370 mm, dikte 50 mm en
voorzien van hijsoog
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710115 220201 m3 12,00 IGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond van
bestekspostnummer:. 710111 afvoeren.
Grondsoort:{grond 0.50m3.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
ontgraving.

9 Afvoeren vrijgekomen grond worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.
Noot:De aannemer dient afvoerbonnen in te
leveren/ aan te tonen aan HTM voor al het
afvoeren van grond die voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten dienen in de inschrijfprijzen te zijn
opgenomen.

710140 382199 st 9,00 VAanbrengen boorbuis (ø608, L=6,0m, 0,2m-BS).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (4 stuks)
BL031494 (1 stuk)
BL031495 (2 stuks)
BL031496 (2 stuk)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Boren van boorbuis;
- Aanbrengen Cebarcement;
- Aanbrengen grind;
- Aanbrengen tegel;
- Vervoeren grond.

710141 382199 st 9,00 IBoren van boorbuis.
st 9,00 LBoorbuis: binnendiameter 600 mm, lengte 6,0 m en

wanddikte 8 mm.
Bovenzijde van de boorbuis 0,20 m onder BS.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben. Afvoeren
volgens bestekspostnr. 710145.
Transportkosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710142 382199 st 9,00 IAanbrengen cebarcement in boorbuis.
Cebarcement verwerken volgens bepaling fabrikant.
Situering: In boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710141.
Per boorbuis:

kg 675,00 L- Cebarcement of gelijkwaardig 75 kg
Er mag geen grondwater aanwezig mag zijn tijdens
aanbrengen cebarcement, water afpompen in boorbuis.
Kosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710143 382199 st 9,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Op Cebarcement in boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710142.
Per boorbuis:

m3 10,08 L- Grind 5/15 mm 1,12m3
Aanvulhoogte tot 2,0 m onder B.S.

710144 382199 st 9,00 IAanbrengen tegel in boorbuis.
Situering: Op grind in boorbuis aangebracht
volgens bestekspostnr. 710143.

st 9,00 LTegel, rond, diameter 570 mm, dikte 50 mm en
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voorzien van hijsoog

710145 220201 m3 15,30 IGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond van
bestekspostnummer:. 710141 afvoeren.
Grondsoort:{grond 1.7m3.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
ontgraving.

9 Afvoeren vrijgekomen grond worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.
Noot:De aannemer dient afvoerbonnen in te
leveren/ aan te tonen aan HTM voor al het
afvoeren van grond die voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten dienen in de inschrijfprijzen te zijn
opgenomen.

710150 382199 st 15,00 VAanbrengen boorbuis (ø608, L=6,0m, 0,2m-BS).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks)
BL031494 (4 stuks)
BL031495 (6 stuks)
BL031496 (3 stuk)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Boren van boorbuis;
- Aanbrengen Cebarcement;
- Aanbrengen grind;
- Aanbrengen tegel;
- Vervoeren grond.

710151 382199 st 15,00 IBoren van boorbuis.
st 15,00 LBoorbuis: binnendiameter 600 mm, lengte 6,0 m en

wanddikte 8 mm.
Bovenzijde van de boorbuis 0,20 m onder BS.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben. Afvoeren
volgens bestekspostnr. 710155.
Transportkosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710152 382199 st 15,00 IAanbrengen cebarcement in boorbuis.
Cebarcement verwerken volgens bepaling fabrikant.
Situering: In boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710151.
Per boorbuis:

kg 1.125,00 L- Cebarcement of gelijkwaardig 75 kg
Er mag geen grondwater aanwezig mag zijn tijdens
aanbrengen cebarcement, water afpompen in boorbuis.
Kosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710153 382199 st 15,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Op Cebarcement in boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710152.
Per boorbuis:
- Grind 5/15 mm 0,83m3

m3 12,45 LAanvulhoogte tot 3,0m onder BS.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.
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710154 382199 st 15,00 IAanbrengen tegel in boorbuis.
Situering: Op grind in boorbuis aangebracht
volgens bestekspostnr. 710153.

st 15,00 LTegel, rond, diameter 570 mm, dikte 50 mm en
voorzien van hijsoog

710155 220201 m3 25,50 IGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond van
bestekspostnummer:. 710151 afvoeren.
Grondsoort:{grond/ puin 1.7m3
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
ontgraving.

9 Afvoeren vrijgekomen grond worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.
Noot:De aannemer dient afvoerbonnen in te
leveren/ aan te tonen aan HTM voor al het
afvoeren van grond die voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten dienen in de inschrijfprijzen te zijn
opgenomen.

7102 TOEBEHOREN BOORBUIZEN

710210 382199 st 24,00 VAFDICHTEN BOORBUIS ø400
st 24,00 LAanbrengen stalen plaat met een dikte van c.a. 3 a 4 mm en

een oppervlakte van 410x410 op boorbuis en op 3 punten
vastlassen aan de boorbuis.

710220 382199 st 24,00 VAFDICHTEN BOORBUIS ø600
st 24,00 LAanbrengen stalen plaat met een dikte van c.a. 3 a 4 mm en

een oppervlakte van 610x610 op boorbuis en op 3 punten
vastlassen aan de boorbuis.

710240 382199 st 2,00 VAANBRENGEN BEKISTING OM BOORBUIS
st 2,00 L2500mm x 1000mm x 1000mm

Situering: zie tekeningen
BL031494 mast N0344
BL031495 mast M0408
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7103 MASTEN
Aanvoeren materialen zoals omschreven in deel 3.

710310 382199 st 11,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=9,5m, ø408, -2m BS).
Situering: zie tekening
BL031492 (1 stuk) N0441
BL031493 (7 stuks) N0361, N0362, N0364, N1808, N1809,
N1810, N0440
BL031494 (3 stuks) N0360, N0358, N0359
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast ;
- Aanvullen en verdichten grind;
- Opvullen met betonmortel;

710311 382199 st 11,00 IPlaatsen mast (L=9,5 m, 10kN).
st 11,00 TMast, totale lengte 9,5 m.

Bovenzijde van de mast op 7,5 m +BS plaatsen.

710312 382199 st 11,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 710311.
Per boorbuis:

m3 1,32 L- Grind 5/15 mm 0,12 m3
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder bovenkant boorbuis.
Grind voldoende verdichten.

710313 382199 st 11,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
betonmortel verwerken volgens bepaling fabrikant.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 710312.
Per boorbuis:

m3 0,11 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.

710320 382199 st 12,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=10,5m, ø408, -2m BS).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (3 stuks) N0449, N0450, N0451
BL031494 (7 stuks) STL002, N0353, STL001, N0352,
N0349, N0348, N0344
BL031495 (1 stuks) N0338
BL031496 (1 stuk) N0311
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast
- Aanvullen en verdichten grind
- Opvullen met betonmortel

710321 382199 st 12,00 IPlaatsen mast (L=10,5 m, 10kN).
st 12,00 TMast, totale lengte 10,5 m.

Bovenzijde van de mast op 8,5 m +BS plaatsen.

710322 382199 st 12,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 710321.
Per boorbuis:

m3 1,44 L- Grind 5/15 mm 0,12 m3
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder bovenkant boorbuis.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.
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710323 382199 st 12,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 710323.
Per boorbuis:

m3 0,12 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.

710330 382199 st 1,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=12m, ø408,-2m).
Situering: zie tekening
BL031495 (1 stuks)
Mast N0337
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast
- Aanvullen en verdichten grind
- Opvullen met betonmortel

710331 382199 st 1,00 IPlaatsen mast (L=12m/7,25kN ).
st 1,00 TMast, totale lengte 12 m.

Bovenzijde van de mast op 10 m +BS plaatsen.

710332 382199 st 12,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 710331.
Per boorbuis:

m3 1,44 L- Grind 5/15 mm 0,12 m3
.

710333 382199 st 1,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 710332.
Per boorbuis:

m3 0,01 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.

710340 382199 st 2,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=10,5m, ø608, -2m BS).
Situering: zie tekening
BL031496 (2 stuks)
Masten DST001 en N0313.
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast
- Aanvullen en verdichten grind
- Opvullen met betonmortel

710341 382199 st 2,00 IPlaatsen mast (L=10,5 m, 10kN).
st 2,00 TMast, totale lengte 10,5 m.

Bovenzijde van de mast op 8,5 m +BS plaatsen.

710342 382199 st 2,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 71035.
Per boorbuis:

m3 0,80 L- Grind 5/15 mm 0,4 m3
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder bovenkant boorbuis.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.
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710343 382199 st 2,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 71035.
Per boorbuis:

m3 0,02 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.

710350 382199 st 11,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=10,5m, ø608, -3m BS).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuk) N0445
BL031494 (3 stuks) N0354, N0351, N0347
BL031495 (4 stuks) N0334, N0335, N0339, N0343
BL031496 (3 stuks) N0314, N0312, DST002
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast
- Aanvullen en verdichten grind
- Opvullen met betonmortel

710351 382199 st 11,00 IPlaatsen mast (L=10,5m+1m,12.kN).
st 11,00 TMast, totale lengte 11,5 m.

Bovenzijde van de mast op 8,5 m +BS plaatsen.

710352 382199 st 11,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 710361.
Per boorbuis:

m3 6,60 L- Grind 5/15 mm 0,6 m3 (mast +1m)
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder bovenkant boorbuis.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.

710353 382199 st 11,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 710362.
Per boorbuis:

m3 0,11 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.

710360 382199 st 7,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=12m, ø608, -2m).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (4 stuks) N0442, N0444, N0447, N0446
BL031494 (1stuk) N0357
BL031495 (2 stuks) N0336, N0341
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast
- Aanvullen en verdichten grind
- Opvullen met betonmortel

710361 382199 st 7,00 IPlaatsen mast (L=12 m,10kN).
st 7,00 TMast, totale lengte 12 m.

Bovenzijde van de mast op 10 m +BS plaatsen.

710362 382199 st 7,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 71036.
Per boorbuis:

m3 2,80 L- Grind 5/15 mm 0,4 m3
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder bovenkant boorbuis.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.
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710363 382199 st 7,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 71036.
Per boorbuis:

m3 0,07 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.

710370 382199 st 4,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=12m, ø608, -3m).
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuk) N0443
BL031494 (1 stuk) N0355
BL031495 (2 stuks) N0342, N0340
Uit te voeren werkzaamheden:
- Plaatsen mast
- Aanvullen en verdichten grind
- Opvullen met betonmortel

710371 382199 st 4,00 IPlaatsen mast (L=12 m+1m,12kN).
st 4,00 TMast, totale lengte 13 m.

Bovenzijde van de mast op 10 m +BS plaatsen.

710372 382199 st 4,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Tussen boorbuis en mast aangebracht
volgens bestekspostnr. 71036.
Per boorbuis:

m3 2,40 L- Grind 5/15 mm 0,6 m3 (mast +1m)
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder bovenkant boorbuis.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.

710373 382199 st 4,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 71036.
Per boorbuis:

m3 0,04 L- Betonmortel 0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.
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7104 TOEBEHOREN MASTEN

710420 382199 st 20,00 VAanbrengen RVS beschermingsband voetbeh., CB196.
Situering: zie tekeningen
BL031492
BL031493
BL031494
BL031495
BL031496

st 20,00 TConstructie CB196: beschermingsband
voetbehandeling
Monteren volgens principetekening BL020253.

710430 382199 st 3,00 VAanbrengen doorslagbeveiliging mast
Doorslagbeveiliging aanbrengen op mast naar spoor.
Situering: zie tekeningen
BL031495 (Mast M0407, M0408)
BL031493 (Mast N0361)
Benodigd materiaal:

st 10,00 T- 021260 Klemband 3/4
st 8,00 T- 021261 Klemmen buckles 3/4
st 3,00 T- 027069 Kabelbuis 60cm
st 1,00 T- 027280 Kabelschoen 150mm, gat 12mm
st 3,00 T- 027296 Bevestigingssteun 3/4
m 5,00 T- 027324 Kabel neopreen 150mm
st 3,00 T- 027340 Doorslagveiligheid
rol 0,99 T- 028224 Isolatieband
can 0,05 L- 029920 Cembre koelmiddel
st 3,00 T- 029928 Cembre railcontact enkel Ri60

7105 SCHILDEREN

710510 382199 st 48,00 VSchilderen mast nieuw.
Situering: zie tekeningen
BL031492
BL031493
BL031494
BL031495
BL031496

ltr 48,00 L- Verf: kleur RAL 6013.
Volgens voorschrift deel 3

710520 382199 st 13,00 VSchilderen mast bestaand.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (6 stuks)
M0448, M0454, M0453, M0456, M0455, M0457.
BL031495 (5 stuks) M0405, M0406, M0407, M0408, M0409
BL031496 (2 stuks) M0316, M0315

ltr 13,00 L- Verf: kleur RAL 6013.
Volgens voorschrift deel 3
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7106 TUI ANKER
Zie principetekeningen BL006948 en BL006984.

710610 382199 st 2,00 VAanbrengen boorbuis (ø406 L=4,0m).
Na het maken van een werkput.
Situering: zie tekening BL031496 (2 stuks)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Boren van boorbuis;
- Aanbrengen cebercement;
- Aanbrengen tui-anker;
- Aanbrengen grind;
- Aanbrengen betonmortel;
- Vervoeren grond.

710611 382199 st 2,00 IBoren van boorbuis.
st 2,00 LBoorbuis: binnendiameter 400 mm, lengte 4,0 m en

wanddikte 8 mm.
Bovenzijde van de boorbuis 0,20 m onder BS.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben. Afvoeren
volgens bestekspostnr. 710616.
Transportkosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710612 382199 Aanbrengen cebercement in boorbuis.
Situering: In boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710611.
Per boorbuis:

kg 100,00 L- Cebercement 50 kg.
Er mag geen grondwater aanwezig mag zijn tijdens
aanbrengen cebarcement, water afpompen in boorbuis.
Kosten dienen in de inschrijfprijzen te
zijn opgenomen.

710613 382199 st 2,00 IAanbrengen tui anker in boorbuis.
Situering: In boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710611.

st 2,00 LTuianker minimale belastbaarheid 30kN
tekeningnummer BL006948.

710614 382199 st 2,00 IAanbrengen grind in boorbuis.
Situering: Op cebercement in boorbuis aangebracht volgens
bestekspostnr. 710412.
Per boorbuis:

m3 1,22 L- Grind 5/15 mm 0,61 m3
Aanvulhoogte tot 0,1 m onder B.S.
Grind in lagen van 50cm voldoende verdichten
m.b.v. een trilnaald.

710615 382199 st 2,00 IAanbrengen betonmortel in boorbuis.
Situering: Op grind aangebracht volgens
bestekspostnr. 710614.
Per boorbuis:

m3 0,02 L- Betonmorte l0,01 m3
Aanvulhoogte tot bovenkant boorbuis.
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710616 220201 Grond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond/puin van
bestekspostnummer:. 710611 afvoeren.
Grondsoort:{grond 0.50m3.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel van
ontgraving.

9 Afvoeren vrijgekomen grond worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben.
Noot:De aannemer dient afvoerbonnen in te
leveren/ aan te tonen aan HTM voor al het
afvoeren van grond die voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.
Acceptatiekosten dienen in de inschrijfprijzen te zijn
opgenomen.

7107 TUIEN

710740 382199 st 2,00 VAanbrengen tui met trekstang op anker, CB225
Situering: zie tekening BL031496 (2 stuks)
tuianker geplaatst volgens bestekspostnr. 710610

st 2,00 TConstructie CB225: tui enkel
Monteren volgens principetekening BL026198

7108 MAST REGISTRATIE NUMMERS
Aan het eind dienen masten en overige, zoals
viaducthouders, schakelaars te worden voorzien van een
unieke mastregristratienummers.
d.m.v. stickers met onuitwisbaar cijfer (UV- bestendig) op
hoogte van 2,5m boven maaiveld, in de rijrichting, zichtbaar
voor de trambestuurder aan beide zijden nummeren.
i.v.m. de levensduur dient deze sticker geheel afgedekt te
worden met een transparante folie sticker.
Oude/bestaande mastnummer (stickers) dienen eerst
verwijderd te worden bij plaatsen nieuwe stickers.
De mastregistratienummering is opgebouwd uit de letter M
gevolg door een viercijferige volgnummer, in deconfiguratie
Mxxx (x is cijfer 0 t/m9).

De eind mastregistratienummer zal via de directievoerder
(toezichthouder) aangeleverd worden nadat bekend is

waar alle masten geplaatst zijn.

710810 382199 st 48,00 VAanbrengen mastnummers nieuwe mast.
Sticker locatie/oppervlakte op de mast eerst schoonmaken
en ontvetten voor het plakken van de sticker.

st 96,00 L- 2st Stickeren (beide zijden):
ST700 Industrieel Vinyl;
SMS 200/300;
Kleur geel;
Afmeting sticker : 215x100mm;
Letter type : Arial;
Letter hoogte : 58mm;
Letter kleur : Zwart;
Vet : Ja;

st 96,00 L- 2st transparante folie sticker (beide zijden);
ST700 Industrieel Vinyl;
SMS 200/300;
Transparant;
Afmeting sticker : 215x100mm;
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711 CONSTRUCTIES: OVERSPANNINGEN

7111 HALVE TREK

711110 382199 st 14,00 VAanbrengen 1/2 trek rijdr. miniroc, CB229
Situering: zie tekeningen
BL031492 (6 stuks)
BL031494 (2 stuks)
BL031495 (6 stuks)

st 14,00 TConstructie CB229: halve trek rijdraad Miniroc
Monteren volgens principetekening BL026852.

711120 382199 st 15,00 VAanbrengen 1/2 trek draagkabel miniroc, CB230
Situering: zie tekeningen
BL031492 (7 stuks)
BL031494 (2 stuks)
BL031495 (6 stuks)

st 15,00 TConstructie CB229: halve trek rijdraad Miniroc
Monteren volgens principetekening BL026853.

711150 382199 st 1,00 VAanbrengen 1/2 trek rijdr met draagk.schaal,CB096
Situering: zie tekening
BL031492 (1 stuk)

st 1,00 TConstructie CB096: halve trek rijdraad met
draagkabelschaal.
Monteren volgens principetekening BL016507.

7113 JUKKEN

711310 382199 st 3,00 VAanbrengen juk compleet boog, CB066.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks)
BL031495 (1 stuks).
Uit te voeren werkzaamheden:
- Aanbrengen juk voor bogen (CB066);
- Aanbrengen spoorhouder (CB023);

711311 382199 st 3,00 IAanbrengen juk voor boog, CB066.
st 3,00 TConstructie CB066: juk voor bogen.

Monteren volgens principetekening BL010366.
Juk groter dan 10m extra mat. opvoeren

st 3,00 T- 027097 Spandraadveer
m 30,00 T- 027312 Bronskabel
m 30,00 T- 027104 RVS spandraad 5mm

711312 382199 st 6,00 IAanbrengen spoorhouder, CB023.
st 6,00 TConstructie CB023: spoorhouder.

Monteren volgens principetekening BL010323.

711330 382199 st 1,00 VAanbrengen juk compleet rechtstand,CB068.
Situering: zie tekening
BL031495 (1 stuk)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Aanbrengen juk voor rechtstand (CB068);
- Aanbrengen pijpje (CB098).
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711331 382199 st 1,00 IAanbrengen juk voor rechtstand, CB068.
st 1,00 TConstructie CB068: juk voor rechtstand.

Costructie CB098: G.F.K. pijp aan spandraad
Juk groter dan 10m extra mat. opvoeren

st 1,00 T- 027097 Spandraadveer
m 5,00 T- 027312 Bronskabel
m 5,00 T- 027104 RVS spandraad 5mm

711332 382199 st 2,00 IAanbrengen pijpje.
st 2,00 TConstructie CB098: G.F.K. pijp aan spandraad

t.b.v. zigzag.

712 CONSTRUCTIES: UITHOUDERS

7121 MASTARM OVER 1 SPOOR - ENKEL

712110 382199 st 2,00 VAanbrengen mastarm enkel boog trek, CB120.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuks)
BL031494 (1 stuks

st 2,00 TConstructie CB120: mastarm enkel boog trek.
Monteren volgens principetekening BL018799.

712140 382199 st 3,00 VAanbrengen mastarm enkel boog druk, CB123.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks)
BL031494 (1 stuks

st 3,00 TConstructie CB123 mastarm enkel boog druk.
Monteren volgens principetekening BL015711.

7122 MASTARM OVER 2 SPOREN - DUBBEL

712210 382199 st 9,00 VAanbrengen mastarm recht / overnameveld, CB124.
Situering: zie tekeningen
BL031494 (3 stuks)
BL031495 (3 stuks)
BL031496 (3 stuks)

st 9,00 TConstructie CB124: mastarm dubbel overnameveld.
Monteren volgens principetekening BL016008.

712220 382199 st 16,00 VAanbrengen mastarm dubbel rechtstand, CB130.
Situering: zie tekeningen
BL031493 (6 stuks)
BL031494 (7 stuks)
BL031496 (3 stuks)

st 16,00 TConstructie CB138 Mastarm dubbel rechtstand
Monteren volgens principetekening BL017234

712230 382199 st 3,00 VAanbrengen mastarm dubbel rechtstand, CB132.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuks)
BL031493 (1 stuks)
BL031494 (1 stuks)

st 3,00 TConstructie CB132 Mastarm dubbel rechtstand/boog.
Monteren volgens principetekening BL015708.
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7124 UITLEGGER OVER 2 SPOREN

712420 382199 st 2,00 VAanbrengen mastarm over 2 sp.,trek, CB136.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuks)
BL031495 (1 stuks)

st 2,00 TConstructie CB136: uitlegger over 2 sporen.
Monteren volgens principetekening BL018403.

712430 382199 st 4,00 VAanbrengen uitlegger over 2 sp.,trek, CB138.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (3 stuks)
BL031494 (1 stuks)

st 4,00 TCB138: Uitlegger 2 sporen rijdraad- draagkabel trek dubbel
bocht;
Monteren volgens principetekening BL027460.

713 CONSTRUCTIES: AFSPANNINGEN

7131 BEWEEGBARE AFSPANNING

713110 382199 st 3,00 VAanbrengen rijdraadanker ,beweegbaar veer, CB059
Situering: zie tekeningen
BL031494 (2 stuks)
BL031496 (1 stuk)
Constructie CB059: met rijdraadanker 120m
veer.

st 3,00 T- 027406 Veernaspanner 120m;
Monteren volgens principetekening BL10359. Note: één van
bovenstaande beweegbare rijdraadankerveren monteren ipv
de stelschroef.

713130 382199 st 1,00 VAanbrengen rijdraadanker ,beweegbaar veer, CB059
Situering: zie tekeningen
BL031495 (1 stuks)
Constructie CB059: met rijdraadanker 180m
veer.

st 1,00 T- 027404 Veernaspanner 180m;
Monteren volgens principetekening BL10359. Note: één van
bovenstaande beweegbare rijdraadankerveren monteren ipv
de stelschroef.

713140 382199 st 1,00 VAanbrengen Tensorex afspanning 450m/7,5kN, CB219
Situering: zie tekening
BL031495 (1 stuk)
Constructie CB216: Tensorex afspanning 450m//7,5kN
Monteren volgens instructie leverancier i.c.m
principetekening BL026161

st 1,00 T- 028006 Stoel enkel

713150 382199 st 2,00 VAanbrengen Tensorex afspanning 750m/7,5kN, CB220
Situering: zie tekeningen

BL031492 (1 stuks)
BL031495 (1 stuks)

st 2,00 TConstructie CB220: Tensorex afspanning 750m/7,5kN
Monteren volgens instructie leverancier i.c.m
principetekening BL026162

st 2,00 T- 028006 Stoel enkel
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713160 382199 st 4,00 VAanbrengen Tensorex afspanning 750m/7,5kN, CB220
Situering: zie tekening

BL031496 (4 stuks)
st 2,00 TConstructie CB220: Tensorex afspanning 750m/7,5kN

Monteren volgens instructie leverancier i.c.m
principetekening BL026162

st 2,00 T- 028008 Stoel dubbel

7132 VASTE AFSPANNING

713210 382199 st 9,00 VAanbrengen draagkabelanker, CB058.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks) (bestaande draagkabel inkorten)
BL031494 (1 stuk)
BL031495 (2 stuks)
BL031496 (4 stuks).

st 9,00 TConstructie CB058: draagkabelanker.
Monteren volgens principetekening BL010358.

713220 382199 st 6,00 VAanbrengen rijdraadanker, CB059.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks) (bestaande rijdraad inkorten)
BL031494 (3 stuks)
BL031495 (1 stuks).

st 6,00 TConstructie CB059: rijdraadanker.
Monteren volgens principetekening BL010359.

713230 382199 st 12,00 VAanbrengen hulpdraagkabelanker, CB057.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuks)
BL031494 (4 stuks)
BL031495 (2 stuks)
BL031496 (5 stuks)

st 12,00 TConstructie CB057: hulpdraagkabelanker
Monteren volgens principetekening BL010357.
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7134 VAST-PUNT

713420 382199 st 2,00 VAanbrengen vast punt voor mastarmen, CB084.
Dubbel spoor:
Situering: zie tekeningen
BL031494 (1 stuks) Mast 0360
BL031495 (1 stuks) Mast M0411 (staat niet op tekening)
Locatie: van Boetzelaerlaan
.

st 2,00 TConstructie CB084: vast punt voor mastarmen.
Monteren volgens principetekening BL010384.

714 CONSTRUCTIES: SPOORHOUDERS

7140 CONSTRUCTIES: SPOORHOUDERS

715 CONSTRUCTIES: VOEDINGSPUNT

7150 WERKZAAMHEDEN AAN MAST

715010 382199 st 5,00 VAanbrengen voeding voor wissel/verwarming, CB069.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (1 stuks) Mast N0446
BL031494 (2 stuks) Mast N0352, N0353
BL031495 (2 stuks) Mast N0338, N0342

st 5,00 TConstructie CB069: voeding voor wissel.
Monteren volgens principetekening BL010369.

715030 382199 st 1,00 VAanbrengen voedingspunt, CB070.
Situering: zie tekening
BL031495 (1 stuk) Mast M0408

st 1,00 TConstructie CB070: voedingspunt.
Monteren volgens principetekening BL010370.

715040 382199 st 1,00 VAanbrengen Master voedingspunt, CB202.
Situering: zie tekening
BL031495 (1 stuk) Mast N0344

st 1,00 TConstructie CB202:Master voedingspunt.
Monteren volgens principetekening BL022477.

715050 382199 st 1,00 VAanbrengen Slave voedingspunt, CB203.
Situering: zie tekening
BL031492 (1 stuk) Mast N0442.

st 1,00 TConstructie CB203:Slave voedingspunt.
Monteren volgens principetekening BL022478.
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715090 382199 st 8,00 VAanbrengen aardelektrode, CB215
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks)
BL031493 (1 stuks)
BL031494 (2 stuks)
BL031495 (3 stuks)

st 8,00 LConstructie CB215: Aardelektrode aan mast
Aanbrengen aan mast d.m.v.:

st 8,00 L- 1 kabelschoen met een gat 10mm;
st 8,00 L- 1 bout M10x60mm en sluitring M10;
st 8,00 L- Aanbrengen van 1 tapgat met kopervet van 10mm.
st 8,00 L- Sticker aardpunt aanbrengen.

Monteren volgens principetekening BL020644.
De aardverspreidingsweerstand van de elektrode Ra < 2,5
ohm.
De weerstandswaarde dient gemeten te worden en in een
digitaal rapport overhandigd te worden aan de
directievoerder.

715100 382199 st 8,00 VAanbrengen overspanningsafleider 5KA enkel, CB217.
Situering: zie tekeningen
BL031492 (2 stuks)
BL031493 (1 stuks)
BL031494 (2 stuks)
BL031495 (3 stuks)

st 8,00 TConstructie CB217: Overspanningsafleider 5kA enkel
Monteren volgens principetekening BL026824.

716 CONSTRUCTIES: SCHAKELAAR EN LEIDINGONDERBR.

716060 382199 st 1,00 VAanbrengen Diode leidingonderbreker, CB216.
Situering: zie tekening
BL031495 (1 stuk)

st 1,00 TConstructie CB216: Diode leidingonderbreker zonder
schakelaar
Monteren volgens principetekening BL026505.
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717 CONSTRUCTIES: ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

7170 ELEKTR. VERBINDINGEN AAN SPOORSTAAF

717040 382199 st 4,00 VAanbrengen retourstr. verbinding 59R2 2sp., CB088.
Situatie: zie tekeningen
BL031493 (2 stuks)
BL031494 (1 stuk)
BL031495 (1 stuk)

st 4,00 TConstructie CB088: retourstroom verbinding 59R2
2-sporen.
Monteren volgens principetekening BL010388.

7173 ELEKTR. DOORVERBINDINGEN AAN BOVENLEIDING

717340 382199 st 31,00 VAanbrengen doorverbinding RDDR, CB092.
situering: zie tekeningen
BL031492 (5 stuks)
BL031493 (7 stuks)
BL031494 (9 stuks)
BL031495 (5 stuks)
BL031496 (5 stuks)

st 31,00 TConstructie CB092: doorverbinding RDDR.
Monteren volgens principetekening BL010392.

717360 382199 st 12,00 VAanbrengen doorverbinding RD, CB195.
situering: zie tekeningen
BL031492 (4 stuks)
BL031494 (4 stuks)
BL031496 (4 stuks)

st 12,00 TConstructie CB195: doorverbinding RD.
Monteren volgens principetekening BL019576.

718 RIJDRAAD, DRAAGKABEL, HANGDRADEN

718010 382199 m 2.400,00 VAanbrengen rijdraad.
Situering: zie tekeningen
BL031492
BL031493
BL031494
BL031495
BL031496
van mast N1811 tot mast N0334 (1000m)
van mast N0343 tot mast N1811(880m
van mast N0347 tot mast N0335 (160m)
van mast DST002 tot mast N0335 (120m)
van mast N0351 tot mast N0354 (120m)

m 2.400,00 Tvan mast N0354 tot mast N0351 (120m)
-027314 Rijdraad type AC100.
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718020 382199 m 2.030,00 VAanbrengen draagkabel 70mm².
Situering: zie tekeningen
BL031492
BL031493
BL031494
BL031495
BL031496
van mast N1811 tot mast N0334 (1000m)
van mast N0343 tot mast N1811(880m)
van mast N0347 tot mast N0335 (150m)

m 2.030,00 T- 027312 Bronskabel type Brzl70.

718030 382199 st 1.156,00 VAanbrengen hangdraad, constructie CB079.
situering: zie tekeningen
BL031492
BL031493
BL031494
BL031495
BL031496

st 1.156,00 TConstructie CB079: hangdraad.
Monteren volgens principetekening BL010379.
Inclusief aanbrengen tijdelijke hangdraden,
per hangdraad circa:

m 1.734,00 L- 027316 1,50 m koper 2mm Hangdraad tijdelijk.
Tijdelijke hangdraden binnen 6 maanden vervangen door
definiteve hangdraden.

718060 382199 st 14,00 VAanbrengen vrijlopende kruising nieuw, CB093
situering: zie tekeningen
BL031492 (3 stuks)
BL031494 (5 stuks)
BL031495 (6 stuks)

st 28,00 T027303 Beschermlijst type AC100.
st 14,00 TConstructie CB093, vrijlopende kruising rijdraad

Monteren volgens principetekening BL015218.
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719 CONSTRUCTIES: TIJDELIJK

7191 TIJDELIJKE KABELWERK

719120 382199 EUR NAanbrengen/verwijderen tijdelijke vereffen.kabel.
(min.150mm2) inclusief aansluiten op de spoorstaven.
Lengtekabel en materialen door de aannemer zelf in te
schatten
Na afloop werkzaamheden tijdelijke vereffeningskabel
compleet demonteren en verwijderen.

72 VERWIJDEREN BOVENLEIDING
Vrijgekomen materialen komen aan de aannemer te
vervallen. De opbrengst dient in de bestekpost verrekend
te worden, tenzij anders vermeldt.

Vrijgekomen bovenleidingmasten die door de
Toezichthouder technisch goed zijn bevonden dienen te
worden teruggeleverd aan de mastenfabrikant.

720 MASTEN EN FUNDATIES

7201 MAST INCLUSIEF BOORBUIS

720110 386199 st 77,00 VVerwijderen mast met boorbuis (ø408/ L=4,0).
Situering tekening:
BL031476 (10 stuks)
BL031477 (12 stuks)
BL031478 (13 stuks)
BL031479 (17 stuks)
BL031480 (6 stuks)
BL031481 (16 stuks)
BL031482 (3 stuks)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Grond ontgraven t.b.v. werkput;
- Verwijderen bovenleidingmasten;
- Verwijderen boorbuis ø 408 mm;
- Vullen en verdichten van cunet.

720111 240152 Graven en aanvullen werkput.
Betreft: werkput t.b.v. verwijderen boorbuis en
mast
Verharding:{Tegels/Grond/Bestrating

1 Breedte op maaiveld ten hoogste{1,00}m
Lengte op maaiveld ten hoogste{1,00}m
Diepte werkput 0,5m.

9 Vrijgekomen grond gescheiden naast werkput
deponeren.

9 Toplaag herstellen met uitgekomen materiaal.
Ontstane gat opvullen met:
Ophoogzand (1,13m³).
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720112 386199 st 77,00 IVerwijderen mast.
Situering tekening:
BL031476 (10 stuks)
BL031477 (12 stuks)
BL031478 (13 stuks)
BL031479 (17 stuks)
BL031480 (6 stuks)
BL031481 (16 stuks)
BL031482 (3 stuks)
Verwijderen van de bovenleidingmast uit
boorbuis ø408/ L=4,0m.

720113 386199 st 77,00 IVerwijderen boorbuis (ø408/ L=4,0).
Situering tekening:
BL031476 (10stuks)
BL031477 (12 stuks)
BL031478 (13 stuks)
BL031479 (17 stuks)
BL031480 (6 stuks)
BL031481 (16 stuks)
BL031482 (3 stuks)
Verwijderen van de boorbuis ø 408 mm met
lengte van ca. 4,0 m en wanddikte van 8 mm.

720114 386199 st 77,00 IVullen en verdichten van cunet.
Situering tekening:
BL031476 (10 stuks)
BL031477 (12 stuks)
BL031478 (13 stuks)
BL031479 (17 stuks)
BL031480 (6 stuks)
BL031481 (16 stuks)
BL031482 (3 stuks)

m3 39,01 LOnstane gat opvullen met ophoogzand 0,5m3

7203 TUIEN

720310 386199 st 6,00 VVerwijderen tui enkel, CB081.
Situering tekening:
BL031476 (2 stuks)
BL031478 (2 stuks)
BL031479 (2 stuks)

st 6,00 IConstructie CB081: tui enkel op 1 anker compleet
demonteren en verwijderen inclusief tuianker en boorbuis.
Gemonteerd volgens principetekening BL010381.
Toplaag herstellenvolgens bestekpost 744.

720320 386199 st 1,00 VVerwijderen tui dubbel, CB082.
Situering tekening:
BL031480 (1 stuks)

st 1,00 IConstructie CB082: tui dubbel op 1 anker compleet
demonteren en verwijderen inclusief tuianker en boorbuis.
Gemonteerd volgens principetekening BL010382.
Toplaag herstellenvolgens bestekpost 744.
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7204 OPENBARE VERlICHTINGEN & VERKEERSBORDEN

720410 386199 EUR NCoordinatie verwijderen openbare verlichtingen.
Openbare verlichtingsarmaturen worden door de
gemeente (VM/ OVL) gedemonteerd en afgevoerd.

720420 386199 EUR NCoordinatie verwijderen verkeersborden.
Openbare (verkeers)borden worden door de gemeente (VM/
OVL) gedemonteerd en afgevoerd.

721 CONSTRUCTIES: OVERSPANNINGEN

7210 SPANDRAAD

721010 386199 st 2,00 VVerwijderen spandraad met lusisolator, CB001.
Situering tekening:
BL031479 (2 stuks)

st 2,00 IConstructie CB001: spandraad met lusisolator
compleet demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010301.

7211 HALVE TREK

721110 386199 st 14,00 VVerwijderen halve trek rijdraad, CB018.
Situering tekening:
BL031476 (6 stuks)
BL031477 (3 stuks)
BL031478 (2 stuks)
BL031479 (3 stuks)

st 14,00 IConstructie CB018: halve trek rijdraad compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010318.

721120 386199 st 28,00 VVerwijderen halve trek draagkabel, CB019.
Situering tekening:
BL031476 (7 stuks)
BL031477 (3 stuks)
BL031478 (2 stuks)
BL031479 (3 stuks)

st 28,00 IConstructie CB019: halve trek draagkabel compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010319.
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7212 SPITSEN

721210 386199 st 3,00 VVerwijderen spits rijdraad, CB020.
Situering tekening:
BL031479 (1 stuks)
BL031481 (2 stuks)

st 3,00 IConstructie CB020: spits rijdraad compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010320.

721220 386199 st 3,00 VVerwijderen spits draagkabel, CB021.
Situering tekening:
BL031479 (1 stuks)
BL031481 (2 stuks)

st 3,00 IConstructie CB021: spits draagkabel compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010321.

7213 JUKKEN

721340 386199 st 4,00 VVerwijderen juk compleet rechtstand, CB068.
Situering tekening:
BL031476 (3 stuks)
BL031479 (1 stuks)
Uit te voeren werkzaamheden:
- Verwijderen juk voor rechtstand (CB068).
- Verwijderen pijpje.

722 CONSTRUCTIES: UITHOUDERS

7221 MASTARM OVER 1 SPOOR - ENKEL

722120 386199 st 41,00 VVerwijderen mastarm enkel rechtstand trek,CB121.
Situering tekening:
BL031476 (2 stuks)
BL031477 (6 stuks)
BL031478 (3 stuks)
BL031479 (9 stuks)
BL031480 (2 stuks)
BL031481 (16 stuks)
BL031482 (3 stuks)
Constructie CB121: mastarm enkel rechtstand trek
compleet demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL015709.
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7222 MASTARM OVER 1 SPOOR - DUBBEL

722210 386199 st 9,00 VVerwijderen mastarm dubbel overnameveld, CB124.
Situering tekening:
BL031476 (1 stuks)
BL031478 (7 stuks)
BL031480 (1 stuks)

st 9,00 IConstructie CB124: mastarm dubbel overnameveld
compleet demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL016008.

722240 386199 st 12,00 VVerwijderen mastarm dubbel rechtstand,CB130.
Situering tekening:
BL031477 (5 stuks)
BL031478 (2 stuks)
BL031479 (2 stuks)
BL031480 (3 stuks)

st 12,00 IConstructie CB130: mastarm dubbel rechtstand
compleet demonteren en verwidjeren.
Gemonteerd volgens principetekening BL017234.

722250 386199 st 8,00 VVerwijderen mastarm dubbel rechtstand/boog,CB129.
Situering tekening:
BL031476 (5 stuks)
BL031477 (1 stuks)
BL031478 (1 stuks)
BL031479 (1 stuks)

st 8,00 IConstructie CB129: mastarm dubbel boog GFK
compleet demonteren en verwidjeren.
Gemonteerd volgens principetekening BL019235.

7223 UITLEGGER OVER 1 SPOOR

722310 386199 st 11,00 VVerwijderen uitlegger over 1 spoor, CB030.
Situering tekening:
BL031477 (3 stuks)
BL031482 (8 stuks)

st 11,00 IConstructie CB030: uitlegger over 1 spoor
compleet demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010330.
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723 CONSTRUCTIES: AFSPANNINGEN

7231 BEWEEGBARE AFSPANNING

723110 386199 st 2,00 VAanpassen wielafspanner, CB062.
Situering: van Boetzelaerlaan
Midden mast M0423
Bestaande constructie CB062

st 2,00 IGewichtenpakket aanpassen door er 2 gewichten
te verwijderen van het bestaande gewichtenpakket, zodat er
een totaal blijft hagen van 8 stuks.
Gewichtenpakket ophoogte brengen.
De gewichten zijn geen waarde meer voor de opdrachtgever.
opgebouwd volgens principetekening BL010362

723120 386199 st 5,00 VVerwijderen wielafspanner, CB062.
Situering tekening:
BL031480 (4 stuks)
BL031481 (1 stuks)

st 5,00 IConstructie CB062: wielafspanner comleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010362.

723130 386199 st 4,00 VVerwijderen rijdraadanker met veer 180m, CB059.
Situering tekening:
BL031476 (3 stuks)
BL031478 (1 stuks)

st 4,00 IConstructie CB059: rijdraadanker met 180
veer compleet demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010359.

7232 VASTE AFSPANNING

723210 386199 st 11,00 VVerwijderen draagkabelanker, CB058.
Situering tekening:
BL031476 (2 stuks)
BL031477 (1 stuks)
BL031478 (1 stuks)
BL031479 (2 stuks)
BL031480 (4 stuks)
BL031481 (1 stuks)

st 11,00 IConstructie CB058: draagkabelanker compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010358.

723220 386199 st 10,00 VVerwijderen rijdraadanker, CB059.
Situering tekening:
BL031476 (4 stuks)
BL031478 (3 stuks)
BL031480 (1 stuks)
BL031481 (2 stuks)

st 10,00 IConstructie CB059: rijdraadanker compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010359.
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7234 VAST-PUNT

723430 386199 st 1,00 VVerwijderen vast punt enkel rijdraad, CB192.
Situering tekening:
BL031478 (1 stuks)

st 1,00 IConstructie CB192: vast punt enkel rijdraad
compleet demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL018297.

725 CONSTRUCTIES: VOEDINGSPUNT

7250 WERKZAAMHEDEN AAN MAST

725010 386199 st 6,00 VVerwijderen voeding voor wissel, CB069
Situering tekening:
BL031476 (1 stuks)
BL031477 (1 stuks)
BL031478 (2 stuks)
BL031479 (2 stuks)

st 6,00 IConstructie CB069: voeding voor wissel compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010369.

725020 386199 st 1,00 VVerwijderen voedingspunt, CB070.
Situering tekening:
BL031477 (1 stuks)

st 1,00 IConstructie CB070: voedingspunt compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010370.

726 CONSTRUCTIES: SCHAKELAAR EN LEDINGONDERBR.

726020 386199 st 1,00 VVerwijderen schakel. met leidingonderbreker,
Situering tekening:
BL031479 (1 stuks)

st 1,00 IConstructie CB072: schakelaar met
leidingonderbreker compleet demonteren en
verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010372.
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727 CONSTRUCTIES: ELECTRISCHE VERBINDINGEN

7270 ELEKTR. VERBINDINGEN AAN SPOORSTAAF

727020 386199 st 1,00 VVerwijderen retourstr. verbinding Ri60/Ri59, CB086
Situering tekening:
BL031479 (1 stuks)

st 1,00 IConstructie CB086: retourstroom verbinding
been/been Ri60/Ri59, in spoor secties compleet
demonteren en verwijderen.
Gemonteerd volgens principetekening BL010386.

7273 ELEKTR VERBINDINGEN AAN BOVENLEIDING

727320 386199 st 31,00 VVerwijderen doorverbinding RDR, CB077
Situering tekening:
BL031476 (15 stuks)
BL031479 (6 stuks)
BL031480 (10 stuks)

st 31,00 IConstructie CB077: rijdraad/draagkabel/ rijdraad verbinding
Gemonteerd volgens principetekening BL010377

727340 386199 st 29,00 VVerwijderen doorverbinding RDDR, CB092.
Situering tekening:
BL031477 (11 stuks)
BL031478 (6 stuks)
BL031479 (3 stuks)
BL031480 (3 stuks)
BL031481 (5 stuks)

st 29,00 IConstructie CB092: doorverbinding RDDR.
Gemonteerd volgens principetekening BL010392.

728 RIJDRAAD, DRAAGKABEL, HANGDRADEN

728010 386199 m 3.260,00 VVerwijderen rijdraad
Situering tekening:
BL031476 (ca. 380m)
BL031477 (ca.650m)
BL031478 (ca.950m)
BL031479 (ca.350m)
BL031480 (ca.140m)
BL031481 (ca.460m)
BL031482 (ca.330m)

m 3.260,00 IRijdraad type Ri100.

728020 386199 m 1.700,00 VVerwijderen draagkabel
m 1.700,00 IDraagkabel type Brzl70.

728030 386199 st 1.005,00 VVerwijderen hangdraad, CB079

Situering tekening:
BL031476 (ca.120st.)
BL031477 (ca.200st.)
BL031478 (ca.300st.)
BL031479 (ca.110st.)
BL031480 (ca.15st.)
BL031481 (ca.150st.)
BL031482 (ca.110st.)

st 1.005,00 IConstructie CB079: hangdraad.
Gemonteerd volgens principetekening BL010379.
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729 CONSTRUCTIES: TIJDELIJK

73 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

731 KRACHTEN MASTEN ONTLASTEN

731010 382199 EUR NDe krachten van de rijdraad ontlasten.
Ten gevolge van het aanpassen van de sporen
(cunnet indien dieper dan 0,5m)
dienen de krachten van de rijdraden te worden
onlast. Dit om te voorkomen dat de masten scheef
komen te staan.
Na afloopt van de werkzaamheden dient de
rijdraad dusdanig weer strak af te spannen, zodat de
bovenleiding weer voldoet aan de voorschriften
van HTM-infra. De aannemer dient deze
werkzaamheden vooraf op juiste waarde in te
schatten en de benodigde spullen te leveren.

732 REGULEREN

732010 382199 EUR NHet compleet nareguleren van de bovenleiding
Ten gevolge van het wijzigen in de spoorligging/bovenleidng
dient het bovenleidingsysteem, tot aan de eerst volgende
afspanning(en) geheel nagereguleerd te worden, zodat deze
weer voldoet aan de voorschriften van HTM.
Hierbij dienen o.a:

- de mastringen op juiste hoogte te worden gehangen.
- de zigzag van de rijdraad gecorrigeerd te worden
- overige componenten bijgesteld te worden.
De aannemer dient deze werkzaamheden vooraf op juiste

waarde in te schatten.

733 PROEFRIJDEN

733010 382199 EUR NProefrijden sporen/bovenleiding
De aannemer dient personeel en materieel
beschikbaar te stellen tijdens het proefrijden met de tram,
vlak voor de indienststelling. Bij geconstateerde gebreken
dienen zij deze ter plaatse direct te coorigeren Tevens
kunnen zij ook worden ingezet om te assisteren tijdens het
proefrijden.
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734 TIJDELIJK WAARBORGEN VAN DE BOVENLEIDING

734010 382199 post 1,00 VTijdelijk waarborgen van de bovenleiding.
Werkbeveiligingsklasse: PW
Inspecteren bovenleidingconstructies in en om het
werkgebied. E.e.a. conform paragraaf 39.03.01
van deel 3 van dit bestek.
Frequentie: 1 keer/buitendienststelling.

75 WERK VAN ALGEMENE AARD

750 REVISIETEKENINGEN

750010 382199 EUR NLeveren revisietekening.
- Direct na afloop, doch uiterlijk 1 maand na oplevering van
het werk dient de aannemer van het bestek een /digitale pdf
revisie- / as-built tekening voor akkoord aan te
leveren aan de directievoerder. Na goedkeuring hiervan dient
hij een digitale copie in PDF en CAD te mailen naar
S. Sewrattan (mailadres: K.Sewrattan@htm.nl)

- Op deze tekening dient de plaats van de mast(en)
en de aan de masten gemonteerde constructies te
worden aangegeven.
- De symbolen voor de gemonteerde constructies
dienen te zijn conform HTM-symbolenlijst;
BL007797, die als bijlage aan dit bestek is
toegevoegd.

751 REVISIE FORMULIEREN

751010 382199 EUR NLeveren revisieformulieren.
Deze formulieren zijn:
- wijzigingsformulier masten
- inventarisatie masten.
Direct na afloop, doch uiterlijk 1 maand na oplevering van
het werk, dient de aannemer de formulieren voor akkoord
aan te leveren aan de directievoerder. Na goedkeuring
hiervan dient hij een copie te zenden aan de heer J.
Sewrattan (email: K.sewrattan@htm.nl).
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752 SCHAKELEN VAN DE BOVENLEIDING

752010 382199 EUR NHet in- en uitschakelen van de bovenleiding
- Het spanningsloos maken van de bovenleiding
voor het aanvangen van de werkzaamheden en het
onder spanning brengen van de bovenleiding na
afloop van de werkzaamheden, geschied door de
aannemer van dit werk.
- De aannemer dient aan de hand van zijn planning zelf in te
schatten hoeveel buitendienst
stellingen hij nodig heeft voor dit werk en zal
hierop een schakelplan opstellen en deze min. 20
dagen voor aanvang bij de
installatieverantwoordelijke van HTM Middelen
aanbieden middels bijgevoegde schakelbrief.
De kosten zijn inclusief het opstellen van het
schakelplan, en afstemming voor alle bovenleiding
schakelingen.
- Benodigdheden dienen door de aannemer te worden
geleverd.

755 VERKEERS/ AFZET MAATREGELEN

755010 382199 EUR NVerkeers/ afzetmatregelen.
-De aannemer dient parkeerplaatsen af te zetten
om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

78 ENERGIEKABELS AANBRENGEN
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780010 283899 m 964,00 VAanbrengen mantelbuis op verscheidene locaties
HDPE-buis
Nomiale middellijn mantelbuis: 110mm
Aanbrengdiepte: 80cm onder maaiveld. Hiervoor worden de
sleuven gebruikt die worden aangebracht in bestekspostnr
780021.
Locaties en lengtes:
Locaties zijn niet nauwkeurig opgegeven, want ze zijn aan
masten gerefereerd. Zie tekening ET031518 (1/3 t/m 3/3)
voor
exacte locaties.

m 60,00 L-Mast N0311 tot N0334
m 60,00 L-Mast N0311 tot N0334
m 75,00 L-Mast N0335 tot N0339
m 20,00 L-Mast N0339 tot M0404
m 3,00 L-Onder spoor door bij M0408 (voeding VDS2)
m 88,00 L-Mast N0335 tot N0338
m 45,00 L-Mast N0338 tot bekisting bij N0344 (voeding VDS3 (M))
m 65,00 L-In bekisting Mast N0344 (voeding VDS3 (M)) tot N0349
m 155,00 L-Mast N0349 tot N0355
m 93,00 L-Mast N0355 tot bekisting bij N0359
m 95,00 L-Mast N0359 tot N0362
m 105,00 L-Mast N0362 tot bekisting bij N1808
m 100,00 L-In bekisting Mast N1808 tot N0442 (voeding VDS3 (S))

Uiteinden mantelbuis afdichten met polyurethaanschuim na
aanbrengen kabels en aansluiten kabels aan onderstation
en voedingen.
Let op: De kabel wordt voornamelijk in mantelbuizen gelegd,
maar deze mantelbuizen worden volgens tekening
ET031518 (1/3, 2/3 & 3/3) soms onderbroken. Deze
onderbrekingen zijn nodig voor het aanbrengen, maar ook
het onderhoud van deze kabel. Er kan in een later stadia
worden besloten om een stuk kabel te vervangen tussen
deze openingen, dan moet men er wel goed bij kunnen. Hou
hier rekening mee.
Let op: Soms betreft deze onderbreking een bekisting.
Let op: Op tekening ET031518 (1/3, 2/3 & 3/3) staat
aangegeven hoe de mantelbuizen en kabel dienen te lopen,
het is op sommige locaties van groot belang om dit precies
aan te houden ivm detectielussen en dergelijke.

780020 263199 m 1.200,00 VAanbrengen energiegrondkabels voeding (pluskabel)
Situering: Volgens bestekspostnr 780022 en tekeningen
ET031518 (1/3, 2/3 & 3/3).
Uit te voeren werkzaamheden:
-Graven en aanvullen sleuf en aanbrengen
waarschuwingslint
-Aanbrengen energiegrondkabel (grotendeels in mantelbuis)
(inclusief behandelen kabel met smeermiddel)
-Aanbrengen kabelzegels
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780021 240201 m 1.200,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Betreft graven en aanvullen sleuf tbv aanbrengen
energiegrondkabels. Het trace dient aangebracht te worden
volgens verloop kabel volgens tekening ET031518 (1/3, 2/3 &
3/3).

3 In vaste grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

2 Sleufbreedte 0,40 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 m3 384,00 ITijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen{na afdichten mantelbuis volgens
besktekspostnr 780010. Uitgekomen materiaal hiervoor
gebruiken.

3 m 1.200,00 LBoven de kabel waarschuwingslint aanbrengen{volgens
Voorschrift Algemeen Stroomvoorziening stadsenet. Hier
wordt het waarschuwingslint "beschermingsband" genoemd.
Beschermingsband dient te worden aangebracht op 40cm
onder maaiveld. Op plekken waar dit niet mogelijk is doordat
bijvoorbeeld onder betonconstructie van spoor wordt
doorgegaan dient beschermingsband op 60cm diepte te
worden aangebracht.

780022 263101 m 1.200,00 IAanbrengen energiegrondkabel.
Betreft aanbrengen energiegrondkabel voeding (pluskabel)
Locaties en lengtes:

m 240,00 T-HTM OS-005 Doornstraat t/m mast N0344 (voeding VDS3
(M))

m 660,00 T-Mast N0344 (voeding VDS3(M)) t/m N0442 (voeding VDS3
(S))

m 300,00 T-HTM OS-005 Doornstraat t/m mast M0408 VDS2
1 Laagspanningskabel{630/75 mm². EG-YMeKas 3kV - DC

volgens tekening 44416.
Aanbrengdiepte: 80cm onder maaiveld.

5 Gewicht kabel van ca. 6 tot ca. 10 kg/m
9 Aanbrengen energiegrondkabel, grotendeels in

mantelbuizen volgens bestekspostnr 780010 en tekeningen
ET031518 (1/3 t/m 3/3).

9 1 kabel per mantelbuis.
Smeermiddel dient aangebracht te worden op de kabel om
schade te voorkomen aan mantelbuis/kabel tijdens het
doorvoeren van de kabel door de mantelbuis. Leverancier
levert het smeermiddel, dit dient in de aanbieding te worden
meegenomen.
Let op: De kabel wordt voornamelijk in mantelbuizen gelegd,
maar deze mantelbuizen worden volgens tekening
ET031518 (1/3, 2/3 & 3/3) soms onderbroken. Deze
onderbrekingen zijn nodig voor het aanbrengen, maar ook
het onderhoud van deze kabel. Er kan in een later stadia
worden besloten om een stuk kabel te vervangen tussen
deze openingen, dan moet men er wel goed bij kunnen. Hou
hier rekening mee.
Let op: Soms betreft deze onderbreking een bekisting.
Let op: Op tekening ET031518 (1/3, 2/3 & 3/3) staat
aangegeven hoe de mantelbuizen en kabel dienen te lopen,
het is op sommige locaties van groot belang om dit precies
aan te houden ivm detectielussen en dergelijke.
Let op: Energiekabels dienen te worden ingevoerd in het
onderstation in samenwerking met HTM uitvoering.
Aannemer dient hiervoor contact op te nemen met HTM via
de directie, minstens 4 weken voor aanvang van het werk ivm
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planning van HTM uitvoering.

780023 263199 Aanbrengen kabelzegels
st 50,00 LBetreft het aanbrengen van kabelzegels om de 5 meter aan

de voedingkabel.
Dient alleen aangebracht te worden waar kabel niet in
mantelbuis ligt.
In geval van mantelbuis onderbreking van enkele meters,
dienen twee kabelzegels te worden aangebracht vlakbij de
onderbrekingen.
Kleur: Rood.
Kabelzegel dient te vermelden tussen welke voedingspunten
en/of onderstation de kabel loopt.

780030 263199 st 3,00 VAanbrengen energiegrondkabels minkabels
Situering: Bij onderstation HTM OS-005 Doornstraat volgens
tekening ET031518 (1/3).
Uit te voeren werkzaamheden:
-Graven en aanvullen sleuf en aanbrengen
waarschuwingslint
-Aanbrengen energiegrondkabel tussen onderstation en
moffen
-Aanbrengen minverbindingen
-Aanbrengen kabelzegels

780031 240201 m 35,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Betreft graven en aanvullen sleuf tbv aanbrengen
energiegrondkabels. Het trace dient aangebracht te worden
volgens verloop kabel volgens tekening ET031518 (1/3).

3 In vaste grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

5 Sleufbreedte 0,70 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 m3 19,60 ITijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen{na afdichten mantelbuis volgens
besktekspostnr 780010. Uitgekomen materiaal hiervoor
gebruiken.

3 m 35,00 LBoven de kabel waarschuwingslint aanbrengen{volgens
Voorschrift Algemeen Stroomvoorziening stadsenet. Hier
wordt het waarschuwingslint "beschermingsband" genoemd.
Beschermingsband dient te worden aangebracht op 40cm
onder maaiveld. Op plekken waar dit niet mogelijk is doordat
bijvoorbeeld onder betonconstructie van spoor wordt
doorgegaan dient beschermingsband op 60cm diepte te
worden aangebracht.
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780032 263199 st 3,00 IAanbrengen energiegrondkabels minverbinding en
aansluiten in onderstation

m 54,00 TBetreft het aanbrengen van de energiegrondkabels tussen
het onderstation en de minverbindingen van bestekspostnr
780033.
Betreft 3 kabels van ca 18m.
situering: Bij onderstation HTM OS-005 Doornstraat.
Materiaal: Artikelnummer 027329 BMqKas mb zh 1,8/3 kV
1x630/70 MM2 klasse 2
Energiegrondkabels dienen aangesloten te worden aan de
splitmoffen van bestekspostnr 600033.
Energiekabels dienen te worden ingevoerd in het
onderstation in samenwerking met HTM uitvoering.
Aannemer dient hiervoor contact op te nemen met HTM via
de directie, minstens 4 weken voor aanvang van het werk ivm
planning van HTM uitvoering.

780033 263199 st 3,00 IAanbrengen minverbinding 630mm2 59R2, CB190
Situering: Bij onderstation HTM OS005 Doornstraat volgens
tekening ET031518.
Constructies:

st 3,00 TCB190 minverbinding 150/630 groefspoor 59/60R2.
st 3,00 TCB091 splitmof schoef minverbinding

Monteren volgens tekeningnummer ET015787
Situering: Bij onderstation HTM OS-005 Doornstraat volgens
tekening ET031518(1/3)
Extra materialen:

m 48,00 TArtikelnummer 027329 BMqKas mb zh 1,8/3 kV 1x630/70
MM2 klasse 2
Uitleg extra materialen:
Volgens CB190 is per minverbinding 8 meter kabel van
artikelnummer 027329 benodigd. De kabels zijn echter
langer in deze situatie:
Van mof tot dichtstbijzijnde spoor: ca 8 meter per
minverbinding. 3 verbindingen
Van mof tot verste spoor: ca 16 meter per minverbinding. 3
verbindingen

780034 263199 Aanbrengen kabelzegels
st 22,00 LBetreft het aanbrengen van kabelzegels om de 5 meter aan

de minkabels.
Dient alleen aangebracht te worden waar kabel niet in
mantelbuis ligt.
In geval van mantelbuis onderbreking van enkele meters,
dienen twee kabelzegels te worden aangebracht vlakbij de
onderbrekingen.
Kleur: Rood.
Kabelzegel dient te vermelden welke kabel dit betreft
(minverbinding in onderstation)

780040 382199 st 2,00 VAanbrengen bekisting tbv trekput kabel
Betreft het aanbrengen van bekisting zodat kabel toegankelijk
is na het werk, alsmede het gemakkelijker wordt om de
kabel te trekken.

st 2,00 LLxBxH: 5x1x1
Situering:
-Tussen mast N0359 & N0360 volgens tekening ET031518
(2/3 en 3/3).
-Tussen mast N1808 & N1809 volgens tekening ET031518
(2/3 en 3/3).
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79 ENERGIEKABELS VERWIJDEREN

790010 263199 Verwijderen energiekabels voeding (pluskabel)
Betreft het verwijderen van energiekabels voor de huidige
voedingen.
-Graven en aanvullen sleuf
-Verwijderen energiegrondkabels
-Verwijderen mantelbuis
Situering: Volgens bestekspostnr 790012 en tekeningen
ET031518 (1/3, 2/3 & 3/3).

790011 240201 m 940,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Betreft graven en aanvullen sleuf tbv verwijderen
energiegrondkabels. Het trace dient aangebracht te worden
volgens verloop kabel volgens tekening ET031519 (1/3, 2/3 &
3/3).

3 In vaste grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

2 Sleufbreedte 0,40 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 m3 300,00 ITijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen{

790012 263199 m 940,00 IVerwijderen energiegrondkabels
Betreft verwijderen energiegrondkabels voeding (pluskabels)
Materiaal: BMqKas mb zh 1,8/3 kV 1x630/70 MM2
Locaties en lengtes:

m 285,00 I-HTM OS-005 Doornstraat t/m mast M0408 VDS2
m 655,00 I-HTM OS-005 Doornstraat t/m mast M0440 VDS3

Let op: Om de wortels van in de buurt liggende bomen te
beschermen, worden delen van de kabel gehandhaafd. De
kabel zal worden geknipt zoals aangegeven op tekening
ET031519 (1/3, 2/3 & 3/3). Op de locaties waar de kabel
behouden blijft, wordt geen sleuf gegraven.
Indien de kabel dichterbij het werk blijkt te liggen dan is
aangegeven op tekening, en toevallig wordt opgegraven
tijdens het overige werk, kunnen deze gedeeltes alsnog
worden verwijderd.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. De aannemer dient de verwachtte
opbrengst van het vrijgekomen materiaal te verrekenen in de
inschrijfstaat.
Let op: De bij de kabels behorende splitmoffen en
mantelbuizen dienen ook te worden verwijderd.
Let op: Energiekabels dienen te worden verwijderd uit het
onderstation in samenwerking met HTM uitvoering.
Aannemer dient hiervoor contact op te nemen met HTM via
de directie, minstens 4 weken voor aanvang van het werk ivm
planning van HTM uitvoering.

790030 263199 st 3,00 VVerwijderen energiekabels minverbinding
Betreft het verwijderen van energiekabels voor de
minverbindingen.
-Graven en aanvullen sleuf
-Verwijderen energiegrondkabels
-Verwijderen minverbindingen
Situering: Volgens bestekspostnr 610032 en tekeningen
ET031519(1/3).
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790031 240201 m 35,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Betreft graven en aanvullen sleuf tbv verwijderen
energiegrondkabels. Het trace dient aangebracht te worden
volgens verloop kabel volgens tekening ET031519 (1/3).

3 In vaste grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

5 Sleufbreedte 0,70 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 m3 20,00 ITijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen{

790032 263199 m 57,00 IVerwijderen energiegrondkabel
Betreft verwijderen energiegrondkabel minkabel
Situering: Bij onderstation HTM OS-005 Doornstraat volgens
tekening ET031519 (1/3).
Betreft het verwijderen van de energiegrondkabels tussen
het onderstation en de minverbindingen van bestekspostnr
790033.
Betreft 3 kabels van ca 18m.
Situering: Bij onderstation HTM OS-005 Doornstraat.
Materiaal: BMqKas mb zh 1,8/3 kV 1x630/70 MM2
Let op: Indien kabel gevonden wordt op <2 meter van de
boom, dient dit gedeelte van de kabel te worden
gehandhaafd. Dit stuk handhaven en knippen om de wortels
van in de buurt liggende bomen te beschermen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. De aannemer dient de verwachtte
opbrengst van het vrijgekomen materiaal te verrekenen in de
inschrijfstaat.
Let op: De bij de kabels behorende splitmoffen en
mantelbuizen dienen ook te worden verwijderd.
Let op: Energiekabels dienen te worden verwijderd uit het
onderstation in samenwerking met HTM uitvoering.
Aannemer dient hiervoor contact op te nemen met HTM via
de directie, minstens 4 weken voor aanvang van het werk ivm
planning van HTM uitvoering.

790033 263199 st 3,00 IVerwijderen minverbinding 630mm2 59R2, CB190
Situering: Bij onderstation HTM OS-005 Doornstraat volgens
tekening ET031519(1/3).
Constructies:

st 3,00 ICB190 minverbinding 150/630 groefspoor 59/60R2
st 3,00 ICB091 splitmof schroef minverbinding

Gemonteerd volgens tekeningnummer ET015787
Let op: Overige bij de kabels behorende splitmoffen en
mantelbuizen dienen ook te worden verwijderd.

790040 263199 m 412,00 VVerwijderen niet in gebruik zijnde kabels
Betreft: Onbekend watvoor kabels dit zijn. Ze zijn wel van HTM
en dienen verwijderd te worden. Ze staan gemarkeerd als
gestippelde lijn op tekening ET031519(1/3).
Het zijn waarschijnlijk niet langer in gebruik zijnde
voedingskabels.
Verwachtte diepte kabels: tussen 0,4 en 1 meter.
Werkzaamheden:
-Graven en aanvullen sleuf
-Verwijderen kabels
Situering: Volgens bestekspostnr 610042 en tekeningen
ET031519(1/3).
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790041 240201 m 412,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Betreft graven en aanvullen sleuf tbv verwijderen
energiegrondkabels. Het trace dient aangebracht te worden
volgens verloop kabels volgens tekening ET031519 (1/3)

3 In vaste grond
7 Sleufdiepte 0,80 m

2 Sleufbreedte 0,40 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 m3 132,00 ITijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen{

790042 263199 m 412,00 IVerwijderen energiegrondkabel
Betreft verwijderen energiegrondkabel voeding (pluskabel)
Materiaal: BMqKas mb zh 1,8/3 kV 1x630/70 MM2
Locaties en lengtes volgens tekening ET031519(1/3):

m 292,00 I-HTM OS-005 Doornstraat tot iets voorbij M0409 (tot aan
werkgrens) (afknippen bij werkgrens)

m 7,00 I-HTM OS-005 Doornstraat
m 113,00 I-HTM OS-005 Doornstraat t/m M0335

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. De aannemer dient de verwachtte
opbrengst van het vrijgekomen materiaal te verrekenen in de
inschrijfstaat.
Let op: De bij de kabels behorende splitmoffen en
mantelbuizen dienen ook te worden verwijderd.

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 OVERIGE WERKZAAMHEDEN TBV OPENBARE RUIMTE

811 STRAATMEUBILAIR

8111 Aanbrengen zitelementen

811110 719999 st 3,00 NAanbrengen parkbank
Situering: Statenlaan
Bank aanbrengen inclusief fundering en bevestigings-
materialen
Type: parkbank
Model: Engelse, enkel, zie bijlage 16
Materiaal zitting: hout, lattenwerk, gelakt
Materiaal frame: staal, gecoat
Totale lengte ca. 2.50 m
Totale breedte ca. 0,71 m
Totale hoogte ca. 0,92 m
Fundering: betonplaat ca. 3,00 x 0,50 x 0,15 m
Bevestigingsmateriaal: chemische ankers M10
Kleur(en): bruin/rood
In verharding, beton tegels
Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 181210
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8112 Aanbrengen afvalbakken

811210 719999 st 2,00 NAanbrengen afvalbak, type Haagse Afvalzuil
Situering: Gehele werk
Betreft afvalbak aanbrengen inclusief fundering

st 2,00 IType: Afvalbak
Model: Haagse Afvalzuil
Materiaal: staal, verzinkt, gecoat
Kleur buitenbak: gepoedercoat RAL 9007 (Aluminium grijs)
Afvalbak is voorzien van een bijbehorend betonnen
funderingsblok.
Gemonteerd op betonnen fundering d.m.v. draadeinden

st 2,00 IFundering: betonpoer vierkant 450 x 310 x 310 mm ca. 110
kg
Afvalbak voorzien van bijbehorende binnenbak
Inhoud afvalbak: ca. 100 liter
Gewicht afvalbak inclusief binnenbak: ca. 30 kg
Afvalbak voorzien van slot, driehoekslot
Hoogte boven maaiveld: 1,225m
In verharding zie bijlage 17
Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 181310

8113 Aanbrengen fietssteunen

811310 719999 st 66,00 VAanbrengen fietssteun
Situering: Statenlaan
Betreft fietssteun aanbrengen inclusief fundering

st 66,00 LType: Fietssteun
Model: Fietssteun
Materiaal: Geborsteld RVS blank (AISI 316), buis ø 48,3 mm
Totale hoogte 1,40 m
Fietssteun is voorzien van een bijbehorend betonnen
funderingsblok
Gewicht fietssteun inclusief funderingsblok: ca. 90 kg
Fundering: betonpoer 600 x 200 x 300 mm
Hoogte boven maaiveld: 0,80 m
Totale breedte: ca. 0,50 m
Plaatsingsafstand: 1,50m h.o.h.
In verharding, type betontegels (inclusief pasmaken
verharding)
Inclusief grondwerk
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8114 Aanbrengen bloembakken

811410 719999 st 3,00 NAanbrengen betonnen bloembak
Situering: Statenlaan
Betreft: aanbrengen betonnen bloembak
Materiaal: beton , ø ca. 1.00 m
gewicht ca. 850 kg
Hoogte boven maaiveld ca. 0.40 m
zie bijlage 20
Materialen vrijgekomen volgens bestekspost 181510

812 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN
Zie tekening
- 95025415-INTHRRO-VER-DO-005 blad 1/4
- 95025415-INTHRRO-VER-DO-005 blad 2/4

8120 Vervoeren verkeersborden naar het project locatie

812010 321399 EUR NVervoeren hergebruik materialen naar het project locatie
Betreft: het vervoeren van hergebruik verkeersborden
inclusief palen en fundering van tijdelijke depot naar het
project locatie.

st 20,00 I- straatnaamborden incl. palen
st 1,00 I- ANWB-bord incl. palen
st 1,00 I- wijkinformatiebord incl. fundering

Incl. laden en lossen

8122 Aanbrengen ANWB-bord

812210 321399 st 2,00 VAanbrengen ANWB-bordpaal
Situering: Statenlaan
Betreft: vewrijderen wijkinformatiebord met bewegwijzering
inclusief fundering
Uit maaiveld
Paallengte ca. 5.00 m
Langs de voetgangersgebied, kruising Statenlaan - F.
Hendrikslaan
Materiaal vrijgekomen volgens bestekpostnr. 184410
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8123 Aanbrengen wijkinformatiebord

812310 321399 st 1,00 VAanbrengen wijkinformatiebord
Situering: kruising Statenlaan -. Hendrikslaan
Betreft: vewrijderen wijkinformatiebord met bewegwijzering
inclusief fundering
In maaiveld
Paallengte ca. 5.00 m
Type bord conform volgens bijlage 15
Langs de voetgangersgebied, kruising Statenlaan - F.
Hendrikslaan
Materiaal vrijgekomen volgens bestekpostnr. 184310

8128 Aanbrengen verkeersbordpalen

812810 321301 st 75,00 VAanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: Over het gehele werk

4 In een bestrating{van betontegells
4 st 75,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis

{(hoekijzer l = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
5 Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

8129 Aanbrengen verkeersborden

812910 321302 st 75,00 VAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Situering: Over het gehele werk
De borden bevestigen aan:{Verkeersbordpaal,
verkeerslichtmast, HTM-mast of dergelijke

2 st 75,00 LAfmetingen volgens type I{
3 Retroflecterend, klasse II{

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

812920 321399 st 35,00 VAanbrengen nieuw verkeersonderborden, inclusief
benodigde bevestigingsmiddelen
Situering: Over het gehele werk
De onderborden bevestigen aan: Verkeersbordpaal,
verkeerslichtmast, HTM-mast of dergelijke

st 35,00 LAfmetingen volgens type I
Retroflecterend, klasse II

812940 321399 st 20,00 VAanbrengen straatnaamborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen
Situering: Over het gehele werk
De straatnaamborden bevestigen aan: Verkeersbordpaal,
verkeerslichtmast, HTM-mast of dergelijke

st 20,00 IAfmetingen volgens type I
Straatnaamborden vrijgekomen volgens bestekspost
184130
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813 MARKERING EN BELIJNING

8132 Aanbrengen belijning bestratingsmateriaal

813210 831199 m 275,00 VAanbr lengtemark. in bestr. (ononderbr. str. 0,10)
Situering: Statenlaan
Parkeervakken

st 1.375,00 L- Ononderbroken streep (streklaag)
st 295,00 L- streep 0.25 - 0.25 , lengte 59

Verkeersstenen standaard keiformaat, dik 80mm
Kleur: wit
Bestrating: straatbakstenen dikformaat, elleboogverband
Lengtemarkering aanbrengen dmv inzagen straatwerk
Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

813220 831199 st 11,00 VAanbr verkeerstegels. in bestrating
Situering: Statenlaan

st 11,00 LVerkeerstegels 500 x 500 x 60 mm
Kleur: wit
Bestrating: straatbakstenen dikformaat, elleboogverband
Lengtemarkering aanbrengen dmv inzagen straatwerk
Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

8133 Aanbrengen markering thermoplast
HET AANBRENGEN DIENT TE GESCHIEDEN DOOR EEN
GECERTIFICEERD MARKERINGSBEDRIJF

813310 320112 m2 50,50 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: Gehele werk
Betreft: Markeringsmateriaal

9 m2 1,00 I- ononderbroken lijn markering dik: 0.15, lengte: 5 m
m2 5,50 I-ononderbroken lijn markering dik: 0.30, lengte: 17 m
m2 4,00 I-onderbroken lijn markering dik: 0.10, lengte: 70 m
m2 14,00 I- Blokken ( 45 st.a 0,30m2)
m2 24,00 I- Haaientandens groot (156 st. a 0,15m2)
m2 2,00 I- Haaientanden klein( 29 st. a 0,055m2)
m2 4,00 I- streep 1-1, dik 0.10m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 353,50 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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813320 320112 m2 150,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: Gehele werk
Betreft: Vlak markeringsmateriaal

m2 125,00 I- zebrapad
m2 25,00 I- fietssymbool (33 stuk a 0.75m2)

-
1 Op een asfaltverharding

1 kg 1.050,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

8135 Aanbrengen belijning thermoplast
HET AANBRENGEN DIENT TE GESCHIEDEN DOOR EEN
GECERTIFICEERD MARKERINGSBEDRIJF

813510 320199 m 287,00 VAanbr. thermopl. mat. (ononderbr. streep 0,10).
Situering: Gehele werk
Betreft: Markeringsmateriaal
Type: Ononderbroken streep
Breedte: 0,10 m
Op een asfaltverharding
Materiaal: Reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend met een

kg 200,90 Lvan 7,00 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

813520 320199 m 5,00 VAanbr. thermopl. mat. (ononderbr. streep 0,15).
Situering: Gehele werk
Betreft: Markeringsmateriaal
Type: Ononderbroken streep
Breedte: 0,15 m
Op een asfaltverharding
Materiaal: Reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend met een

kg 3,50 Lvan 7,00 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

813530 320199 m 17,00 VAanbr. thermopl. mat. (ononderbr. streep 0,30).
Situering: Gehele werk
Betreft: Markeringsmateriaal
Type: Ononderbroken streep
Breedte: 0,30 m
Op een asfaltverharding
Materiaal: Reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend met een

kg 35,70 Lvan 7,00 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit
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813540 320199 m 68,00 VAanbr. thermopl. materiaal (streep 1-1-0,10).
Situering: Gehele werk
Betreft: Markeringsmateriaal
Type: Onderbroken streep 1 - 1
Breedte: 0,10 m
Op een asfaltverharding
Materiaal Reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid

kg 23,80 Lvan 7,00 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

814 GROENVOORZIENINGEN

8141 gras in tramzone
werkklasse: PW

814110 512521 are 71,50 VRollen grasveld.
Situering: Gehele werk
binnen de tramzone
Rollen van met grasmengsels in te zaaien oppervlakken
Rekeninghouden met spoorconstructie

1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met{1}beurt(en)

814120 221131 are 71,50 VEgaliseren.
Situering: Gehele werk
binnen de tramzone
Na-egaliseren van met grasmengsel in te zaaien
oppervlakken
Grondsoort: teelgrond
Rekening houden met spoorconstructie

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
9 Toegestane positieve afwijking 0,00m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

814140 512101 are 71,50 VZaaien.
Situering: Gehele werk
binnen de tramzone
Betreft: leveren en aanbrengen zaadmengsel

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel type Den Haag 4: Bloemrijk gazonmengsel
Mogelijke leverancier zaadmengsel:
Cruydt Hoeck v.o.f.
Abbendijk
8422DL Nijeberkoop

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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814150 512301 are 214,50 VBeregenen terreinen.
Situering: Gehele werk
binnen de tramzone
Aantal percelen:{1

1 Gerekend is met{3}keer watergeven{
2 Water op te pompen uit open water{

1 Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).{814140
9 hoeveelheid: ca. 1000 liter/100 m2, gelijkmatig verdeeld

aanbrengen

8142 Gras buiten tramzone
werkklasse: PW

814210 512521 are 90,00 VRollen grasveld.
Situering: Gehele werk
buiten de tramzone
Rollen van met grasmengsels in te zaaien oppervlakken
Rekeninghouden met spoorconstructie

1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met{1}beurt(en)

814220 221131 are 90,00 VEgaliseren.
Situering: Gehele werk
buiten de tramzone
Na-egaliseren van met grasmengsel in te zaaien
oppervlakken
Grondsoort: teelgrond
Rekening houden met spoorconstructie

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
9 Toegestane positieve afwijking 0,00m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

814240 512101 are 90,00 VZaaien.
Situering: Gehele werk
buiten de tramzone
Betreft: leveren en aanbrengen zaadmengsel

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel type Den Haag 4: Bloemrijk gazonmengsel
Mogelijke leverancier zaadmengsel:
Cruydt Hoeck v.o.f.
Abbendijk
8422DL Nijeberkoop

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

814250 512301 are 270,00 VBeregenen terreinen.
Situering: Gehele werk
buiten de tramzone
Aantal percelen:{1

1 Gerekend is met{3}keer watergeven{
2 Water op te pompen uit open water{

1 Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).{814240
9 hoeveelheid: ca. 1000 liter/100 m2, gelijkmatig verdeeld
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aanbrengen

82 TER BESCHIKKING STELLEN

823 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

823130 611199 uur 640,00 VT.b.s. werknemer (omgevingsmanager)
Betreft: werknemer naast de uitvoerder t.b.v.
omgevingsmanagement
Gemiddeld 8 uur/week, gedurende 50 weken
omgevingsmanager wordt verwacht dat hij/zij op relevante
momenten op het werk aanwezig is.
De omgevingsmanager dient goede communicatieve en
schriftelijke vaardigheden en sensitiviteit te bezitten om het
'hoe, wat en wanneer' te verwoorden en in maatregelen te
vertalen.
Tevens moet de werknemer vaardig zijn om op redelijke
wensen en verzoeken van belanghebbenden te anticiperen
en met praktische oplossingen te realiseren.
Alle uitingen vinden plaats in overleg met de directie van het
werk.
Taken die voorzien zijn voor de omgevingsmanager (zonder
volledig te zijn):
- bijdragen aan de uitvoering van het contract waarbij
minimale hinder wordt veroorzaakt voor de omgeving
- handelingen monitoren? op kwaliteit die volgen uit het
BLVC-kader
- (eventuele) handelingen monitoren op kwaliteit die volgen
uit EMVI plan van aanpak voor zover die gerelateerd zijn aan
de omgeving
- bewoners en bedrijven in de directe omgeving actief
informeren over uitvoeringszaken
- opstellen van (uitvoeringsinformatie-)brieven
- beheren van een projectmobiel (mobiele telefoon te leveren
door opdrachtnemer)
- monitoren verkeerssituatie
- verbeter voorstellen doen aan directie tav verkeerssituatie
- de directie van het werk pro-actief informeren over
omgeving gerelateerde uitvoeringszaken

823160 611101 uur 1.750,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
T.b.v. schoon en veilig houden van werkterrein en omgeving

1 Werknemers:{gebiedsconcierge

823180 611101 uur 80,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
T.b.v. kleine grondverzet werkzaamheden
Inzet wordt bepaald door directie

1 Werknemers:{grondwerker

823190 611101 uur 80,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
T.b.v. kleine (her)straatwerkzaamheden
Inzet wordt bepaald door directie

1 Werknemers:{koppel stratenmakers
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827 DIRECTIEBEHOEFTEN

8271 Ter beschikking stellen hulpmiddelen directie

827110 611499 EUR NTer beschikking stellen waterpastoestel c.a.
Betreft het ter beschikking stellen en onderhouden van een
waterpastoestel inclusief een bijbehorend statief en een
uitschuifbare E-baak met een maximale lengte van 7,00
meter
Waterpastoestel dient te zijn voorzien van een ten tijde van de
uitvoeringsperiode geldend kalibratierapport waaruit blijkt dat
de gemeten waarden van het instrument in
overeenstemming
zijn met de technische specificaties zoals vermeld in de
gebruikershandleiding van het instrument
Ter beschikking stellen en onderhouden voor de duur van de
werkzaamheden volgens dit bestek.

83 VOORZIENINGEN TBV WERK IN UITVOERING
Zie bijlage 18 ter informatie betreffende de volledige
fasering van de werkzaamheden op en rondom tramlijn 16

8302 Veiligheidspost werk bij tramsporen

830250 621099 EUR NToepassen HWS-kegels.
Betreft: set seinen voor afbakening werkzaamheden
per asrichting:
- oranje kegel met vast rood;
- oranje kegel met knipperend geel licht;
- oranje kegel met knipperend groen licht.
Cyclus: ter beschikking stellen, aanvoeren,
plaatsen, schoonmaken, instandhouden gedurende de
werkzaamheden, verwijderen en afvoeren van een set
kegels.
Voor de duur van het werk naast de tramzone, tijdens de
dienstregeling

830260 620499 EUR NToepassen "A&E"-borden
Onder exploitatie van tramlijn 16 en in- en uitrukkers
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
de "A&E"-borden
Incl. een aantal verplaasten van de borden, één en ander
afhankelijk van de gekozen werkvolgorde van de aannemer
Plaatsing, grootte en kleur overeenkomstig het Htm "HWS"
"A"-borden
"E"-borden
Met materiaal van de aannemer
Voor de duur van het werk in en naast de tramzone, tijdens
de dienstregeling

830270 620499 EUR NToepassen fysieke afsluiting tramspoor
Betreft afsluiten van het tramspoor dmv gevulde big-bags
tijdens de buitendienststelling.

st 8,00 LBigbags van minimaal 1 m3 gevuld met zand en/of grind
big-bags aanbrengen op elk buitendienst gesteld spoor
(voor en na het werkgebied)
Exacte locatie in overleg met de directie
Met materiaal van de aannemer
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8303 Bereikbaarheid

830320 620499 EUR NToepassen looproute
Situering: Over het gehele werk
Looproutes t.b.v. bereikbaar houden van de trottoirs over het
gehele werk
Alle panden dienen te allen tijde bereikbaar gehouden te
worden
Minimale breedte looproute 1,50m
Looproute creëren door middel van loopschotten
Materiaal: hollodeen
Met materiaal van de aannemer
Inzet op diverse locaties in overleg en met akkoord van de
directie
Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

8304 Voorzieningen t.b.v. afsluiten werkterrein

830420 610399 m 2.700,00 VToepassen hoge bouwhek
Betreft volledig afsluiten van het werkterrein dmv
bouwhekken
Minimale hoogte 2,00 m
Inclusief poortvoorzieningen en schoren
Hekwerk van metaal en gaasnet op kunststofvoeten
Hekken onderling koppelen
Met materiaal van de aannemer
Periode: 34 weken (van 11 april t/m 2 december 2022)

830430 610399 m 5.400,00 VVerplaatsen hoge bouwhekken
Betreft het verplaatsen van hoge bouwhekken inclusief
poortvoorzieningen en schoren
Bouwhekken toegepast volgens bestekspost 830420
Gerekend is met 2x verplaatsen

8305 Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen/beplanting

830510 611199 uur 80,00 VT.b.s. werknemer European Treeworker
Betreft: toezien op werkzaamheden rondom bomen
Betreft: European Treeworker, zoals genoemd in deel 3
paragraaf 51.52.08 lid 01.
European Treeworker dient aanwezig te zijn bij de volgende
werkzaamheden: grondwerkzaamheden rondom bomen,
afzetting(en) rondom bomen en wortel amputatie.
In overleg en ter goedkeuring van de directie

830520 611199 EUR NMeerkosten werken volgens bijlage 9
Betreft: werken conform de poster "Werken rond bomen" in
bijlage 15

830530 610403 st 30,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: bestaande, te handhaven bomen
duur van instandhouding: gedurende de uit te voeren
werkzaamheden.

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{met materiaal van de aannemer
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830540 610403 st 75,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: bestaande, te handhaven bomen
duur van instandhouding: gedurende de uit te voeren
werkzaamheden.

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{met materiaal van de aannemer

830550 610403 st 75,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: bestaande, te handhaven bomen
duur van instandhouding: gedurende de uit te voeren
werkzaamheden.

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{met materiaal van de aannemer

830560 610403 st 50,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: bestaande, te handhaven bomen
duur van instandhouding: gedurende de uit te voeren
werkzaamheden.

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{met materiaal van de aannemer

8306 Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaatsen

830610 321399 st 20,00 VToepassen verkeersbord incl. paal
Situering: Over het gehele werk
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
verkeersborden inclusief verkeersbordpaal
Locatie In overleg met de directie
Aanbrengen en verwijderen uit bestrating
Verkeersbordpaal uitgevoerd als buispaal, met vast kruis,
lengte 4,20m
Tekstbord, met tekst "Hier huisvuil aanbieden"
Afmetingen bord: 60 x 60 cm, wit
Kleur tekst: zwart
Materialen blijven eigendom van aannemer
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8307 Markeren brandkranen

830710 620499 st 20,00 VToepassen markering brandkranen
Situering: ter plaatse van de brandkranen binnen de
werkgrens Betreft: het aanbrengen en verwijderen van een
verkeersbord inclusief verkeersbordpaal 4,20m met kruis
Betreft het aanbrengen naast de brandkraan
Verkeersbord 0,30x0,30m, kleur wit, met rode letters de tekst:
"BRANDKRAAN"
Met materiaal van de aannemer
Tijdsduur: voor de periode van uitvoering

84 TIJDELIJK TERREIN

841 TIJDELIJK OPSLAGTERREIN
Alle her te gebruiken materialen kunnen hier tijdelijk
worden opgeslagen
Het vervoeren van de her te gebruiken materialen dient in
de (te verwijderen) besteksposten te zijn begrepen

841110 639999 EUR NTijdelijk opslagterrein / voorbouwterrein
de aannemer dient voor het werk voor een eigen
opslagterrein te zorgen
Betreft: het inrichten, instandhouden en verwijderen van een
tijdelijk opslagterrein (buiten de werkgrenzen) met voldoende
afmetingen voor de duur van het werk ten behoeve van
tijdelijke opslag van materialen en bouwstoffen gedurende
de duur van de werkzaamheden.
Tevens dient het terrein als opslag van de ter beschikking
gestelde materialen en tbv het voorbouwen van de
spoorsectie. De kosten voor het opladen op het terrein,
transporteren naar en lossen op het werk worden geacht in
de prijs te zijn inbegrepen.
Het terrein omsluiten met een bouwhek. op het bouwhek een
informatiebord aanbrengen van voldoende afmetingen met
daarop aangegeven telefoonnummers waarop de
projectverantwoordelijke van de aannemer bereikbaar is
(dag en avonduren)
Na gebruik dient de oorsporonkelijke situatie te worden terug
gebracht
De aannemer dient zelf in overleg met het stadsdeel een
opslagterrein buiten de werkgrenzen te zoeken
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85 HOOGTES

851110 619999 EUR NBepalen hoogtemaatvoering
Ten behoeve van eventuele extra benodigde hoogte
uitwerking
Ontwerphoogtes volgens bestekstekeningen verwerken in
hoogteplan.
Hoogteplan 14 dagen van te voren van de betreffende fase
aan de directie voorleggen ter goed keuring.

86 OVERIGE

8601 Inschrijven met EMVI-plan

860110 610299 EUR NSubgunningscriterium Energiegebruik en CO2 emmissie
Betreft de kosten voor het subgunningscriterium:
"Energiegebruik en CO2 emmissie" uit het EMVI plan

860120 610299 EUR NSubgunningscriterium Sociale relevantie
Betreft de kosten voor het subgunningscriterium: "Sociale
relevantie" uit het EMVI plan

860130 610299 EUR NSubgunningscriterium Welzijn
Betreft de kosten voor het subgunningscriterium: "Welzijn" uit
het EMVI plan

860140 610299 EUR NSubgunningscriterium Planning
Betreft de kosten voor het subgunningscriterium: "Planning"
uit het EMVI plan

8603 Revisie

860310 619999 EUR NLeveren revisietekening
Betreft boven- en ondergronds
Direct na afloop van het werk dient de aannemer van het
bestek een analoge revisie- / as-built tekening en de digitale
tekening in DGN en/of DWG van de nieuwe situatie en voor
akkoord aan te leveren aan de directie.
Zie bepaling 01 20 51
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).{

910020 610102 Opruimen van werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 610199 Coördinatie verplichting volgens deel 3 artikel 01.11.04 EUR

910040 611199 Coördinatie, vervoer en vervoer materialen EUR
Situering: perceel deel 16S (trace Statenlaan-Pr Mauritslaan)
Conform bepaling 01 14 01
Betreft:
- Afhalen en retourneren materialen
- Afnemen en controleren materialen
- Transport
- Opslag

910050 380599 Aanleveren overdrachtsdossier EUR
Situering: perceel deel 16S (trace Statenlaan-Pr Mauritslaan)
Max. 2 weken na oplevering van het project het complete
overdrachtdossier aanleveren aan de directie. E.e.a. conform
de bijgevoegde inhoudsopgave overdrachtsdossier.

910060 610199 Uitvoeren bestandsopname werkterrein EUR
Betreft: bestandsopname van schade aan de aanwezige
voorzieningen rondom het werkterrein. Rapport voorzien van
relevante fotos en een omschrijving van de geconstateerde
gebreken. Rapport analoog in 2-voud en digitaal aanleveren
aan de directie voor aanvang van de werkzaamheden.

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 1.500,00 VStelpost.
Stelpost energie aansluiting
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 de kosten, die de netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het losnemen en heraansluiten van de
elektriciteitsaansluiting.

950020 610501 EUR 750,00 VStelpost.
Stelpost aarding
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Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 kosten die de aannemer maakt om de onderdelen van de

verkeersregelinstallatie te aarden.
De verkeersregelinstallatie moet voldoen aan de eisen van
NEN 1010 'Veiligheidsbepalingen voor laagspannings-
installaties',
de aarding van de installatie moet voldoen aan NEN 1010,
onderdeel 'Beschermingsmaatregelen'.

950030 610501 EUR 25.000,00 VStelpost.
Stelpost ondergrondse situatie
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

1 Onvoorziene werkzaamheden ondergrondse situatie en de
verkeersregelinstallatie.

950040 610501 EUR 10.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950050 610501 EUR 10.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 persing van stalenmantelbuis ø600 onder bestaand spoor
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,
hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Op dit werk zijn van toepassing de algemene voorwaarden opbreekvergunning Brandweer Den Haag, zoals
opgenomen in de bijlage van dit bestek.

04 Op dit werk zijn van toepassing de "Nadere Regels" te vinden op de site: de nadere Regels op de sitevan het
instemmingsbesluit: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-
weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#

06 Op dit werk zijn van toepassing de volgende documenten:
- Principewerking DSI-buffer voor VECOM-berichten in Den Haag (bijlage VRI01);
- Algemene Specificaties Ondersteuningscontructies voor Verkeersregelinstallaties (ASOV) (bijlage VRI02);
- Eisen en Specificaties Akoestische Signalering Voetgangersoversteekplaatsen (bijlage VRI03);
- Installation Guide Vecom (bijlage VRI04);

51 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing:
A. " Normenkader Veilig Werken" (NVW); versie 1.3; mei 2019

'Voorschrift Veilig Werken Tram" (VVW-Tram); versie 1.3a; dec. 2019
"Reglement Tram"; versie 30; januari 2018

" Procedureboek Metro"; versie 3.1; juli 2019
" Reglement Metro"; versie 3.1; juli 2019

B. 'Handboek Toezicht; Afdeling Techniek, Sector SAM, Onderdeel Ingenieursbureau',
versie: 2, d.d. 23-03-2017

C. 'Elektrotechnisch Veiligheids Handboek ',
versie: 5.0, d.d. 06-07-2016

D. 'Voorschrift Algemeen Stroomvoorziening Stadsenet'; documentnummer: HTM 2012-616
versie 2.0; d.d. 1 maart 2016

E1. ' Voorschrift Ontwerp Stroomvoorziening Stadsenet'; documentnummer: HTM 2012-617
versie 2.0; d.d. 1 maart 2016

E2. 'Voorschrift Aanleg Stroomvoorziening Stadsenet'; documentnummer: HTM 2012-618
versie 2.0; d.d. 1 maart 2016

F. 'Aanlegvoorschrift WS&B realisatie systeemconcept op locatie',
versie 1, kenmerk: SN-WSB-001-AVS

G 'Voorschrift WS&B (bijlagen) realisatie systeemconcept op locatie',
versie: 1, kenmerk: SN-WSB-001-BVS

H. 'Aanlegvoorschrift SporenTram- & Lightrailnetwerk'; documentnummer: AVS-SPO-07,
versie 7.1; d.d. 8-4-2021

I. 'Voorschrift Profiel van vrije Ruimte Tram- & Lightrailnetwerk'; documentnummer: VS-PVR-01
versie 1.0; d.d. 14-3-2018

J.'Voorschrift slijpen infra Lightrail',
versie 2.0, d.d. 12-08-2016

K. 'Toelating Railinframachines', documentnummer: VS-TRM-02,
versie 2.0, d.d. 17-05-2021

L. 'Voorschrift Rail Wiel Geleidematen tabel;Ontwerp, fabricage en aanleg'; nr. HTM_99_030
versie 1.1, d.d. 11-08-2017

M. 'Voorschrift Infra Lassen Lightrail' (VILL)
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versie 2019, d.d. 01-06-2019
" Handleiding voor THERMIT - snellasproces SoW-5" (vignolerail) van Elektro-Thermit GmbH & Co KG.
" Handleiding voor THERMIT - snellasproces SRZ" (groefrail) van Elektro-Thermit GmbH & Co KG.

N. 'Voorschrift Rail Wiel Geleidematen tabel;Buitengebied; Beheer en onderhoud'; HTM_99_020,
versie 1.2, d.d. 10-08-2017

Deze bovengenoemde documenten zijn op verzoek in te zien, en bij vermelding van een prijs te koop bij :
HTM Personenvervoer N.V.
Afdeling Techniek
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
tel.: 070-3 84 84 00

01 01 03 VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING OPENBARE VERLICHTING CA.

01 Bij de uitvoering van werken aan, met of nabij electrische installaties, behoort hiertoe mede, voor zover met de
Standaard of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, als was zij er letterlijk in opgenomen het
"Electrisch Veligheidshandboek (EVH)", bestaand uit de delen:
· EVH deel 1 Gemeente Den Haag V2_0
· EVH deel 2 IV-org DSB Gemeente Den Haag V2_0
· EVH deel 3 Gem Den Haag V3_0 openbare verlichting

02 Het "Electrisch VeligheidsHandboek (EVH)" is tegen betaling verkrijgbaar bij:
Dienst Stadsbeheer
Openbare Verlichting en Laadinfra
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG
tel.: 070 3 53 79 65

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt verstaan onder een
verkeersregelinstallatie (VRI):
Het samenstel van verkeersregeltoestel met alle daarin aangebrachte apparatuur en programmatuur,
bovengronds straatmeubilair (zoals masten, zweepmasten, portalen, verkeerslantaarns, knipperlichten,
matrixsignaalgevers), detectiemiddelen, (koppel)kabels en kabelbuizen, e.d. dienend ter regeling van het
verkeer middels verkeerslichten als genoemd in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

09 Instemming door opdrachtgever of zijn directie met delen van het werk (zoals met door aannemer vervaardigde
tekeningen of geleverde bouwstoffen) ontslaat aannemer op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid
voor het aan de opdrachtgever op te leveren eindresultaat: een op alle onderdelen en als geheel juist en veilig
functionerende, kwalitatief hoogwaardige verkeersregelinstallatie.

11 Onder een iVRI wordt verstaan: Een intelligente verkeersregelinstallatie die niet alleen data uitzend naar
voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop zijn regeling aanpast. Dit biedt ook
mogelijkheden om sommige verkeersdeelnemers prioriteit te geven boven andere, zoals nood- en
hulpdiensten of openbaar vervoer.
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01 01 51 INTELLECTUEEL EIGENDOM

01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 3 van de U.A.V. 2012: de aannemer dient in het bezit te zijn van de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van of namens de opdrachtgever voor het maken van foto-, film-, en
video-opnamen van, en van publicaties over het werk, en/of het verlenen van zijn medewerking daaraan.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 31 van de U.A.V. 2012:
'Alle ontwerp gegevens, ontwerpen, tekeningen en andere documenten die door de opdrachtgever en/of de

directie verstrekt worden zijn vertrouwelijk en mogen niet gebruikt worden voor enig ander doel dan voor de
correcte uitvoering door de aannemer van de overeenkomst. '

03 In aanvulling op paragraaf 10 lid 1a van de U.A.V. 2012:
'Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever tekeningen, ontwerpen, modellen,

berekeningen en dergelijke met betrekking tot het werk zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk op het
tijdstip van oplevering van het werk. De intellectuele eigendomsrechten op deze tekeningen, ontwerpen en
modellen worden door de aannemer
overgedragen aan de opdrachtgever door middel van het ondertekenen van de overeenkomst '

01 02 BETALINGSREGELINGEN:AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal betaling plaats vinden binnen 30 kalenderdagen nadat
de declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is binnengekomen en door de
directie is goedgekeurd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt
niet plaats; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 ONDERAANNEMING;G-REKENING

01 In aanvulling van paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: Voordat de aannemer een onderaannemer inschakelt
voor het werk, dient de aannemer ter goedkeuring van de directie aan te tonen, dat de onderaannemer een G-
rekening (geblokkeerde rekening) heeft geopend, als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid
2004.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de
opdracht van het werk, de gegevens als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: de opdrachtgever is gerechtigd in bijzondere
omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom, dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn
werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies, rechtstreeks aan de belastingdienst over te
maken.
De opdrachtgever zal deze overmaking in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk
inlichten.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: de opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch
jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te dragen in door de uitvoeringsorganen van de
sociale verzekeringen dan wel belastingdienst te innen premies, voorschotpremies of belastingen, die een
met (een deel van) het werk belaste
onderaannemer onbetaald heeft gelaten.
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01 04 08 VRIJWARING

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle
eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling
worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalaanspraken van onderaannemers die
met (een deel van) het werk zullen worden
belast.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 02 INDIENEN DIGITALE DECLARATIES

01 Facturen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij:

Gemeente Den Haag
Crediteurenadministratie
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
facturen@denhaag.nl

02 E-facturen dienen als pdf, versie 1.4 of hoger, te worden aangeleverd.
De bestandsnaam mag geen punten, komma’s of andere leestekens bevatten.

03 Een e-factuur dient als 1 document, inclusief bijlagen, te worden aangeleverd.

04 Bijlagen in afzonderlijke documenten worden niet geaccepteerd.

05 Facturen dienen te worden ingediend onder vermelding van:

a. Projectnummer Opdrachtgever;
b. Opgegeven projectnaam opdracht;
c. Naam contactpersoon Opdrachtgever;
d. Inkoopordernummer;
e. Specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

06 Facturen zonder vermelding van een inkoopordernummer zullen niet in behandeling worden genomen.

07 Een kopie van de factuur dient te worden ingediend bij de directie van het werk.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aannemer dient zekerheid te stellen. In aanvulling op paragraaf 43a, lid 03, van de UAV 2012, dient de
genoemde zekerheidstelling te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie van een te goeder naam en
faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Een concerngarantie wordt door de opdrachtgever
niet geaccepteerd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.09.01, lid 01 van de Standaard 2015, dient " Crow-publicatie
'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen" te worden vervangen door " Crow-publicatie 500 Schade
voorkomen aan kabels en leidingen".

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard 2015 moet de aannemer de ligging van de,
voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en leidingen, door middel van
piketten markeren.

05 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2015 dient de aannemer de melding over de aangetroffen
kabels en leidingen door te geven aan de betrokken netbeheerder(s) en opdrachtgever.

01 09 03 RISICOVERDELING

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.03 van de Standaard 2015 zal herstel van de schade door de
betrokken leidingbeheerders geschieden.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.03 van de Standaard 2015 moet de aannemer de toegebrachte
schade tevens melden aan de directie. De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de
aannemer ter ondertekening wordt voorgelegd. Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier
verstrekt.
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01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 AANMELDEN VAN HET WERK IN LTC

01 De aannemer dient 2 weken voor aanvang van de deelopdracht, na goedkeuring van directie, de
uitvoeringsperiode, per fase, met behulp van het meldingsysteem “LTC Meldingen en Vergunningen” in te
voeren.
Middels dit meldingsysteem wordt de wegbeheerder in kennis gesteld en moet binnen 3 werkdagen reageren.
Het meldingsysteem is via deze link te bereiken: https://ltc.andes.nl

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer verzorgt alle meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Tot de volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen en dergelijke door de
opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de
verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende
beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 10 03 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 Bepaalde delen van Den Haag vallen onder een zogenaamde milieuzone. De aannemer is er voor
verantwoordelijk dat het gebruikte materieel, indien nodig, een ontheffing heeft om gebruikt te kunnen worden
binnen de milieuzone.

03 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012, Indien de aannemer voor de uitvoering van het werk
gebruik wenst te maken van openbare terreinen naast het werkterrein dient de aannemer tijdig conform
paragraaf 6 lid 10 te zorgen voor de publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen.
Vóór de aanvang van de inrichting daarvan dient de aannemer de goedkeuring van de betreffende
gemeentelijke instantie ter bewijs in te dienen bij de directie.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, indien de aannemer niet zorgt voor de tijdige verkrijging
van vergunningen, ontheffingen, en dergelijke beschikkingen, die hij nodig heeft of wenst (voor zover die niet
behoren tot die, waarvoor de opdrachtgever ingevolge het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 zorg
draagt), dan heeft de aannemer
geen recht op:
a. uitstel van oplevering, volgens paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012.
b. meer- en minderwerk, volgens paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012.
c. kostenverhogende omstandigheden, volgens paragraaf 47 lid 3 van de U.A.V. 2012.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken tegelijk plaatsvinden of verband hebben met elkaar:

Werkzaamheden uitgevoerd door HTM:
- uitzetten breekgrenzen
- uitzetten nieuwe coördinaten spoor/bvl masten
- opkallen en ontkallen van wissels
- in- /uitschakelen TWI- installaties
- in- /uitschakelen Wissel-installaties
- afmonteren en fijn afstellen van de wisselbakken
- aansluiten WST-kabels in regelkasten

Werkzaamheden verzorgd door gemeentelijke diensten:
- omzetten VLI (star/gestuurd, in/uit)
- aanleg/onderhoud/vervanging detectielussen in (rij)baan
- aanleg/onderhoud/vervanging VLI-installaties

Werkzaamheden verzorgd door HTM Techniek, afdeling Infrastructuur:
- Buitendienstnemen en spanningsloos maken van HTM WS&B installaties
- Aansluiten, testen en indienstnemen wisselinstallaties
- Aansluiten, testen en indienstnemen wisselverwarming

Bovenstaande werkzaamheden gelden (indien van toepassing) voor beide delen

02 De coördinatie van de in elkander grijpende werken, als bedoeld in paragraaf 31 lid 2 van U.A.V. 2012,
geschiedt door: de aannemer.

De aannemer die belast is met de coördinatie heeft de verplichting alle in elkaar grijpende werkzaamheden
vermeld in 01 11 01 lid 01 in een detailplanning op te nemen. De specifieke alleen door HTM uit te voeren
acties, moeten door de spooraannemer in een detailplanning weergegeven worden. Tevens moeten deze
werkzaamheden minimaal 10 werkdagen voor uitvoering aangevraagd worden bij de directievoerder van het
project.
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01 11 02 OVERIGE WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden t.b.v. halte meubilair namens HTM, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Verwijderen, vervangen en aanbrengen van halte meubilair inclusief hekwerken op de haltes

- Werkzaamheden t.b.v. openbare verlichting (OV) namens DSB VM/OVL, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Het verwijderen van lichtmasten en kabels
- Het aanbrengen van lichtmasten en kabels
- Het verplaatsen van de OV kast
- Het verwijderen van armaturen van bovenleidingsmasten
- Het aanbrengen van armaturen op bovenleidingsmasten

- Werkzaamheden t.b.v. verplaatsen autoladers, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Verwijderen en aanbrengen laadpaal
- Verwijderen en aanbrengen kabels

- Werkzaamheden t.b.v. vervangen kabels- en leidingen namens Stedin en Dunea, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Het verwijderen van kabels- en leidingen
- Het aanbrengen van kabels- en leidingen

- Werkzaamheden t.b.v. verplaatsen Bewegwijzering, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Het verwijderen van bewegwijzering inclusief aansluitkabels
- Het aanbrengen van bewegwijzering inclusief aansluitkabels

- Werkzaamheden t.b.v. verplaatsen parkkermeters, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Verwijderen en aanbrengen parkeermeters
- Verwijderen en aanbrengen kabels

- Werkzaamheden t.b.v. verkeersmaatregelen, door derden
Werkzaamheden bestaan uit:

- Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen
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01 11 04 COÖRDINATIE

01 De coördinatie als bedoeld in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt voor onderstaande
werkzaamheden door de aannemer van dit werk:

- Werkzaamheden Halte meubilair, door derden (zie 01.11.02)
- Werkzaamheden OV, door derden (zie 01.11.02)
- Werkzaamheden verplaatsen laadpalen, door derden (zie 01.11.02)
- Werkzaamheden vervangen kabels- en leidingen, door derden (zie 01.11.02)
- Werkzaamheden verplaatsen bewegwijzering, door derden (zie 01.11.02)
- Werkzaamheden verplaatsen parkeermeters, door derden (zie 01.11.02)
- Werkzaamheden uitgevoerd door HTM (zie 01.11.01)
- Werkzaamheden verzorgd door HTM middelen (zie 01.11.01)

02 Verrekening van de coördinatieverplichtingen geschiedt op bestekspostnummer:
910030

03 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn beschreven in de bij dit bestek gevoegde
coördinatieovereenkomsten. zie bijlage

08 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn o.a. het plannen, het afroepen, het toegankelijk maken van
het werkterrein, het uitzetten van hoogtematen, het aangeven van maatvoering en het aangeven van
situeringen voor de in lid 01 omschreven werkzaamheden door derden.

09 De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 tijdig de gegevens van de betreffende
bedrijven inclusief de contactpersonen ter beschikking aan de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: Voordat tot het opbreken van de wegverharding wordt
overgegaan, moet de omtrek van het werk met een deugdelijke afzetting zijn afgesloten, door derden;

02 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: Alle materialen, alsmede de door afgraving
uitgekomen grond en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden.

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015:
Zandhopen en andere materialen mogen niet langer blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor het werk.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te
voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van
bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen
deugdelijk is. Een rommelige aanblik moet worden
voorkomen. Voetgangers hoeven niet in de modder, door het zand of tussen de rommel te lopen.

07 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een
blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van
twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het
brandadres slechts van één kant door een
blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

08 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere
afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het
aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper
is gelegen langs gevels of andere
obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: Werknemers van de aannemer parkeren buiten het
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werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van
bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

10 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2015: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen,
terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

01 12 02 BOETECLAUSULES INSTEMMINGSBESLUIT

01 Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 10 voortvloeiende verplichting niet naleeft, is de
aannemer per overtreding een boete verschuldigd van:

a. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 500,00;
b. "bij ongemak en mogelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 2.000,00;
c. "bij ongemak en overduidelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 4.500,00.

02 Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV
2012 die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om daarvan te doen
blijken. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en wethouders, door middel
bestuursdwang of dwangsom, naleving van
vergunningsvoorschriften door de aannemer af te dwingen alsmede de schade-aansprakelijkheid jegens
partijen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2015 stelt de aannemer de directie ten minste twee
werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij
in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd waarin de volgende onderdelen worden meegenomen:

a. een korte omschrijving van de werkzaamheden.
b. een staafdiagram uitgedrukt in kalenderdagen, te beginnen met de datum van aanvang en te eindigen met

de datum van oplevering, volgens paragraaf 10 van het bestek. Uit het staafdiagram blijkt wanneer en in
welke volgorde de aannemer voornemens is het werk uit te voeren en alsmede welke tijdsduur hij per
activiteit nodig acht. Tevens wordt daarin

aangegeven op welke tijdstippen de aannemer ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van
de onderdelen ervan, dient te beschikken over datgene waarvoor de opdrachtgever of directie dient te zorgen
conform bestek.
c. een korte omschrijving van de geplande werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee

samenhangen, waaronder de gevolgen van de uitvoering van het werk voor de exploitatie van de tram
en vergunningen.

d. geïntegreerd kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01 13 02 van de Standaard 2015.
e. een specificatie van in te zetten materieel, personeel, werktuigen en hulpmaterieel.
f. een opgave van de verwachte inzet m.b.t. de te nemen veiligheidsmaatregelen overeenkomstig het

reglement en de voorschriften volgens bepaling 01.01.01 lid 51A.
g. een opgave van onderdelen van het aan te nemen werk, die door onderaannemers zullen worden

uitgevoerd, met de naam van deze eventuele onderaannemers.
h. de algemene voorwaarden opbreekvergunning Brandweer Den Haag;
i. het bepaalde in het instemmingsbesluit en de nadere Regels op de site van het instemmingsbesluit:

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-
weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#;

j. het leveringsschema van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen;
k. het verband met andere werken volgens paragraaf 01.11 van dit bestek;
l. het minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de HTM voor te leggen schema

voor de inzet van veiligheidsposten en veiligheidsmedewerkers voor werken in de nabijheid van
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tramsporen alsmede de bebording voor de exploitatie van de tram;
m. het leveringsschema van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen;
n. HTM werkzaamheden t.b.v. het project, zoals uitzetten van assen en afstellen van wissels.
o. een opgave van de verwachte inzet conform 'Handboek voor veiligheidspost en veiligheidsmedewerker bij

werken en schouwen (HWS)
p. de fasering der werkzaamheden volgens bepaling 01.13.08 lid 1 van dit bestek.
q. de stoppunten volgens paragraaf 09 uit deel 2.1 van dit bestek.
r. hoe om te gaan met werken rondom bestaande bomen.

01 13 11 ONDERAANNEMING;ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: de aannemer dient bij onderaanneming en ingehuurd
personeel werkzaamheden die vallen onder één of meer HTM-erkenningscategorieën, uit te laten voeren door
onderaannemers en/of ingehuurd personeel die door HTM onder de HTM-erkenningsregeling zijn erkend voor
de betreffende HTM-
erkenningscategorieën.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: de aannemer dient, indien hij bepaalde onderdelen van
het werk in onderaanneming wenst te laten uitvoeren, voor elke daartoe in te schakelen onderaannemer en ter
verkrijging van de schriftelijke goedkeuring van de directie, tijdig aan de directie te verstrekken:
a. de Inschrijving in het Handelsregister.
b. de Inschrijving bij een Bedrijfsvereniging.
c. de vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak.
d. de omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, met daarbij gevoegde verklaringen omtrent het

betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de Ontvanger der Belastingen.
In plaats van de verklaringen omtrent het betalingsgedrag afgegeven door de Ontvanger der Belastingen
en de Bedrijfsvereniging, kan een Bewijs van Vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen,
zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

Goedkeuring door de directie van onderaannemers ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid ten
opzichte van die onderaannemers in het kader van de Invorderingswet 1990.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012: het personeel van de onderaannemer wordt beschouwd
als te behoren tot het personeel van de aannemer.

04 Bij de kick-off meeting van het project dient, ter goedkeuring, de aannemer de volgende informatie aan de
directie te verstrekken:
a. Wie de lascoördinator is.
b. Welke lasbedrijven en welke lassers er zullen worden ingezet.
c. De lascertificaten van de betreffende lassers.
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01 13 15 EXPLOITATIE; BEREIKBAARHEIDSREGELINGENOPKOMSTPLICHT

01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de tram-exploitatie binnen de dienstregeling ongehinderd en
veilig doorgang te vinden.

02 De aannemer is verplicht om problemen en calamiteiten welke hinder; vertraging en/of de veiligheid van de
tram-exploitatie veroorzaken ontstaan door de aannemer op te lossen dan wel op te heffen.

03 De aannemer heeft tijdens haar werkzaamheden; vanaf start werk tot en met de oplevering; een
bereikbaarheidsplicht van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij aanvang van de deelopdracht dient de
aannemer een bereikbaarheidsregeling bij de directie in te dienen.

04 De aannemer is verplicht om binnen 45 minuten na ontvangst van de melding op het werk aanwezig te zijn en
passende maatregelen te nemen.

05 De belaste persoon dient zich bij aanvang en bij het einde van de werkzaamheden te melden bij HTM/Regie
Bijsturing

06 Het vuil in de (tram)spoorstaafgroef mag nooit hoger zijn dan 15 mm onder bovenkant spoorstaaf (BS).
Eventueel vastgereden zand en / of vuil dient verwijderd te worden, waarbij de spoorstaafgroef tot op de
groefbodem wordt schoongemaakt. Het verwijderen van vuil en / of zand uit de tongenbedden van het wissel,
zodat de wisseltong zonder naad of kier aan kan
sluiten op de kop- of latkant. Het schoonmaken van de sloffengaten (insparingen in de wisselconstructie t.b.v.
de bevestiging van de omstelinrichting) van het wissel. Het regelmatig verwijderen (minimaal 1 maal per dag)
van aangekoekt en verontreinigd vet of olie op wisseltongen, keerlatten en sloffengaten.

07 De kop van de spoorstaaf mag niet verontreinigd zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De volgende door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen dienen afgehaald te worden bij de
leverancier:
- Teelgrond, bomenvoedingsgrond en bomenzand

De volgende door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden op locatie geleverd (Op het
werk en/of op het opslagterrein van de aannemer)
- Tramperronbanden

02 Afroepen van ter beschikking te stellen materialen dient minimaal 10 werkdagen voor verwerking schriftelijk te
geschieden bij de directie. Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst. Tot het aanbrengen van door de
opdrachtgever ter beschikking gesteld
materiaal wordt tevens gerekend het lossen van dit materiaal.

51 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen spoorse materialen af te halen bij
Alom Railway engineering & supply. Alle materialen van de initiële levering dienen in één keer opgehaald te
worden. Uitzonderingen worden apart vermeld.

52 De aannemer retourneert de ongebruikte spoorse materialen naar de leverancier uit lid 51.
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53 De aannemer en de onder lid 51 vermelde leverancier dragen samen zorg voor een correcte overdracht van
materialen en vullen hiertoe gezamenlijk afnamedocumenten in bij zowel levering als retourneren.

54 De aannemer dient direct bij opdrachtverstrekking de materiaalbehoefte op artikelniveau te bepalen en na
overleg met de directievoerder voor te leggen bij de onder lid 51 vermelde leverancier. De directie dient een
kopie te ontvangen.

55 Materiaaltekorten tijdens uitvoering moet de aannemer na overleg met de directievoerder ophalen bij de onder
lid 51 vermelde leverancier. De directie dient een kopie te ontvangen.

56 Tot het aanbrengen van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen wordt tevens gerekend het
laden van dit materiaal en het retourneren van de overmaat aan materialen bij de onder lid 51 vermelde
leverancier alsmede het vervoeren en lossen van dit materiaal op de plaats van verwerking.

57 Voorgebouwde spoorsecties en complexen worden ter beschikking gesteld en gelost op een door de
aannemer aan te wijzen terrein.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
a. KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
b. KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding- en;
c. KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
d. GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in

de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
a. voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
b. voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
c. voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
d. voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 Alle te leveren bouwstoffen en materialen moeten nieuw zijn, tenzij dit in de betreffende bestekspost anders
staat aangegeven of deze gebruikt worden voor tijdelijke maatregelen en/of in overleg met de directie is
besloten om materialen uit de voorraad van de opdrachtgever toe te passen. De bouwstoffen dienen te allen
tijden van een overeenkomstige kwaliteit c.q.
specificatie als van de oorspronkelijke bouwstoffen te zijn, een en ander ter beoordeling door directie.

07 Opdrachtgever kan de daarvoor in aanmerking komende bouwstoffen op kosten van aannemer door derden
laten onderzoeken op het voldoen aan de in de offerte aanvraag of bestek gestelde eisen, tenzij aannemer op
betreffende bouwstoffen keuringsrapporten overlegt van door opdrachtgever aanvaarde derden. Bij keuringen
niet op het werk blijven de kosten van
transport en opslag voor rekening van aannemer.

08 Tijdverlies, ontstaan door keuring of afkeuring van een bouwstof, geeft aannemer geen recht op verlenging van
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de opleveringstermijn en/of op schadevergoeding.

09 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
a. DIBt - certificaat;
b. KOMO - productcertificaat op basis van BRL 5218-2.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 LEVERING DOOR DE AANNEMER

01 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012: indien de aannemer aan de directie een bouwstof
voorstelt in plaats van een bouwstof die met 'fabrieksnaam of gelijkwaardig ' in het bestek is aangeduid, dan
dient hij tijdig en op zijn kosten de gelijkwaardigheid (overeenkomstige hoedanigheid) van die bouwstof aan te
tonen.

02 In aanvulling op paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012: indien de aannemer een bouwstof ZONDER een
kwaliteitsverklaring, afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificerende instelling wenst
te leveren, dan kan de betreffende bouwstof door of vanwege de directie overeenkomstig paragraaf 18 van de
U.A.V. 2012 goedgekeurd worden, met
dien verstande, dat de hieraan verbonden kosten en oponthoud aan de uitvoering van het werk voor rekening
van de aannemer zijn.

01 14 07 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.
Het toepassen van AEC (AfvalEnergieCentrale) granulaat in beton is niet toegestaan.
Hiermee wordt de lijn van het betonakkoord gevolgd zoals omschreven in het positiedocument aec granulaat.
Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het
project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
<http://moederbestek.nl/informatie-overdracht/>

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart,
dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen
Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor
duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton'
- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
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betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen
producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het
te verwijderen beton.

05 De aannemer dient bij oplevering een Projectcertificaat met een positief resultaat aan de opdrachtgever te
overhandigen. Zie https://moederbestek.nl/moederbestek-nl-voor-de-aannemer/

01 14 09 TE LEVEREN MATERIALEN

01 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

51 De garantie voor een onderdeel van het werk , als bedoeld in artikel 01.15. van de Standaard 2015, is vereist
voor:

- verbindingslassen 4 jaar na 31 december van jaar van uitvoering;
- definitieve voegvulling 3 jaar;
- verflaag bovenleidingmasten 1 jaar.
- ...

52 In afwijking op paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 komt dit lid als volgt te luiden:
'Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal

de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode
optredende gebreken op eerste aanzegging zo spoedig mogelijk te herstellen. Als de aannemer aantoont dat
de gebreken zijn ontstaan door aan de
opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, zal de opdrachtgever de aannemer de verrichte
werkzaamheden vergoeden. '

53 In afwijking op paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 komt dit lid als volgt te luiden:
'Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf de eerstvolgende kalenderdag na de

eindoplevering gedurende de in de offerte aanvraag genoemde periode. Hierop zijn uitgezonderd die
onderdelen die door leverancier langer dan de overeengekomen periode worden gegarandeerd. Voor deze
onderdelen geldt de gegarandeerde periode
van de leverancier. '

01 15 02 GEBREKEN AAN DE VRI OPTREDEND TIJDENS DE GARANTIEPERIODE

02 Drie maanden voor het einde van de garantieperiode van de VRI dient de aannemer het opgeleverde werk te
beproeven en doormiddel van rapportage aan de opdrachtgever aan te tonen dat het werk nog voldoet aan de
in het contract opgenomen eisen. De aannemer dient tijdens de beproeving gevonden gebreken kostenloos te
herstellen tenzij aantoonbaar is dat de gebreken niet door schuld van de aannemer zijn ontstaan.
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING

01 De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:

I materiële schade aan het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel

De dekking onder Rubriek II Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR verzekering van de
Gemeente Den Haag.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen (Rubriek I en III
EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor rekening van de
aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk
(ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC - Risicomanagement en zorg te dragen dat de
betreffende claim zo spoedig mogelijk en volgens de richtlijnen met de claimant wordt afgewikkeld

07 De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, III en IV-b terstond, op de
daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de
opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de
voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht met de
inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van
de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer
is aansprakelijk voor de schade die de
opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waar-
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt
van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten
behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit
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bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel
meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 10.000,00 per gebeurtenis
bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering blijkt,
vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare
materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen
gerekend.

03 Vrijgekomen (overtolige) materialen waar de aannemer eigenaar van wordt, dienen afgevoerd te worden
overeenkomstig paragraaf 01.17 van de Standaard 2015.

51 Vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever wel waarde hebben, dienen afgevoerd te worden naar een
locatie vermeld in de betreffende bestekspost van het vrijgekomen materiaal.

52 Materialen die afvoerd dienen te worden naar het HTM-Magazijn, dienen geheel gedemonteerd,
schoongemaakt, gesorteerd en met opgaaf van aantal te worden aangeboden bij de balie van het magazijn.
Voorafgaand aan de aanbieding dient met de HTM-magazijnmedewerker contact worden opgenomen over de
retourzending en de wijze en tijd van de aanbieding.

01 17 06 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2015, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting te vervoeren materialen.

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
a materialen van spoorwerk:

- houten/betonnen dwarsliggers;
- spoorstaven;
- bevestigingsmiddelen.

b materialen van bovenleidingwerk:
- bovenleidingmasten;
- rijdraden en draagkabels;
- bovenleidingconstucties.

c materialen van voorzieninen wissels, seinen en telecommunicatie:
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01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2015 verstrekt de aannemer aan de directie
een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de
naam en het adres van de inrichting, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal
in beton.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden
vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2015 wordt het bedrag van de
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de
NVTB.

03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 zijn de taxatiekosten voor rekening van de
aannemer.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent
het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent
het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 WERKTIJDVAKKEN

01 Voor zover niet anders is bepaald in de resultaatverplichtingen en/of technische bepalingen c.q. specificaties
van het bestek, dient de aannemer het werk uit te voeren als dagwerk.

02 Dagwerk: maandag-vrijdag 06.30-22.00 uur.
Nachtwerk: maandag-vrijdag 22.00-06.30 uur;
Weekendwerk: vrijdag 22.00 uur-maandag 06.30 uur.

01 19 06 VEILIGHEID OP, AAN EN/OF NABIJ TRAMSPOREN VAN HTM

01 Een veiligheidspost c.q. veiligheidsmedewerker is een door HTM-Infra gecertificeerde medewerker van een
bedrijf, welke verantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkplek. Hij draagt zorg voor het volgens afspraak
veilig passeren van tramverkeer.
Certificering geschiedt door overlegging van een cijferlijst van een met goed gevolg afgelegd examen,
afgenomen door AVSH.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar

02 Een veiligheidspost heeft een beveiligingstaak op het werk en is daartoe vrijgesteld van andere
werkzaamheden. Naast de taken overeenkomstig het "Handboek voor veiligheidspost en
veiligheidsmedewerker bij werken en schouwen" is hij tevens opgeleid om de verkeersafzetting(en) in orde te
houden en zonodig aan te passen. Tevens ziet hij toe op de naleving van het V&G-plan.
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01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02, sub c. van de Standaard 2015 stelt de aannemer een keuringsplan op
waarin hij aantoont dat de activiteiten worden beheerst en/of de producten aan de gespecificeerde eisen
voldoen.

01 20 04 PAST PERFORMANCE

01 In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door de
opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

02 Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en transparant
beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst zijn toegevoegd.

03 Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden besproken.
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse beoordeling wordt
gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze
verbeterpunten worden omgezet in
actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling plaats. De opdrachtnemer krijgt de
gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen.
De beoordeling betreft een eenzijdige beoordeling vanuit de opdrachtgever richting de opdrachtnemer.

04 Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen na
ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de
beoordeling gezamenlijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding
hiervan aangepast worden.

05 Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste) eindbeoordeling ,kan de
opdrachtnemer de klacht doorzetten naar Hoofd afdeling Inkoop als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook
daar volgt dan een gesprek met de opstellers, het Hoofd Uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de
eindbeoordeling kan worden aangepast.
Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.

06 De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor onderhandse
aanbestedingen in bepaalde categorieën. Meer informatie hierover is terug te vinden op:
<http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-
aanbestedingen-Werken.htm>

07 Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van de
resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de voorgaande
bepalingen.
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01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 10 lid 1 van de U.A.V. 2012: de directie maakt van elke opneming
dan wel - bij onthouding van goedkeuring daarvan - van elke heropneming een staat van opneming die wordt
ondertekend door de aannemer en de directie. Het origineel van de ondertekende staat van opneming wordt
door de directie aan de opdrachtgever
verstrekt, met een kopie aan de aannemer.

04 In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de U.A.V. 2012: de aannemer dient het werk of een deel daarvan
bedrijfsvaardig op te leveren onder de volgende voorwaarden:
a. de bedrijfsvaardige oplevering dient te geschieden tijdens normale werktijden;
b. de aannemer dient te zorgen voor alle daarvoor benodigde personeel, gebruiks- en

verbruiksmiddelen. De kosten hiervan worden geacht inbegrepen te zijn in de aanneemsom;
c. de opdrachtgever stelt, indien en voor zover door de aannemer verlangd, aan de aannemer kosteloos

ter beschikking:
- elektriciteit, met schakel-personeel.
- tram-materieel, met bedienend-personeel.

Als de bedrijfsvaardige oplevering volgens een order of aanwijzing van de directie dient te geschieden buiten
de normale werktijden, dan worden alleen de meerdere kosten van het benodigde personeel met de
aannemer verrekend als meerwerk onder paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 10 lid 1 van de U.A.V. 2012: mits de schriftelijke goedkeuring als
bedoeld in paragraaf 9 lid 3 van de U.A.V. 2012 door de directie is ondertekend en alle door de aannemer te
verstrekken documenten overeenkomstig het bestek zijn overhandigd aan de directie.

06 In aanvulling op paragraaf 11 lid 6 van de U.A.V. 2012: de werken worden binnen 30 dagen na het aflopen van
de onderhoudstermijn wederom opgenomen. Dit ter controle of de aannemer eventuele gebreken die in de
onderhoudstermijn aan de dag zijn getreden, heeft hersteld.

07 In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 van de U.A.V. 2012: 'Er zal geen continu toezicht op de uitvoering worden
uitgeoefend. De aannemer kan zich niet beroepen op het ontbreken van toezicht. '

08 In afwijking op paragraaf 12 lid 2 van de U.A.V. 2012 komt sub (b) als volgt te luiden:
'(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9,

tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan '

01 20 07 VERMOEDEN VAN ONVOLDOENDE WERK

01 Paragraaf 33 van U.A.V. 2012 vervalt.

02 De aannemer dient geen enkel deel van het werk te bedekken of aan het gezicht te onttrekken zonder de
voorafgaande goedkeuring van de directie. De aannemer dient aan de directie alle gelegenheid te bieden om
dergelijke delen van het werk te onderzoeken en op te meten, voordat zij worden bedekt of aan het gezicht
worden onttrokken.

03 De aannemer dient elk deel van het werk bloot te leggen, of daar openingen in of door te maken, indien en
voor zover de directie hem zulks opdraagt. De aannemer dient zulks op eerste aanzegging van de directie weer
te herstellen of in de oorspronkelijke staat terug te brengen

04 De kosten verbonden aan het blootleggen, het maken van gaten en het weer herstellen of in de
oorspronkelijke staat terugbrengen van het werk, dat uitgevoerd blijkt te zijn volgens het bestek, wordt - na
overleg tussen de opdrachtgever en de aannemer - vastgesteld door de directie, en als bestekswijziging
verrekend onder paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012. In
alle andere gevallen komen de kosten voor rekening van de aannemer.
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01 20 51 REVISIEBESCHEIDEN

01 Het gestelde ten aanzien van revisietekeningen conform paragraaf 10 U.A.V. lid 1a, is niet van toepassing.

02 Indien na afronding van de werkzaamheden delen van de bestaande infrastructuur zijn gewijzigd door nieuwe
objecten/constructies, vervallen objecten/constructies en/of verschuiving van bestaande objecten/constructies
die meer bedraagt dan +/- 25 mm in verticale en/of horizontale zin ten opzichte van de oude situatie, dient de
aannemer een as-built tekening op te stellen ("roodrevisie").

03 Vorm van verstrekking: as-built tekening(en) in PDF-bestand, voorzien van handtekeningen, EN in volwaardige
digitale CAD-formaat (dgn- of dwg-bestand).
Wanneer geen schets-, ontwerp-, werk- of bestekstekening beschikbaar is, dient de aannemer ALLE
realiseerde afwijkingen aan te geven op een as-built tekening(en); in dat geval kan de aannemer de laatste
BGT-gegevens downloaden en gebruiken voor de oude situatie, zodat de aannemer een digitale as-built
tekening(en) kan opstellen.
Wanneer wel een schets-, ontwerp-, werk- of bestekstekening(en) beschikbaar is, dient de aannemer ALLEEN
de afwijkingen ten opzichte van de plantekeningen aan te geven. De betreffende plantekeningen worden in dat
geval door de aannemer digitaal gereviseerd worden tot as-built tekening(en)
In de rechter onderhoek van de as-built tekening(en) dient te staan: revisie - concept of definitieve as-built
tekening, projectnaam, locatie, datum van opstelling, naam van de opsteller en firma.

04 De (concept) as-built gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken. Voor technisch inhoudelijke controle dient de complete (concept) revisie-gegevens, incl. alle
toebehoren te worden ingediend bij de bouwdirectie.
De aannemer mag pas bouwonderdelen aan het zicht onttrekken nadat is vastgesteld door de bouwdirectie
dat voor dat bouwonderdeel revisie niet van toepassing is dan wel dat (concept) as-built tekening(en) voldoen.
De aannemer dient tijdig aan te geven aan de bouwdirectie wanneer dit stoppunt plaatsvindt. De bouwdirectie
maakt bij opneming ten behoeve van het stoppunt zijn zienswijze kenbaar aan de aannemer.

05 De definitieve as-built gegevens dienen voor oplevering overhandigd te worden. Indien hieraan niet wordt
voldaan kan in beginsel niet worden overgegaan tot oplevering; de korting voor te late oplevering blijft van
toepassing. Echter indien redelijkerwijs de termijn niet haalbaar is aangezien de voltooiing van het
bouwonderdeel vlak voor de opleverdatum ligt, is het toegestaan de definitieve as-built tekening(en) uiterlijk 2
weken na voltooiing van het betreffende bouwdeel te overhandigen. Hiervoor vraagt de opdrachtgever wel een
acceptabele zekerheidstelling.

06 De tekening wordt op de volgende punten beoordeeld:
a) Nauwkeurigheid: meest actuele tekening is als ondergrond gebruikt. De tekeningen zijn bouwkundig
verantwoord getekend. Tevens zijn objecten duidelijk en ondubbelzinnig aangegeven en voorzien van een
toelichting ten aanzien van aard en type object. Bij puntobjecten is hart object ingemeten. Bij lijnobjecten zijn
begin-, eind- alsmede knikpunten ingemeten. Bij vlakobjecten zijn knikpunten van de omtrek ingemeten.
b) Maatvastheid: van de objecten worden de X- en Y-coördinaten volgens het Rijksdriehoeksstelsel (EPSG
28992: RD New) en de hoogte volgens NAP gemeten en vastgelegd.
De toegestane meettolerantie bedraagt +/- 10 mm
c) Actualiteit: de te reviseren tekeningen zijn getoetst aan de actuele situatie in het werk; alle noemswaardige
afwijkingen tussen de actuele situatie en de ter beschikking gestelde tekeningen zijn ingemeten en verwerk.
d) Duidelijkheid: de wijzigingen dienen in een andere kleur te worden aangegeven dan de aangeleverde
tekeningen.

07 Ten behoeve van de beoordeling van de revisie gegevens kan de directie vragen om analog afdrukken van de
PDF-bestanden. Aantal en tijdstip te verstreken van de afdrukken wordt in overleg bepaald.
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01 20 52 CALAMITEITEN

01 De aannemer kan door of namens de opdrachtgever opgedragen worden om een storing met een
spoedeisend karakter (calamiteit) aan het in exploitatie zijnde (deel van het) werk in het belang van de
tramexploitatie te verhelpen.

02 De aannemer dient het werk zodanig te organiseren, dat hij in geval van een dergelijke opdracht binnen 45
minuten - ook buiten werktijden - op het werk aanwezig is met een basispakket aan werknemers, werktuigen
en materialen om passende maatregelen te nemen.
De kosten van het door de aannemer nemen van passende maatregelen ter verhelping van calamiteiten,
worden beschouwd als meerwerk, dat met de aannemer wordt verrekend volgens paragraaf 35 lid 1e van de
U.A.V. 2012.

01 23 REGELING SOCIAL RETURN DEN HAAG

01 23 01 INZET VAN WERKLOZE WERKZOEKENDEN, STAGIAIRES E.A.

01 De invulling van Social return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de
aanbestedingsleidraad.

01 32 BETALINGSREGELINGEN:MEER EN MINDER WERK

01 32 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder ophoogpercentage:
Het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene kosten" en "winst en risico"
uitmaakt van het subtotaal zoals dit is te herleiden uit de gewaarmerkte inschrijvingsstaat. Het percentage
wordt afgerond op tienden.

02 Proces afrekening meer en minderwerk:
Een door de opdrachtgever goedgekeurde AWR kan (gebundeld) verrekend worden in de eerst volgende
cyclus van de termijnstaat op een door de opdrachtgever verstrekte inkooporder voor het verrekenen van
contractafwijkingen. Nadat de inkooporder is ontvangen kan er gefactureerd worden op aanwezen van het
betreffende inkoopordernummer. Er dient rekening gehouden te worden met een verwerkingstermijn tussen
indienen en ontvangen inkooporder van 3 weken.

01 32 02 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

01 Voor de verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35 van de UAV 2012 wordt het
ophoogpercentage toegepast, echter met een maximum van 18,0%.

02 Lid 01 is niet van toepassing op stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 van de UAV 2012.

03 Artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

Bladnr. 290 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

HFD PAR ART LID

01 40 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 40 01 BOETEBEPALING

01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van
toepassing zijnde CAO.

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken
indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

05 De aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieverplichtingen) onverkort op
te leggen aan alle derden waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

06 De aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de
onderhavige opdracht.

01 41 KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 41 01 VRIJWARING

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het
kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde
verhaalaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

01 41 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades ingevolge de Wet Arbeid
Vreemdelingen (WAV).
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01 42 GESCHILLEN

01 42 01 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

01 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs
minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt
er geacht een geschil te bestaan.

02 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de partijen
alsnog een andere vorm van
geschillenbeslechting overeenkomen.

03 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien
hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de
aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een
omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

04 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

01 43 FAILLISSEMENT

01 43 01 HERZIENINGSCLAUSULE

01 Ingeval van een faillissement van de aannemer gedurende de looptijd van het bestek, behoudt Opdrachtgever
zich uitdrukkelijk het recht voor om tot vervanging van de Opdrachtnemer over te gaan. Deze bepaling
kwalificeert als een herzieningsclausule als bedoeld in artikel 2.163c en 2.163f Aanbestedingswet 2012.

17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GROND VERONTREINIGD GRONDWATER
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17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dienen veiligheidsmaatregelen genomen te worden
zoals vermeld in de CROW-publicatie 400 "werken in of met verontreinigde grond en (grond)water". In de
ontwerpfase is bepaald dat als gevolg van de verontreinigingssituatie gewerkt dient te worden volgens
veiligheidsklasses

02 De in lid 01 genoemde CROW-publicatie 400 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dienen de saneringswerkzaamheden door een (onder)
aannemer te worden uitgevoerd die erkend is volgens BRL-SIKB 7000 (Uitvoering van (water)
bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem) protocol 7001 OF 7002 OF 7003 OF 7004

04 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dient een uitvoeringsplan uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand
aan de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie te worden aangeleverd.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Ontgraven van verontreinigde grond dient te geschieden op aanwijzing van de milieukundig begeleider.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 METEN EN REGISTREREN VAN OPGEPOMPT EN GEÏNFILTREERD WATER

01 Metingen uitvoeren met behulp van watermeters, voorzien van een telwerk voor het doorlopend registreren van
door de meter stromende hoeveelheden water.

02 Watermeters die worden gebruikt voor meting van grondwateronttrekking of -infiltratie dienen te zijn voorzien
van één van de navolgende keurmerken:
a. ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de EG-richtlijn

"Koudwatermeters";
b. nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
c. KIWA-keurmerk.

03 Watermeters plaatsen in een recht gedeelte van de leiding op een zodanige wijze, dat het rechte stuk voor de
watermeter een lengte heeft van tenminste tien maal de doorsnede van de leiding en het rechte stuk na de
watermeter een lengte van tenminste vijf maal de doorsnede van de leiding, waarbij tevens wordt voldaan aan
de door de fabrikant gestelde
inbouweisen.

04 Bij meting van grondwateronttrekking of -infiltratie mag de afwijking van het verschil tussen de aangegeven
kubieke meters en de werkelijk onttrokken of geïnfiltreerde kubieke meters van de watermeter maximaal 5%
bedragen.

05 Bij meting van beregening, bevloeiing, drooghouden van een bouwput of uitvoering van een proefonttrekking
mag de afwijking van het verschil tussen de aangegeven kubieke meters en de werkelijk onttrokken of
geïnfiltreerde kubieke meters van de watermeter maximaal 5% bedragen.
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21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 ALGEMEEN

01 Toe te passen watermeters:
a. woltmannmeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen

(NV KIWA), of welke zijn voorzien van een door het KIWA vastgesteld garantiemerk;
b. elektromagnetische stromingsmeters.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 CONTROLE WOLTMANNMETERS EN SCHOEPENMETERS

01 Watermeters controleren op functioneren na het in werking zetten van de bemaling.

02 Woltmannmeter(s) en schoepenmeter(s) tenminste eenmaal in de drie jaar controleren op functioneren.

03 03 Bij twijfel over het juist functioneren van de in lid 01 genoemde meters kan de directie de aannemer
gelasten de watermeter(s) tussentijds aan een controle te onderwerpen.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 01 MEETMETHODE RETOURBEMALING

01 Bij het toepassen van retourbemaling tevens meten welk deel van het bemalingswater op het riool wordt
geloosd.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 03 INFORMATIEOVERDRACHTGRONDWERK

22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te
leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende
gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een kwaliteitsverklaring volgens het Besluit Bodemkwaliteit;
e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden

aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

02 De aannemer verstrekt de directie de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag op de melding in het
kader van het Besluit Bodemkwaliteit volgens artikel 01 10 02 lid 01.

03 De aannemer vergewist zich er van dat alle door hem te leveren grond vrij is van invasieve plantsoorten.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERINGEN

24 02 02 AANBRENGEN KUNSTSTOF KABELBESCHERMINGSBANDOP GRONDKABEL

04 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1
m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en
groen met op elke 3 m de tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld
en verdicht zijn.

02 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie nadat de
buisverbindingen e.d. zijn goedgekeurd. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen
alleen plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.

03 Teneinde beschadigingen en eventueel opdrijven van de leiding te voorkomen, de sleuf onmiddellijk na het
aanbrengen van de leiding voldoende aanvullen.

25 LEIDINGWERK

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 05 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan een in bedrijf zijnde huisaansluiting mag de afvoer
naar het riool per onderbreking ten hoogste gedurende twaalf uur worden onderbroken.

25 15 RIOLERING

25 15 01 RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDINGEN

01 Het nieuwe riool dient op bestaande of nieuwe putten te worden aangesloten door middel van pendelstukken
(spie-spie of mof-spie met rubberringverbindingen) met een lengte van maximaal 1,00 meter.
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25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 LEVERANTIE BOUWSTOFFEN GIJ RIOLERINGSMATERIALEN

01 Aansluitmogelijkheid op de straat- en trottoirkolken: spie, geschikt voor aansluiting met kunststof bochtstuk
(met rubbermanchet) en buis PP ø 160 mm op hoofdriool. De bovenzijde van de spie moet uiteindelijk
minimaal 430 mm onder het wegdek zitten.

02 De gietijzeren onderdelen moeten vrij van bramen zijn en van een milieuvriendelijke zwarte coating zijn
voorzien.De coating moet minimaal tot een jaar na aanbrengen houdbaar zijn en de laagdikte moet minimaal
100 mu zijn.

03 De verbinding van het gietijzer met het beton door middel van verankering worden gerealiseerd. Vóór het
aanbrengen van het beton moet het gietijzer ongecoat, stof- en vetvrij zijn.

04 De putrand moet zijn voorzien van een massief rubberringprofiel van gevulkaniseerd rubber voor
de oplegging van het deksel. Het rubber dient goed vast te zitten en te voldoen aan de NEN-EN 681-1.

05 Het putdeksel moet zijn voorzien van sparingen, die geschikt zijn voor het lichten van het deksel met een
koevoet of trekhaak.

06 De sparingen dienen tevens voor ontluchting. De minimale afmeting van de ontluchtingsgaten bedraagt 800
mm2.

07 De put deksels aan de bovenzijde, naast voorgeschreven teksten uit de Norm, ook voorzien van een duidelijk
op afstand leesbaar ingegoten productiejaar. De onderzijde moet ingegoten voorzien zijn van een goed
leesbare productiedatum.

08 De binnenwanden en de bodems van de betonnen onderdelen dienen glad te zijn. De bovenranden moeten
vlak zijn.

09 Alle volgens deze overeenkomst te leveren bouwstoffen, voor zover van toepassing in aanvulling op de
leveringseisen in dit bestek genoemd, leveren met KOMO-(attest-met-) productcertificaten volgens normen
bedoeld in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard 2015.

25 16 03 EISEN PRODUCTIE BOUWSTOFFEN RIOLERING: BUIZEN

07 De rechte einden van buizen (mofstukken en spiestukken) voor het instorten in betonputten moeten recht en
vlak zijn, ook als deze schuin in de betonput worden aangebracht. Slijpen aan de buizen is dus niet
toegestaan.

08 In het geval buizen moeten worden voorzien van een kunststof inlaat, dan moet het kunststof hulpstuk zodanig
zijn uitgevoerd, dat het een voorziening heeft t.b.v. waterkering, is voorzien van een stootrand en een
ingebouwd rubbermanchet, geschikt is voor aansluiting van PP-buis met een nominale buitenmiddellijn 160
mm en voldoen aan Klasse 34 / SN 8, bepaald
overeenkomstig NEN 7060:1984/C1:1985 'Instortmoffen van ongeplasticeerd PP voor ronde rioolbuizen van
ongewapend of gewapend beton'. Het hulpstuk moet ook na verwerking in en aflevering van het betonproduct
voldoen aan de eisen zoals die gelden ter verkrijging van overeenkomstige KOMO-productcertificaten.
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25 16 04 EISEN PRODUCTIE BOUWSTOFFEN RIOLERING: PUTTEN

03 De geprefabriceerde elementen van de betonnen rioolputten moeten een vierkante of rechthoekige vorm
hebben en dienen een constructievorm te hebben die bij stapeling van de verschillende onderdelen een
horizontale verplaatsing voorkomt.

04 Putten bestaande uit een onderbouw van een onderbak inwendig minimaal 1000 x 1000 mm en bijbehorende
afdekking incl. bijbehorende (rubber)ringen, moeten een wand- en bodemdikte van minimaal 120 mm hebben
en leverbaar zijn in hoogte-stappen van 500 mm of 1000 mm, hoogte uitwendig gemeten. De putonderbouw-
elementen moeten door middel van
bijbehorende rubberring(en) (SBR of EPDM) stapelbaar zijn.

05 Putten bestaande uit een onderbouw van:
· of: onderbak inwendig 1250 x 1250 mm en bijbehorende afdekking incl. bijbehorende rubberringen:
· of: onderbak inwendig 1500 x 1500 mm en bijbehorende afdekking incl. bijbehorende rubberringen;
moeten een wand- en bodemdikte van minimaal 150 mm hebben en leverbaar zijn in hoogte-stappen van 50
mm of 100 mm, hoogte uitwendig gemeten. De putonderbouw-elementen moeten door middel van
bijbehorende rubberring(en) (SBR of EPDM) stapelbaar zijn.

06 Putten bestaande uit een onderbouw van een onderbak inwendig 1600 x 1000 mm en bijbehorende afdekking,
moeten een wand- en bodemdikte van minimaal 200 mm hebben, en leverbaar zijn in hoogte-stappen van 500
mm of 1000 mm, hoogte uitwendig gemeten.
De putonderbouw-elementen moeten door middel van sponning met voegvulling stapelbaar zijn, of
De putonderbouw-elementen moeten door middel van bijbehorende rubberring(en) (SBR of EPDM) stapelbaar
zijn.

12 Ingeval van levering van een put met PVC, gres, GVK, PP of PE-instortmof(-fen) als bedoeld in lid 9, iedere
instortmof zodanig uitvoeren dat deze een voorziening heeft t.b.v. waterkering, is voorzien van een stootrand en
een ingebouwd rubbermanchet, geschikt is voor aansluiting van buis met een nominale buitenmiddellijn van
de volgens deelopdracht aan te sluiten
buis. Voor PVC geldt dat deze voldoet aan Klasse 34, bepaald overeenkomstig NEN 7046:1978/A1:1984
'Aanvulling op NEN 7046 - Hulpstukken van ongeplasticeerd PVC voor binnen en buitenrioleringen'.
Het hulpstuk moet ook na verwerking in en aflevering van het betonproduct voldoen aan de eisen zoals die
gelden ter verkrijging van overeenkomstige KOMO-productcertificaten.
Voor de andere materialen gelden de daarvoor bestemde normen betreft binnen en buiten riolering.

13 De aansluiting buis-put is op maximaal één vlakke wand van de put toegestaan. Het aansluiten op de hoek
van een put is niet toegestaan. De put moet in geval van een schuine aansluiting zijn voorzien van ronde- of
rechthoekige (metsel)sparing op één vlakke wand. De afmetingen van de put dienen zodanig te zijn dat er
minimaal 1,0 m2 ruimte beschikbaar blijft.
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25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

25 17 03 MEETMETHODE WATERDICHTHEID VRIJVERVALRIOOL

01 De overdruk voor controle op waterdichtheid zoals bedoeld in artikel 25.17.04 lid 01 van de Standaard 2015
gedurende 3 uur handhaven.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 01 VISUELE INSPECTIE

01 Indien mogelijk werken van bovenstrooms naar benedenstrooms.

02 De inspectierichting dient in dezelfde richting te zijn als de door de opdrachtgever aangeleverde
inspectiegegevens. Bij het uitvoeren van meerdere inspectiefasen binnen een project dient de
inspectierichting steeds dezelfde te zijn.

03 Voor het uitvoeren van de visuele inspectie dienen de riolen vooraf schoon en droog te worden gemaakt.
Onder schoon en droog wordt verstaan: gereinigd en met een maximale vullingsgraad van 2%. Indien nodig
dienen afsluiters te worden aangebracht in de hoofdstreng. Het voor de reiniging benodigde spoelwater kan
op aanwijzing van de directie van
oppervlaktewater worden betrokken. Het opgezogen rioolslib dient steekvast en voor rekening van de
aannemer volgens de geldende regelgeving te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Bij de reiniging
dient de druk afgestemd te worden op de lokale situatie zodat geen hinder voor aanwonenden / bedrijven
ontstaat.

04 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname moet dusdanig
zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en
goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende is dienen maatregelen te worden
getroffen om de omstandigheden te
verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de
beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet
direct aan de directie worden gemeld.

05 Bij een inspectie zal de dagproductie worden gecontroleerd aan de hand van een drietal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. De
gehele dagproductie wordt afgekeurd als in één van deze drie geïnspecteerde strengen één van onderstaande
punten van toepassing is:
a. per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3, welke in het geheel niet

is gerapporteerd;
b. per streng één toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt geconstateerd, welke wel is

gerapporteerd;
c. per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die twee klassen hoger of lager

ligt dan in het rapport is aangegeven;
d. per streng twee toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie die één klasse hoger of

lager ligt dan in het rapport is aangegeven. Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2,
welke niet gerapporteerd zijn. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per
streng van toepassing. De afgekeurde

dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Ook dienen de geconstateerde afwijkingen in de
eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

06 In aanvulling op artikel 25.42.01 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat indien de inspectie wordt uitgevoerd in
het kader van een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een hellinghoekmeting uitgevoerd
dient te worden ten behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel
25.17.02 van de standaard 2015.

07 Bij een opleveringsinspectie dienen alle toestandsaspecten in de te inspecteren riolen worden
geclassificeerd, ook klassen 1. Hierbij kan de totale opleveringsinspectie worden afgekeurd en op kosten van
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de aannemer op aanwijzing van de directie door derden worden overgedaan als:
a. per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 2, welke in het geheel niet

is gerapporteerd;
b. per streng één toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 2 niet wordt geconstateerd, welke wel is

gerapporteerd;
c. per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die één klasse hoger of lager

ligt dan in het rapport is aangegeven;
d. Bij een opleveringsinspectie van een strengliner, moeten de kopse kanten van de liners en de aansluiting

op de put rondom goed in beeld worden gebracht. Hierbij moet goed zichtbaar zijn of er infiltratie als gevolg
van langsloop optreedt.

08 Het gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera of panorama-camera is niet toegestaan.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 01 RAPPORTAGES

01 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden en
te worden aangeleverd op USB stick of Harde Schijf. De inspectie dient te worden uitgevoerd conform de NEN
3398 (februari 2015), NEN 3399 (februari 2015), NEN EN 13508-2+A1 (juni 2011) en de onderstaande
specifieke eisen:
a. Op het medium met de GWSW-RIBx bestanden en videobeelden een kostenloze viewer worden

bijgeleverd die zonder installatie functioneert. De viewer dient een 1-1 koppeling te bezitten die bij het
aanklikken van het schadebeeld het betreffende filmbeeld laat zien. Ook de hellingmeting moet zichtbaar
zijn in deze viewer;

b. De videobeelden dienen in MPEG-2 formaat te worden aangeleverd;
c. De classificatie dient binnen 2 uur na het maken van de opnamen plaats te vinden;
d. Bij het begin van elke streng moeten aanvullend op de eisen uit de NEN EN 13508-2 eveneens de

volgende aspecten in de header verkort in beeld zijn: opdrachtgever, betreffende wijk en straat in de
gemeente, duidelijke omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en eindput,
buismateriaal, profiel, hoogte, breedte, beginstand teller in uren,

minuten en seconden, afstand van beginput. fabrikant kous, wanddikte kous, eventueel gebruikte materialen
voor afdichting van de strengeinden en locatie, eventueel gebruikte materialen voor behandeling van de
putwanden, de nieuwe situatie in de put (doorlopend stroomprofiel of afgekorte kous en afmetingen als
aangepast);
e. Ook dient de omschrijving behorende bij de registratiebeelden en toestandsaspecten verkort in beeld te

zijn. Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de foto een fotonummer, zichtbaar toestandsaspect
(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar zichtbaar zijn;

f. plaats van de open geboorde inlaten, plaats van de niet-open geboorde blinde inlaten, plaats van de open
geboorde en gerenoveerde inlaten;

g. vermelding eventuele herstel/reparatiemethode per inlaat;
h. aanwezige verharding boven de riolering;
i. Alle door of namens de opdrachtgever aangeleverde informatie voor het invullen van standaard velden

moet in de inspectiebestanden worden verwerkt;
j. De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de GWSW-RIBx indeling worden

opgeslagen en verwerkt.

02 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te
voldoen:
a. Medium: USB stick of harde schijf;
b. Opnames dienen in kleur aangeleverd te worden;
c. Beeldlijnen minimaal 400 (PAL);
d. Videobestanden aanleveren in MPEG 2 formaat;
e. Resolutie: minimaal 720 x 576, leveren in een ander formaat is alleen toegestaan als hiervoor

toestemming is verleend en/of dit in het bestek is opgenomen;
f. Bitrate van minimaal 4.000;
g. Beeldopbouw (ook van opname) minimaal 25 fps;
h. Opname zonder geluidsspoor.

03 Elke USB-stick of harde schijf dient een afspeelprogramma te bevatten om de videobeelden te kunnen
afspelen. Het afspeelprogramma dient te werken onder besturingssysteem Windows NT 6.0 (vista) of
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recenter. Het afspeelprogramma dient de volgende opties te hebben:
a. Pauze van een videobeeld;
b. Afdruk van een videobeeld;
c. Opslaan van een videobeeld;
d. Lijst met geïnspecteerde strengen;
e. Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng;
f. Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde schadebeelden;
g. Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld;
h. Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven.

04 De rapportage van de opleveringsinspectie wordt gecontroleerd aan de hand van minimaal drie willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie.
Indien voor meer dan één van deze drie geïnspecteerde strengen één van onderstaande punten van
toepassing is, wordt de gehele dagproductie
afgekeurd:
a. als het aangeleverde GWSW-RIBx bestand en de digitale foto’s en/of beelden niet zijn in te lezen in een

standaard viewerprogramma zoals Kikker (Riodesk), Rioscoop (Moons) of Eye on Infra (Integraal Beheer /
MJO) en/of het rioolbeheersysteem Oranjewoud;

b. de teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
c. er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten groter of gelijk dan klasse 2 gemaakt.

05 De eventueel geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden gecorrigeerd incl. het
opnieuw inspecteren van de gecorrigeerde streng (met dezelfde begin- en eindputten als in de
eindrapportage). De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 VERIFICATIE INSPECTIE

01 Indien de verificatie inspectie een afwijkende situatie vertoont ten opzichte van de bij het bestek gevoegde
videobeelden, zullen extra werkzaamheden ten gevolge van deze afwijkingen als meerwerk worden verrekend.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de toestandsklasse BBA met één klasse kan zijn
toegenomen. Meerwerk wordt pas verrekend als het verschil in toestandsklasse twee of meer is.

25 47 02 BEELDKWALITEIT

01 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan één of meerdere eisen, dient de aannemer (op
eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden en/of GWSW-RIBx bestanden aan te leveren (per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te controleren.
Als de directie op grond van de
beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande
kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie. De dagproductie hoeft dan niet opnieuw geïnspecteerd te
worden.
a. Resolutie: 25% korting op dagproductie(s);
b. Bitrate: 25% korting op dagproductie(s);
c. Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).
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26 KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 Kabelbuizen onder rijbanen, voet- en fietspaden op een diepte van minimaal 0,60 m onder de verharding
aanbrengen, onder trambanen op minimaal 1,0 m onder bovenkant spoorstaaf. De kabelbuizen dienen buiten
de verharding uit te steken.

04 De kabelbuizen dienen (na doorvoeren van de kabels) afgedicht te worden. Het is niet toegestaan hiervoor
purschuim te gebruiken.

26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES

04 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt met een dragend, duurzaam materiaal.

32 WEGBEBAKENING

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers-)omstandigheden de stopstrepen
dienen te zijn aangebracht voordat het betreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

02 Indien de (weers-)omstandigheden zodanig zit de definitieve markering niet kan worden aangebracht conform
het gestelde in lid 01, kan in overleg met de directie worden gekozen voor een tijdelijke markering in
wegenverf. Verrekening vindt plaats via bestekspostgroep 8511 deel 2.2.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHTMARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.15.01 van de Standaard geschiedt het uitzetten van markeringen
door de aannemer. Hoofdcoördinaten worden aangegeven door de opdrachtgever overeenkomstig 32.13.01
lid 02.

02 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
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32 16 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN

32 16 03 REFLECTERENDE WEGENVERF

01 Reflecterende wegenverf moet zijn Velucryl of gelijkwaardig.

32 16 04 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Thermolit of gelijkwaardig.

32 16 05 REFLECTERENDE KOUDPLASTEN

01 Reflekterend koudplastisch markeringsmateriaal moet zijn Preco Cryl Kaltplastik RP 2K Reibeplastiek of
gelijkwaardig.

32 16 06 VOORGEVORMD THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Voorgevormd thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Premark® of gelijkwaardig.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 02 EISEN EN UITVOERINGEN

35 02 02 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.02.02 lid 01 van de Standaard dient aannemer tijdens de
garantieperiode vooraf goedkeuring te krijgen van de directie om de verkeersregelinstallatie voor het verkeer
buiten werking of in werking te stellen.

02 De inbedrijfstelling van een verkeersregelinstallatie zal 1 dag in beslag nemen (niet op een vrijdag). Tijdens de
inbedrijfstelling dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. Daarbij biedt aannemer
ondersteuning aan directie om eventueel blijkende gebreken aan de installatie en de besturings-
programmatuur van het regeltoestel direct te kunnen herstellen. Aannemer dient elk gewenst KAR bericht op
600 meter afstand vanaf het regeltoestel op elke kruispuntarm te simuleren. Tevens dienen de
verkeerslantaarns, ook die aan zweepmasten en portalen, zonodig direct te worden bijgericht.
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35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

35 03 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 15 werkdagen na de datum van gunning dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen
van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend,
in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting, kruispunt
en betreffende richting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt
de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 03 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 60 werkdagen voor start uitvoering dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de
directie in:
a. Bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. Installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
c. Specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
d. Lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, (pijl) sjablonen,

toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel
knipperen;

e. Lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de
breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het
aantal windingen en het type detectielusdraad;

f. Lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte,
het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt
de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn
goedgekeurd.
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35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 04 01 GARANTIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.04.01 lid 01 van de Standaard gelden tijdens de onderhoudstermijn
de volgende responstijden:
- Voor urgente storingen geldt een responstijd van 1 uur. Bij overschrijding van de responstijd voor urgente
storingen wordt een korting toegepast van € 250,- per uur of deel van een uur.
- Voor niet-urgente storingen geldt dat er uiterlijk de eerst volgende werkdag met het afhandelen van de storing
gestart dient te worden. Bij overschrijding van de responstijd voor niet-urgente storingen wordt een korting
toegepast van € 250,- per dag.

Urgente storingen zijn :
- Volledige uitval van een verkeersregelinstallatie of geel knipperen tijdens bedrijfsuren;
- Langere tijd volledig vastgelopen verkeersregelinstallatie (lichten blijven onbedoeld in een kleur hangen );
- Armatuur los van mast of ligger dreigt los te laten;
- Armatuur gedraaid (met kans op signalering van de verkeerde rijrichting) of niet zichtbaar;
- Schade aan regelkast;
- Openstaand luik / deur (mast of kast);
- Los hangende of openliggende elektriciteitsdraad;
- Doorstroming hoofdwegennet wordt ernstig belemmerd.

04 De in lid 01 bedoelde responstijd is de tijd tussen het tijdstip van storingsmelding aan de aannemer en het
tijdstip van aanvang reparatie op locatie. Na aankomst dient de aannemer de werkzaamheden ononderbroken
voort te zetten totdat de storing is verholpen, tenzij zwaarwichtige redenen, zoals bijv. een stroomstoring, dat
ongewenst of onmogelijk maken, één en ander ter beoordeling van de directie. Indien de aannemer de
herstelwerkzaamheden niet kan voortzetten, dient hij hierover de eerstvolgende werkdag contact op te nemen
met de directie.

Een gebrek wordt gemeld aan de onderhoudsaannemer. De onderhoudsaannemer meldt het gebrek aan de
aannemer. Een gebrek dient aan de aannemer gemeld te kunnen worden op elk uur van de dag en op elke
dag van de week. Indien een storing wordt veroorzaakt door een oorzaak, waarbij nog sprake is van garantie
komen alle kosten voor het verhelpen van een storing (incl. coördinatie) en de door de onderhoudsaannemer
gemaakte kosten, gedurende de garantieperiode voor rekening van de aannemer. De onderhoudsaannemer
en de aannemer communiceren met elkaar met betrekking tot storingen gedurende de garantieperiode. De
aannemer stelt de directie per e-mail op de hoogte van de voortgang van de
storing. Het initiatief ligt bij de aannemer.

05 Voor afloop van de garantietermijn dient de aannemer per verkeersregelinstallatie een (eventueel aangepast)
regelprogramma in combinatie met de meest recente procesbesturing te compileren en te laden in overleg
met de opdrachtgever. De aannemer draagt er zorg voor dat alle instellingswijzigingen die op straat zijn
doorgevoerd, ook worden toegepast na het laden van de update. Hiervoor vraagt hij 8 weken van te voren bij de
opdrachtgever een gewijzigde applicatie. Een werkwijze c.q. protocol wordt voor het plaatsen van de automaat
met de opdrachtgever overlegd.

07 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van de vervanging, LED-aspecten voor een
periode van 5 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantie vanaf de datum van
oplevering. Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de
aannemer, waarbij alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten voor verkeersmaatregelen
en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie, voor rekening zijn van de
aannemer. De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en
dezelfde technische eigenschappen als het defecte exemplaar.
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35 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

02 Voorafgaand aan elke werkzaamheid buiten op straat, dient aannemer een melding voor de betreffende
verkeersregelinstallatie te doen bij LTC. Hierbij geldt, dat 20 werkdagen na opdrachtverlening de globale
planning hierin verwerkt dient te zijn en 2 dagen na vergunningverlening en bij wijzigingen de definitieve
planning hier verwerkt dient te zijn.

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET WERK

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.07.02 lid 02 van de Standaard moeten kleine gebreken binnen 10
werkdagen na de datum van opneming zijn hersteld.

03 De aanwezigheid van medewerkers en testapparatuur tijdens de oplevering is afhankelijk van de tijdens de
beproeving geconstateerde restpunten.

04 Na gereedkomen van het werk dient de aannemer in bij zijn van directie het bestratingswerk op te leveren aan
de wegbeheerder, waarbij het opleveringsformulier gezamenlijk door directie en wegbeheerder wordt ingevuld
en ondertekend.

05 Voor start uitvoering dient de aannemer het werk op te nemen met de wegbeheerder om de kwaliteit van de
bestrating voor aanvang van het werk vast te leggen. Een door de aannemer opgesteld opnameformulier
wordt gezamenlijk door aannemer, directie en wegbeheerder ingevuld en ondertekend.

35 07 03 VERIFICATIE

01 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op het werk voortgangs-, kwaliteits- en
hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer is verplicht de benodigde medewerking
te verlenen aan deze controles zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

02 Geconstateerde gebreken, afwijkingen etc. ten aanzien van de bestekseisen dient de aannemer binnen 5
werkdagen te herstellen. Indien na 5 werkdagen de gebreken niet zijn opgelost heeft de directie het recht om
een korting toe te passen van € 500,00 per werkdag.

03 Ongeacht de uitslag van de verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
werk, tot aan de afmelding in het beheersysteem. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen
gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen en onderhoudsovereenkomsten.
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35 12 EISEN EN UITVOERING, VERKEERSREGELTOESTEL

35 12 02 AANBRENGEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.12.02 lid 01 van de Standaard dient de knipperfrequentie van het
geelknipperen te zijn ingesteld op 1 Hz / 60 kn/minuut. De knipperfrequentie van het groenknipperen van
voetgangerslantaarns, het witknipperen van tram-/buslichten en het geel- of roodknipperen van
tramwaarschuwingslichten dient minimaal 1,7 Hz / 100 kn/minuut te zijn en gelijk aan elkaar te zijn.

35 12 03 VERKEERSREGELPROGRAMMA

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.12.03 lid 03 van de Standaard dient zowel het continu-melden als het
continu-niet-melden van de detectoren, akoestische signaalgevers en overige ingangen op de CVN-C-
interface te worden bewaakt. De in te stellen grenswaarden zijn vermeld in de specificaties verkeerslichten.
Indien detectoren en overige ingangen continu-melden, dient op de interface een 0 aangeboden te worden
aan de applicatiesoftware.

05 Het verkeersregelprogramma wordt door de directie aangeleverd. Er mogen geen toevoegingen en/of
aanpassingen worden gemaakt op de aangeleverde CCOL-code. De garantie- en bewakingstijden moeten
ongewijzigd door de leverancier van het regeltoestel ten behoeve van de bewakingsprocessor uit de
applicatiefile tab.c worden gehaald.

06 Selectieve detectie berichten worden aan de regelapplicatie aangeboden conform CVN C-interface versie 3.1,
Tabel 1 - Selectieve voertuig informatie. Aan de hand van het aangeboden lijnnummer, dienstwagennummer,
voertuigtype en -categorie en het nummer van de selectieve detectielus, dient de richtingsaanduiding in het
CIF_DSI-buffer van de CVN C-interface bij het betreffende voertuigbericht te worden ingevuld. De hiervoor
benodigde vertaaltabel tussen lijnnummer, voertuigtype, categorie en selectieve detector enerzijds en aan te
sturen richtingsaanduiding anderzijds wordt met de verkeersregelapplicatie meegestuurd. Opdrachtgever
dient zelf via het bedieningspaneel van het regeltoestel deze vertaaltabel die is opgenomen in de
procesbesturing te kunnen aanpassen. Per detector zijn minimaal 30 verschillende combinaties van
lijnnummer, voertuigtype en/of categorie op te geven. Het op de selectieve detectielus komen van een voertuig
geeft een waarde "1" in het veld "type melding" (nummer 18) van de CVN-C-interface. Het van de lus afgaan
van een voertuig geeft een waarde "2" in dit veld. Indien in het VECOM-bericht het gekoppeld rijden bit (BIT4 van
BYTE12) waar is, dient door de procesbesturing de waarde 1 in het lengteveld van de DSI-
buffer te worden gezet.

07 De tijdens onderhoudstermijn door opdrachtgever gemaakte nieuwe versie van het applicatieprogramma,
inclusief eventuele aanpassingen aan de interface, ontruimings- en garantietijden moeten binnen 5
werkdagen na aanleveren van de applicatie worden geladen.

35 12 05 INTERGROENTIJD

01 In afwijking van de Regeling verkeerslichten is de NEN 3384, uitgave september 2017 van toepassing op de
bewaking van de klassen voor het toepassen van de intergroentijd.
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35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 01 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTENVAN VRI'S

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.15.01 van de Standaard dient de aannemer tevens op de dag van
oplevering de volgende documentatie te verstrekken:
- De roodrevisie (situatietekeningen op schaal 1:500), waarin in rood is aangegeven de wijzigingen en
aanvullingen zoals deze zijn aangepast ten opzichte van het ontwerp en de uitvoering. Deze roodrevisie dient
ter overbrugging van de periode tussen S.A.T. en levering revisietekeningen en documentatie;
- Het aardingsrapport;
- Het meetrapport van de detectielussen, conform het gestelde in artikel 35.27.01 van de Standaard;
- De bewakingstest;
- Het complete V&G-dossier.

35 15 02 REVISIETEKENINGEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard vervangen voor dit lid:
De aannemer verstrekt aan de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na oplevering in digitale vorm de volgende
revisiegegevens met Nederlandse tekst van de gewijzigde situatie ten behoeve van het
gegevensbeheersysteem van opdrachtgever:
a. Indelingstekeningen van het regeltoestel;
b. Principe- en detailschema's van de elektrische circuits;
c. Tekening(en) van de klemmenstroken in het regeltoestel en van de werkelijke aansluiting van de kabels en
aders daarop;
d. Een revisie- as-builttekening met de volgende onderdelen: noordpijl conform meegeleverde tekening, met
de werkelijke plaats van masten, zweepmasten, portalen, verkeerslantaarns, camera's, videodetectie,
Opticom, KAR; met de werkelijke situatie met betrekking tot de (trottoir)banden, stopstrepen, overige belijning /
markering; met de werkelijke ligging van kabels, moffen, mantelbuizen; met de werkelijke plaats en vorm van
de detectielussen getekend conform de Registratierichtlijnen voor verkeersregelinstallaties (bijlage VRI05);
e. Tekening(en) van de klemmenindeling in de masten en verkeerslantaarns en van de werkelijke aansluiting
van de kabels en aders daarop;
f. Tekening(en) van de fabrikant(en) van masten, portalen, uitleggers en overig gebruikte materialen zoals
armaturen, drukknoppen e.d.;
g. Een ingevuld Excel-bestand met alle overige nieuwe / gewijzigde (alfa)numerieke, meet- en instelgegevens
van de Verkeersregelinstallatie(s) (van masten, verkeerslantaarns met serienummers van de LED's,
drukknoppen, kabels/aders, detectielussen en dergelijke).

02 De aannemer verstrekt aan de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na oplevering in digitale vorm een set
foto's van het verkeersregeltoestel. Van de volgende onderdelen dienen er foto's te worden
genomen/aangeleverd:
a. Kast nummer;
b. Meter compartiment;
c. Handbedieningspaneel;
d. Automaat deel;
e. Klemmenstrook en aardrail;
f. Mastaansluitingen (incl. ID mast);
g. Koppelkabel(s) (indien aanwezig);
h. Vooraanzicht van elke VRI mast.

35 15 05 PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

01 Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één
week worden bewaard. Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval,
frequentie, en dergelijke) moet op een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen
plaatsvinden. In te stellen periodes moeten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De bedoelde registraties
moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen. De gegevens moeten in
tabelvorm beschikbaar zijn. De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd, moet geschikt zijn voor verdere
(statistische) bewerking. De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander
opslagmedium kunnen worden verplaatst.
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35 15 06 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De
aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde afdeling. De kWh-meter in een nieuwe
verkeersregelautomaat dient een zogenoemde 'slimme-meters' te zijn.

02 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de
verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

35 15 07 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen. In de lampmelding dient
minimaal onderscheidt gemaakt te worden tussen hoog en laag aspect van een richting.

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties.
Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire
lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-
EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

04 Voor de lampen in tram-/buslichten geldt, dat deze per kleur bewaakt worden op het branden van de laatste
lamp.

35 22 EISEN EN UITVOERING, DETECTIE

35 22 02 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

10 Bij het toepassen van een lusraam, dient deze tussen de rails zo dicht mogelijk bij de bovenkant van de
spoorstaaf met roestvaststalen hulpstukken aan de rails of aan de dwarsverbindingen te worden vastgezet. De
wijze van bevestiging behoeft de instemming van directie. Indien het tramspoor voorzien is van niet-
geïsoleerde traverse- of dwarsstangen tussen de beide rails van het spoor, dient het lusraam indien mogelijk
tussen die stangen te worden aangebracht.

11 Op dezelfde werkdag na het slijpen van de detectielussen in verharding, dient het wegdek gereinigd te worden
door middel van een zuig-/veegcombinatie. Voorafgaande aan het slijpen van de detectielussen dient de
aannemer af te stemmen met de directie of de inzet van een zuig-/veegcombinatie benodigd is.
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35 26 BOUWSTOFFEN

35 26 01 LUSDRADEN IN WEGEN

01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
- Eén of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper;
- Een isolatie van polyethyleen (PE);
- Een eventuele mantel van polyethyleen (PE);
- De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd;
- De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.

35 26 02 LUSDRADEN ONDER ELEMENT GEBONDEN VERHARDING

01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
- Eén of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper;
- Een ader isolatie van polyethyleen (PE);
- Een mantel van LDPE, in de kleur geel met rode langstrepen;
- De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd;
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.

35 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN, DETECTIE

35 27 01 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.27.01 lid 01 van de Standaard geldt, dat de detectielussen bij
oplevering van de VRI minimaal aan de volgende waarden dienen te voldoen:
- Isolatieweerstand: minimaal 500 Mohm;
- Elektrische gelijkstroomweerstand: maximaal 10 ohm.

35 32 EISEN EN UITVOERING, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 32 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 01 van de Standaard geldt, dat de kunststof
merkbandjes ook dienen te worden aangebracht om de 5 meter, bij uiteinden van een mantelbuis en voor en
na een haakse bocht. De bandjes dienen het VRI-nummer, kabelnummer en het voltage bij lantaarn
bekabeling (bijvoorbeeld "kblnr. 12 VRI 143 42V"). Aan de beide uiteinde van de kabels dienen er kunststof
merkbandjes te worden aangebracht van het merk Bradley label TTP250-175yl. Op deze bandjes dient het
kabelnummer en de voorziening vermeld te worden.

03 Alle aders van de grondkabels naar/van masten, detectoren enz., ook de niet gebruikte, worden op een
klemmenstrook eenvoudig geordend, afzonderlijk en voorzien van trekontlasting afgemonteerd. De klemmen
dienen voorzien te zijn van een mogelijkheid tot het op eenvoudige wijze tijdelijk galvanisch scheiden van
grondader en binnenader.
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35 42 EISEN EN UITVOERING, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 03 LEIDINGEN IN MASTEN

05 Voor elke in en aan de mast aangebrachte voorziening dient een apart aansluitsnoer met een overlengte van
30 cm te worden aangebracht, welke voorzien dient te worden van een trekontlasting.

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Op de voorzijde van de achtergrondschilden midden-onder moet de codering van de lantaarns met witte
karakters worden aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van
de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 45 mm bij 200 mm
lantaarns bedragen. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de voorzijde van de
verkeerslantaarn worden aangebracht, waarbij de hoogte van de karakters 25 mm moet bedragen.

35 46 BOUWSTOFFEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 46 02 MASTEN

05 Zweepmasten en portalen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- Ronde staanders en liggers met de voor de situatie ter plaatse kleinst mogelijke doorsnede (maximale
doorsnede = 360 mm.), de uiteinde van de liggers dienen te worden afgedicht met een dop welke is
geconserveerd in de kleur RAL 7032;
- De ligger of uithouder dient op een vaste arm aan de staander of met een vaste poot in de staander
bevestigd te worden (geen daarbuiten uitstekende delen of bijzondere verbindingsconstructies);
- Het eventueel meer dan 0,10 m buiten de buitenste verkeerslantaarn uitstekende deel van de uithouder van
de zweepmast dient afgezaagd te worden en het uiteinde van de uithouder dient opnieuw geconserveerd te
worden;
- De staanders van gecombineerde masten(HTM/OV/BWW), portalen en zweepmasten dienen standaard te
worden geconserveerd in het patroon conform NEN 3322, hfst. 9.1, tot een hoogte van 2,20 meter.
- De onderkant van de verkeerslantaarn dan wel de onderkant van het achtergrondschild mag zich maximaal
binnen de bebouwde kom 4,65 m en buiten de bebouwde kom 5,15 m boven het wegdek bevinden.
- Bij het plaatsen van een portaal of zweepmast nabij het (tram)spoor dient de afstand met de buitenste
spoorstaaf minimaal 1,00 meter te zijn.

06 Drukknopmasten dienen standaard te worden geconserveerd in het patroon conform NEN 3322, hfst. 9.1.

07 Indien in HTM-masten montageluikjes moeten worden aangebracht, dient dit gebeuren door de
aannemerscombinatie BAM. De aannemerscombinatie BAM is geheel op de hoogte van de eisen van HTM
voor wat betreft het aanbrengen van montageluikjes en de afwerking hiervan.
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35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

06 De verkeerslantaarn dient altijd te bestaan uit een volle LED met blanke lens. Pijl-, fietser- of
voetgangerconfiguraties dienen als demontabel sjabloon in het LED-aspect aangebracht te worden.

07 Lage verkeerslantaarns en signaalgevers dienen zodanig vergrendeld te zijn dat ze niet zonder hulpstukken te
openen zijn.

08 Indien onderlichten worden toegepast, dienen deze dezelfde sjablonen te hebben als de bijbehorende
hoofdlantaarn.

09 Voetgangerslantaarns en tramwaarschuwingslichten dienen te worden voorzien van korte zonnekappen met
een lengte van 10 cm. Alle overige lantaarns dienen te worden voorzien van zonnekappen met een lengte van
20 cm.

10 Verkeerslantaarns welke niet zijn voorzien van een achtergrondschild dienen, gemeten vanaf onderkant
lantaarn tot boven maaiveld, op een hoogte van 2,40 m te worden aangebracht. Indien zich op een mast zowel
verkeerslantaarns met als zonder achtergrondschild bevinden, dienen de onderkanten van alle
verkeerslantaarns op die mast zich op gelijke hoogte te bevinden.

11 Indien op een mast zowel verkeerslantaarns met als zonder achtergrondschild bevinden, dienen de
onderkanten van alle verkeerslantaarns op die mast zich op gelijke hoogte te bevinden.

35 46 04 ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Achtergrondschilden dienen ongeschonden te blijven. "Happen" uit het schild of het aanbrengen van een
andere lantaarn vóór het achtergrondschild is niet toegestaan. In de situatie van twee verkeerslantaarns tegen
elkaar aan, is één achtergrondschild niet toegestaan, maar dienen twee (2) halve achtergrondschilden te
worden toegepast.

35 46 05 DRUKKNOPPEN

01 In aanvulling op artikel 35.46.05 lid 01 van de Standaard dient de drukknop voor voetgangers en fietsers op
een hoogte van 1,25mtr (hart drukknop) boven maaiveld te worden aangebracht.

35 46 06 AKOESTISCHE SIGNALERING

01 Artikel 35.46.06 lid 01 t/m 07 als opgenomen in de Standaard komen in zijn geheel te vervallen en wordt
vervangen voor het volgende:
De akoestische signaleringen dient te voldoen aan Eisen en Specificaties Akoestische signalering
Voetgangersoversteekplaatsen, uitgave 2 d.d. 1 maart 2005, zoals uitgegeven door Contactgroep
Verkeersregeltechnici Nederland (CVN) toegevoegd als bijlage VRI03.

35 46 09 MONTAGEMATERIAAL

01 Alle montagemateriaal dient van roestvast staal (norm AISI 316) te zijn met uitzondering van de
bevestigingsmaterialen voor:
- Verbindingen tussen staanders en portaalligger;
- Verbindingen tussen staander en uithouders;
- De lingen in een portaalligger met behulp van flenzen;
- Situaties, waarbij dit constructief noodzakelijk wordt geacht.
Deze bevestigingsmaterialen worden uitgevoerd in thermisch verzinkt staal. Na de montagewerkzaamheden
dienen deze bevestigingsmaterialen door de aannemer te worden voorzien van conservering.
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38 TECHNISCHE BEPALINGEN SPOOR- EN TRAMWERKEN

38 01 DEFINITIES

38 01 01 MAATVOERING

01 Indien bij een afmeting of afstand in een bestekpost niet specifiek wordt vermeld dat het een gemiddelde
waarde betreft, betreft het een nominale waarde.

38 02 PERSONEEL

38 02 01 T.B.S. PERSONEEL (ZIE OOK CAO BOUWBEDRIJF)

01 Grondwerker wegenbouw (Bouwbedrijf groep B):
Het verrichten van alle voorkomende grondwerkzaamheden, alsmede het afwerken van bermen, taluds en
aardebanen, waarvoor minimaal twee jaar ervaring in de sector wegenbouw is vereist.

02 Bouwvakhelper c.q. spoorwerker (Bouwbedrijf groep A):
Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden waarvoor geen speciale kennis is vereist.

03 Spoorlegger-wisselbouwer ll (Bouwbedrijf groep B):
Het onder leiding leggen, bouwen, opbreken en onderhouden van normaalspoor en
wissels.

04 Spoorlegger-wisselbouwer l (Bouwbedrijf groep C):
Het zelfstandig leggen, vernieuwen, opbreken, onderhouden en repareren van sporen en wissels.

38 03 RAILVERKEER GEDURENDE HET WERK

38 03 01 WERKPLEKBEVEILIGINGSKLASSE

01 Uitgangspunt van een veilige werkplek is het verrichten van werkzaamheden aan spoor of een deel van het
spoor waar op de werkplek geen tram kan komen, anders gelden werkplekbeveiligingsklassen. De werkplek
moet dan beveiligd worden door ter plaatse uit te voeren handelingen.

02 Werkzaamheden kunnen worden ingedeeld in twee werkplekbeveiligingsklassen (WBK):
- Buitendienststelling (BD): in de dienstregeling is een tramvrije periode gepland voor werkzaamheden.

Op het spoor waarin de werkplek ligt is tijdelijk exploitatief tramverkeer niet toegestaan. Het spoor
wordt buitendienst genomen door bijvoorbeeld het vastzetten van wissels en/of het halen
van de spanning van de bovenleiding.
In de "buitendienststelling" (BD) zijn de documenten genoemd in artikel 01 01 01 lid 51A niet van
toepassing. De overgangssituatie (in of buiten dienst/bedrijf nemen) behoort niet tot de BD.

- Persoonlijke waarneming (PW): de werkzaamheden vinden plaats in de tramvrije periodes die tussen
de tramloop door in de dienstregeling zitten. Op het spoor waarin de werkplek ligt is exploitatief
tramverkeer toegestaan. Werkenden worden gewaarschuwd door een veiligheidsmedewerker of
veiligheidspost.
In de klasse "persoonlijke waarneming" (PW) is artikel 01 01 01 lid 51A van toepassing.

03 Indien de inzet van een extra veiligheidspost en/of extra veiligheidsmedewerker en/of extra sets seinen voor
afbakening werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden onvermijdelijk is, dient dit met de
bouwdirectie overlegd te worden.
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38 03 02 GEBRUIK VAN HET SPOOR DOOR RAILVERKEER

01 Het in te zetten materieel behoeft voorafgaande aan de werkzaamheden, de goedkeuring volgens de
'Toelatingscriteria voor het rijden met rail-weg voertuigen of railvoertuigen in het HTM net'
Procedure Toelating Railinframachines', conform bepaling 01 01 01 lid 51K.

02 In aanvulling van het gestelde in artikel 38.03.01 lid 01 van de Standaard 2015, dient de wielband van het in te
zetten materieel te voldoen aan de eisen van HTM. Zie ook HTM-tekening RT013542.

03 Het materieel dient binnen het kinematisch omgrenzingsprofiel (KOP) voor werkmaterieel te blijven, conform
bepaling 01 01 01 lid 51I.

04 De wielstellen van het materieel dient geschikt te zijn om bochten te berijden met een straal van 22 meter of
meer.

05 Hei- en hijswerktuigen dienen te zijn voorzien van een hoogste-stand-begrenzer, die dwingend voorkomt dat
het bovenleidingsysteem wordt geraakt.

38 04 MAATREGELEN VANWEGE WERKEN NABIJ BOVENLEIDING

38 04 01 SPECIFIEKE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de U.A.V. 2012: de aannemer wordt er voor de volledigheid opgewezen
dat de volgende specifieke Nederlandse Normen en Voorschriften van toepassing zijn:
- NEN-1010: Veiligheidsvoorschriften voor Laagspanningsinstallaties.
- NEN-3140: Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werkzaamheden aan of in de omgeving van

laagspanninginstallaties en laagspanningsnetten (Werkvoorschriften).

38 04 02 BIJZONDERE MAATREGELEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012: de aannemer dient bij het gebruiken van werktuigen
binnen 5,00 meter van onder spanning staande draden en installaties, bijzondere maatregelen te treffen om te
voorkomen, dat enig deel van het werktuig, zijn last en personeel, in aanraking komt met bedoelde draden en
installaties.

02 De bijzondere maatregelen kunnen bestaan uit:
- het schuiven van isolatie mantel-buizen om de onder spanning staande draden;
- het plaatsen van beschermingsschotten op 2,50 meter vóór de onder spanning staande draden en

installaties;
- de giek van het werktuig voorzien van een hoogste-stand-begrenzer, waarmee aanraking van de

onder spanning staande draden en installaties dwingend wordt voorkomen;
- het aarden van het werktuig aan een spoorstaaf met een doorslagveiligheid van 100-200 Volt.

03 De aannemer dient ervoor te zorgen dat zijn bijzondere maatregelen tijdig door de directie zijn goedgekeurd.

04 De kosten van de bijzondere maatregelen worden geacht inbegrepen te zijn in de aanneemsom.
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38 04 03 SPANNINGSLOOS-STELLING

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012: de aannemer wordt erop gewezen, dat (een deel van) het
tramnet is niet noodzakelijkerwijs spanningsloos is:
a. buiten de tijden van de tramexploitatie;
b. bij een buitendienststelling van (een deel van) het tramnet.

02 Indien de aannemer verlangt, dat (een deel van) het tramnet spanningsloos gesteld wordt, dan dient hij zulks
minimaal 20 dagen voor aanvang aan te vragen bij de installatieverantwoordelijke van HTM Middelen middels
bijgevoegde schakelbrief.

03 De aannemer kan geen rechten ontlenen aan het niet of niet-tijdig toegewezen krijgen van een aangevraagde
spanningsloos-stelling.

04 De aannemer dient de toegewezen spanningsloos-stellingen en het daarin uit te voeren (deel van) het werk
zichtbaar te maken in de het tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 2 van de U.A.V. 2012, en/of het
gedetailleerde werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

38 11 BEGRIPPEN

38 11 02 SPOORSTAAFOPLEGGING

02 Onbewapende dwarsligger: dwarsligger is niet reeds voorzien van: kraagschroef, sluitring, spanklem en
kunststof vippen.

03 Bewapende dwarsligger: dwarsligger is reeds voorzien van: kraagschroef, sluitring, spanklem en kunststof
vippen.

38 11 03 SPOORSTAAFBEVESTIGING

02 Regelbare bevestiging: een spoorstaafbevestiging waarbij de spoorwijdte in beperkte mate is in te stellen en
te corrigeren.

03 Niet-regelbare bevestiging: een spoorstaafbevestiging waarbij de spoorwijdte niet is in te stellen en te
corrigeren.

38 11 04 SPOORLIGGING

02 Onder onderstoppen wordt verstaan het met ballastmateriaal vullen van holle ruimten onder dwarsliggers en
spoorstaven.

03 Onder schiften wordt verstaan de zijdelingse afstand waarover het spoor c.q. de spoorstaaf verschoven moet
worden.

38 11 05 SPOORWERKZAAMHEDEN

05 Stellen van spoorconstructie: spoorconstructie in de vereiste spoorligging brengen met behulp van vulhout.

06 Nastellen van spoorconstructie: spoorconstructie op kunststofplaten in de vereiste spoorligging brengen en
vastzetten alsmede het verwijderen van vulhout aangebracht voor het stellen van de spoorconstructie.

07 Tijdelijk waarborgen spoorligging: ervoor zorgdragen dat een spoorconstructie met functionerende tijdelijke
spoorstaafondersteuningen, in de vereiste spoorligging conform bestekartikel 38.12.11 blijft; indien
noodzakelijk tevens het corrigeren van tijdelijk aangebracht: vulhout, stempels, spoorstaafondersteuningen,
traversestangen en lasverbindingen.

08 Reinigen porfier: buiten de spoorconstructie het porfier ontdoen van te grove en te fijne delen, van
aanhechtend vuil en andere ongewenste stoffen.

09 Bovenbeen: spoorstaaf gelegen aan de buitenzijde van een boog in het spoor.
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38 11 06 OVERIGE BEGRIPPEN

03 Wissel: constructie om sporen te splitsen of samen te voegen bestaande uit de onderdelen: wisseltongen,
tussenrails en puntstuk.

04 Kruising: constructie om twee sporen gelijkvloers te laten kruisen, bestaande uit diverse kruisstukken.

05 Spoorvoorzieningen: aanvullende constructies die in het spoor worden aangebracht om spoorwegverkeer
mogelijk te maken, zoals wissels, kruisingen, overwegen en overpaden.

06 Spoorconstructie: geheel van de afzonderlijke delen die het spoor en de spoorvoorzieningen vormen.

09 Onbereden spoor: gedurende de uitvoeringtermijn van werkzaamheden aan het betreffende spoor vinden
geen trampassages plaats over dat spoor.

10 Bereden spoor: gedurende de uitvoeringstermijn van werkzaamheden aan het betreffende spoor vinden
trampassages plaats over dat spoor.

11 Tijdelijke compensatielas: tijdelijke lasverbinding met lasplaten en litze bij bereden spoor en zonder litze bij
onbereden spoor, waarbij maar in één spoorstaaf lasbouten zijn aangebracht waardoor de voegwijdte tussen
gekoppelde spoorstaven kan variëren afhankelijk van de temperatuur.

38 12 EISEN EN UITVOERING

38 12 08 VERLENGEN VAN DE SPOORSTAVEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 38 12 08 lid 02 van de Standaard 2015 geldt een referentietemperatuur
zoals gedefinieerd in het VILL. Voor de laatste versie zie bepaling 01 01 01 lid 51M

05 Bij aanbrengen van een eindlas onder de geldende referentietemperatuur, dienen spoorstaven voor het
lassen eerst te worden verlengd.

06 Compensatie-inrichtingen neutraal inbouwen.
Dit wil zeggen achtereenvolgens:
- Spoor verlengen
- Compensatie-inrichting op nulstand instellen met behulp van de centres
- Eindlas maken

38 12 10 LICHTEN SPOOR

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 38 12 10 lid 01 van de Standaard 2015, mag per machinale of
handmatige licht- en onderstopgang de spoorconstructie ten hoogste 0,05 m worden opgetild.

02 Per machinale of handmatige licht- en onderstopgang de spoorconstructie ten minste 0,02 m optillen.

38 12 12 EISEN AAN DE SPOORLIGGING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 38 12 12 lid 01 van de Standaard 2015 dienen de sporen te voldoen het
voorschrift: 'Aanlegvoorschrift SporenTram- & Lightrailnetwerk'; documentnummer: AVS-SPO-07,
Voor de laatste versie zie bepaling 01 01 01 lid 51H

- De spoorwijdte wordt gemeten op 14 mm (diepe groef T>30mm) of 9 mm (ondiepe groef T<30mm) onder BS
en bedraagt: 1435 +2/-0 mm.

- De afwijking in waterpasse ligging of verkanting mag voor sporen en kruisingen niet meer bedragen dan 5
mm en voor wissels niet meer dan 2 mm

05 Kunststofplaten en tijdelijke spoorstaafondersteuningen dienen ten opzichte van beide spoorbenen recht
tegenover elkaar (haaks overgezet) aangebracht te zijn.
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38 12 15 SLIJPEN EN SNIJBRANDEN VAN SPOORSTAVEN

01 Snijbranden van montagegaten in de spoorstaven voor las- en stangenbouten is niet toegestaan.

02 Snijbranden van spoorstaven is alleen toegestaan op aanwijzing va n de directie ten behoeve van de
demontage van te verwijderen spoorconstructies met uitzondering van de aansluitpunten van te verwijderen
spoorconstructie op te handhaven spoorconstructie.

03 Bij de demontage van te verwijderen spoorconstructies dienen de aansluitpunten van te verwijderen
spoorconstructie op te handhaven spoorconstructie te worden geslepen.

38 12 16 VERWIJDEREN BEREDEN SPOORCONSTRUCTIE

03 Het civiele breekwerk bij bereden spoorconstructie vindt plaats van 09:00 tot 16:00 uur.

38 12 17 TIJDELIJKE SPOORSTAAFONDERSTEUNING

01 Betonblok en betonplaat dienen zoveel mogelijk onder de traversestangbevestigingen te zijn geplaatst.

02 Betonblok en betonplaat moeten met de spoorstaven een rechte hoek maken.

03 Betonblok en betonplaat dienen waterpas te staan; de afwijking in waterpasse ligging mag niet meer
bedragen dan 5 mm.

04 In de lengterichting van het spoor gelden voor de h.o.h. afstand van betonblokken de volgende toleranties:
- toegestane positieve afwijking 0,03 m;
- toegestane negatieve afwijking 0,03 m.

05 De horizontale assen van betonblok en spoorstaaf evenwijdig aan de lengterichting van het spoor, mogen
onderling maximaal 0,01 m uit elkaar te liggen.

06 De verticale assen van betonblok en betonplaat mogen onderling maximaal 0,01 m uit elkaar te liggen.

07 Het waarborgen van de sporen dient te worden uitgevoerd door een persoon met de competenties van een
spoorlegger-wisselbouwer l (Bouwbedrijf groep C):
Het zelfstandig leggen, vernieuwen, opbreken, onderhouden en repareren van sporen en wissels.

08 Tijdens het civiele breekwerk onder exploitatie dient gedurende de hele duur van dit breekwerk een persoon
aanwezig te zijn welke de in lid 01 t/m 06 beschreven werkzaamheden kan uitvoeren en voldoet aan de eisen
van lid 07.

09 Bij bereden spoor door werkmaterieel dient de minimale afstand tussen de ondersteuningen 0,75 m te zijn. Bij
niet bereden spoor is dit 1,50 m.

38 12 18 STELLEN SPOORCONSTRUCTIE OP NIEUWE ONDERLAAG

01 Bij het stellen van spoorconstructies op tijdelijke spoorstaafondersteuningen dient vulhout met voldoende
hardheid te worden aangebracht tussen railvoet en betonblok. De nominale laagdikte bedraagt 20 mm:
- toegestane positieve afwijking 30 mm;
- toegestane negatieve afwijking 0 mm.

02 Bereden spoorconstructies waarvan de railbevestigingen nog niet of niet meer functioneren, moeten indien
noodzakelijk voor een goede spoorligging aan beide zijden worden afgestempeld.

03 Sporen mogen niet op elkaar worden afgestempeld.
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38 12 19 STELLEN SPOORCONSTRUCTIE OP BESTAANDE ONDERLAAG

01 Bij het stellen van spoorconstructies op bestaande onderlaag beton dient vulhout met voldoende hardheid te
worden aangebracht tussen railvoet en onderlaag beton.

02 Bereden spoorconstructies waarvan de railbevestigingen nog niet of niet meer functioneren, moeten indien
noodzakelijk voor een goede spoorligging aan beide zijden worden afgestempeld.

03 Sporen mogen niet op elkaar worden afgestempeld.

38 12 20 NASTELLEN SPOORCONSTRUCTIE

01 Het nastellen van spoorconstructies op kunststofplaten dient te geschieden nadat de onderlaag beton is
aangebracht en voldoende is uitgehard dat wil zeggen dat deze het vereiste aandraaimoment van de
spoorstaafbevestigingen kan weerstaan.

02 Nadat de railbevestigingen zijn aangedraaid met het vereiste aandraaimoment, moeten eventueel
aangebrachte stempels worden verwijderd.

38 12 21 AANBRENGEN DWARSLIGGERS EN KUNSTSTOFPLATEN

01 Bij vignolespoor dient de afstand tussen uiteinde spoorsectie tot en met hart eerste dwarsligger 0,35 m te
bedragen.

02 Bij groefrailspoor, -wissels en -kruisingen dienen de afstanden tussen uiteinde spoorsectie, wissel of kruising
tot en met hart eerste dwarsligger dan wel kunststofplaat 0,375 m te bedragen.

03 Bij vignolespoor gelden de volgende toleranties in de lengterichting van het spoor voor de h.o.h. afstand van
dwarsliggers, met inachtneming van de eis dat gemiddeld over 10 m geen afwijking is toegestaan:
- toegestane positieve afwijking 0,02 m;
- toegestane negatieve afwijking 0,02 m.

04 Bij groefrailspoor, -wissels en -kruisingen gelden de volgende toleranties in de lengterichting van het spoor
voor de h.o.h. afstand van dwarsliggers dan wel kunststofplaten, met inachtneming van de eis dat gemiddeld
over 10 m geen afwijking is toegestaan:
- toegestane positieve afwijking 0,02 m;
- toegestane negatieve afwijking 0,02 m.

05 Bij groefrailspoor,-wissels en -kruisingen geldt voor de afstand in dwarsrichting van het spoor tussen de
uiteinde van de grenenhouten dwarsliggers en de buitenkant spoorstaafvoet een nominale afstand van 0,50 m
- toegestane positieve afwijking 0,03 m;
- toegestane negatieve afwijking 0,03 m.

06 Bij afwijkende situaties volgen nadere aanwijzingen van de directie.

38 12 22 AANBRENGEN SPOORSTAAFBEVESTIGINGEN

01 Bevestigingsmiddelen moeten vastzitten en zonodig worden nagetrokken en vastgezet. Het aandraaimoment
van de bouten/moeren en kraagschroeven bedraagt 200 Nm. Met uitzondering van verlijmde ankers, zie
hiervoor bepaling 38 02 23.

02 Beschermkapjes op spoorstaafbevestigingen dienen zodanig te zijn aangebracht dat na het aanbrengen van
de bovenlaag beton, de spoorstaafbevestigingen geheel vrij zijn van betonresten.

03 Bij een combinatie van regelbare en niet regelbare bevestigingen op een dwarsligger dient er per trace van
aaneengesloten spoorsecties een vast been gekozen te worden per type bevestiging.

04 Bij spoorstaafbevestigingen van het ABC-systeem dienen, de kraagschroeven bij het aanbrengen - voor de
betonstort - handvast aangedraaid te worden.
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38 12 23 AANBRENGEN ANKERS IN GEBOORDE GATEN

01 Boorgaten vrij maken van stof en water alvorens het lijmpatroon te plaatsen.

02 De verlijmde lengte van het anker dient minimaal 170 mm te bedragen.

03 De lengte van het draadeind dient gewijzigd te worden in 350 mm indien de minimale verlijmde lengte niet
wordt gehaald met een draadeindlengte 330 mm.

04 Aangebrachte ankers dienen afgekort te zijn op 5 mm boven de flensmoer.

05 Minimale hoogte Hakorit vulplaten: 15 mm.

06 De Hakorit vulplaten met de niet-slobgatzijde tegen de rijrichting in leggen.

07 De flensmoer aandraaien met een aandraaimoment van 110 Nm. De middelste lus van de SKL-veer dient op
de opstaande rand van de klemplaat langs de railvoet te rusten. Een maximale ruimte van 0,5 mm is hierbij
toegestaan. Het aandraaimoment mag tot maximaal 140 Nm worden aangedraaid om deze eis te halen.

08 Document HTM_01_010 is een uitgebreidde werkomschrijving voor het aanbrengen van constructie CS720
(oude constructienummers: CS235 en CS236). Deze is op te vragen via de directie.

38 12 24 VERBINDINGS- EN COMPENSATIELASSEN

01 Bij spoorstaaftemperaturen boven de 50ºC mogen bij onderhouds- en vervangingswerkzaamheden geen
spoorverbindingen worden losgemaakt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 38 12 09 lid 01 van de Standaard 2015, dient de nominale voegwijdte
tussen de spoorstaven 12 mm te zijn:
* toegestane positieve afwijking 3 mm;
* toegestane negatieve afwijking 0 mm.

03 De tijdelijke lasverbindingen met lasplaten worden tweezijdig gekoppeld en hebben een vooropening van 12
mm:
* toegestane positieve afwijking 3 mm;
* toegestane negatieve afwijking 0 mm.
Elke tijdelijke verbindingen worden elektrisch overbrugd met behulp van een litze.

04 Indien de doorgezette lasplaten niet toereikend zijn om de slijtage van het bestaande spoor op te kunnen
vangen bij de verbinding van bestaand op nieuw spoor dienen er snuitjes gelast te worden ten behoeve van
een goede overgang, conform het “Voorschrift Infra Lassen Lightrail” (VILL). Zie 01 01 01 lid 51M

05 Bij breekwerk in bestaande spoor en bij nieuw spoor dient iedere 54 meter een temperatuurlas aangebracht
te worden. Kenmerk is het eenzijdig gekoppeld zijn en de mogelijkheid om te schuiven bij grote
temperatuurschommelingen.
Een temperatuurlas wordt gemaakt bij:
CONSTRUCTIE GROEFRAIL VIGNOLERAIL
Blok en plaat >20ºC >17ºC
Onderplaat geborgd >35ºC nvt
Onderplaat niet geborgd >20ºC nvt
Ballast >20ºC >17ºC
Lichten en schiften >35ºC >35ºC
Bovenstaande betreft spoorstaaftemperatuur.
Bij buitentemperaturen lager dan 0ºC voor aanvang exploitatie controleren of het verantwoord is om exploitatie
toe te laten. Bij een wijkende temperatuurlas deze terugbrengen naar 25mm.

06 De tijdelijke lasverbindingen dienen in zijn geheel verwijderd te zijn voor het aanbrengen van de definitieve
lasverbinding.

07 Bij bogen dienen verbindingslassen in het boven- en onderbeen ten opzichte van elkaar versprongen
aangebracht te worden.Teneinde stekende lassen te voorkomen moet bij 49E1 in bogen een verschuiving van
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minimaal van 6 m tot 9 m plaatsvinden. Bij 59R2/60R2 is deze verschuiving tussen 0,5 m en 0,9 m.

08 In het VILL staan de toegestane geometrische afwijkingen van de vlakheid van de verbindingslas. Voor de
juiste versie van het VILL zie bepaling 01 01 01 lid 51M

09 Indien wordt verwacht dat tijdens de uitvoeringsperiode grote temperatuursverschillen zullen optreden dienen
tijdelijke compensatielassen aangebracht te worden. Dit geldt voor bestaand en nieuw spoor. De locatie en
het aantal dient in het werk bepaald te worden in overleg met de directie.
Eventuele extra kosten in verband met het aanbrengen van tijdelijke compensatielassen, worden beschouwd
als meerwerk, dat met de aannemer wordt verrekend volgens paragraaf 35 lid 1e van de U.A.V. 2012.

38 12 25 ISOLATIE-/ELEKTRISCHE SCHEIDINGSLASSEN

01 De isolatielas moet onder geconditioneerde omstandigheden zijn geconstrueerd om de kwaliteit van de
lijmverbinding te garanderen.

02 De isolatielas moet een trekkracht bezitten van minimaal 1600 kN voor de railprofielen 59R2/60R2 en 49E1.

03 De kop van de isolatielas is bij voorkeur 30 graden t.o.v. de rijrichting. Deze dient dan zodanig te worden
ingebouwd dat deze niet in de punt bereden wordt.

04 De isolatiewaarde van de las moet minimaal 8 ohm zijn bij 100 kHz.

05 De afstand van de elektrische scheidingslas tot de verbindingslas dient minimaal 3 meter te zijn. De totale
lengte van de constructie isolatielas is dus minimaal 6 meter.

06 De scheidingslas moet aan beide zijden van de las op een minimale afstand van 5 cm worden ondersteund
door een spoorstaafbevestigingsconstructie.

07 De afstand tussen twee voeglassen moet minimaal 4 m zijn.

38 12 26 RAILBEWERKINGEN BIJ SPOORCONSTRUCTIES

01 Bij groefrail (59R2/ 60R2) met een boogstraal groter dan 1300 m.
De voorgebouwde railsectie eerst in rechtstand (verbindings) lassen en vervolgens de juiste boogstraal
intrekken.

02 Bij groefrail (59R2/ 60R2) met een boogstraal groter dan 500 m en kleiner dan 1300 m.
De traversestanggaten in het benedenbeen boren en afkorten volgens de fabricagetekeningen door derden.
De ongebogen railsectie in de juiste boogstraal trekken zodat de traversestangen haaks op de rail staan.

03 Bij groefrail (59R2/ 60R2) met een boogstraal kleiner dan 500 m worden de secties voorgebouwd en
voorgebogen ter beschikking gesteld.

04 Bij veldspoor (49E1) met een boogstraal groter of gelijk aan 100 m.
De ongebogen railsectie in rechtstand lassen en vervolgens de juiste boogstraal intrekken.

05 Bij veldspoor (49E1) met een boogstraal kleiner dan 100 m worden de spoorstaven voorgebogen ter
beschikking gesteld.

38 12 27 PROFIEL SLIJPEN

01 Na de aanleg van rechte en gebogen sporen met spoorstaafprofiel 59R2, 60R2 en 49E1 en na het
aanbrengen van de verbindingslassen de walshuid verwijderen en afwijkingen in de rail corrigeren door
middel van profiel slijpen. De te slijpen delen zijn de gehele kop van de rail, inclusief de afronding (straal 13 of
10 mm; afhankelijk van de boogstraal) De walshuid moet worden verwijderd voordat de indienststelling start.
Zie ook de 'Voorschrift slijpen infra Lightrail', conform bepaling 01 01 01 lid 51J.

02 Bij aanleg gedurende exploitatie moet de spoorstaaf licht gesmeerd worden. Het is hierbij niet toegestaan een
polyether strip met vet aan te brengen. Er dient gesmeerd te worden totdat de walshuid verwijderd is.

03 Notitie: opnemen indien van toepassing.
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38 12 28 VERWIJDEREN TIJDELIJKE TRAVERSESTANGEN

01 Bij aanbrengen van spoorconstructies op kunststofplaten, de tijdelijke traversestangen verwijderen voor het
aanbrengen van de bovenlaag beton.

38 12 29 AANBRENGEN BALLASTMATERIAAL

01 Onderlaag ballastbed machinaal verdichten in lagen van maximaal 0,10 m.

02 Bovenlaag ballastbed machinaal verdichten in lagen van maximaal 0,20 m.

38 12 30 AANBRENGEN KANTPLANKEN EN -PALEN

01 De uiteinden van de kantplanken dienen over minimaal 40 mm ondersteund te worden door de kantpaal.

02 Kantplanken en -palen zonodig narichten nadat het porfier onder het juiste profiel is afgewerkt.

38 12 31 AANBRENGEN AFWATERING

01 Afwatering waterbakken aanbrengen voor het aanbrengen van de onderlaag beton.

02 Afwatering wisselbakken aanbrengen voor het aanbrengen van de onderlaag beton.

03 Zandvang wisselbakken aanbrengen voor het aanbrengen van de onderlaag beton

38 12 32 VOEGVULLING

01 Tijdelijke voegvulling aanbrengen voor het aanbrengen van verharding.

02 Definitieve voegvulling aanbrengen na het aanbrengen van verharding.

38 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

38 13 04 BALLASTMATERIAAL

02 Voor het aanbrengen van porfier dient de aannemer een keuringsrapport conform 'SPC00033 Steenslag ten
behoeve van ballast' van ProRail B.V., ter goedkeuring te verstrekken aan de directie.

38 13 09 TIJDELIJK WAARBORGEN SPOORLIGGING

01 De aannemer dient tijdens tijdelijk waarborgen spoorligging dagelijks een rapportage bij te houden. De
rapportage zal tenminste voorzien in de volgende gegevens:
- tijdstip waarop inspecties zijn uitgevoerd, met vermelding van bevindingen;
- tijdstip en de inhoud van door de aannemer uitgevoerde herstellingen.

02 De aannemer dient het betreffende rapportage te ondertekenen en op de eerste werkdag van de
daaropvolgende werkweek te overhandigen aan de bouwdirectie.
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38 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

38 14 02 BEPERKINGEN TEN GEVOLGE VAN TEMPERATUUR

01 Bij spoorstaaftemperaturen lager dan 0 ºC is het bij spoorconstructies niet toegestaan
opbreekwerkzaamheden te verrichten.

02 Bij spoorstaaftemperaturen lager dan 0 ºC is het bij spoorconstructies niet toegestaan het spoor te lichten en
te schiften.

03 Bij spoorstaaftemperaturen boven 35 ºCelsius mogen bij onderhoudswerkzaamheden geen
spoorverbindingen worden losgemaakt en breek- of ballastverstorende werkzaamheden worden uitgevoerd.

38 14 03 LASSEN

01 Op aanwijzing van en namens de directie kunnen lassen ultrasoon worden gecontroleerd op deugdelijkheid.

02 Aangebrachte lassen dienen zonder verrekening vervangen te worden indien door onderzoek namens de
directie onaanvaardbare gebreken worden aangetoond, tenzij de aannemer door onpartijdig tegenonderzoek
door derden kan aantonen dat geen vervanging noodzakelijk is.

03 Indien bij aangebrachte lassen door onderzoek namens de directie onaanvaardbare gebreken worden
aangetoond en de aannemer niet door onpartijdig tegenonderzoek door derden kan aantonen dat geen
vervanging noodzakelijk is, komen de kosten van beide onderzoeken voor rekening van de aannemer; indien
de aannemer dit wel kan aantonen komen de kosten van beide onderzoeken voor rekening van de
opdrachtgever.

38 14 04 TIJDELIJK WAARBORGEN SPOORLIGGING

01 De aannemer is verplicht en verantwoordelijk ten aanzien van spoor kwalitatief op peil houden door tijdelijk
waarborgen van spoorligging; de aannemer is echter niet aansprakelijk voor calamiteiten die te wijten zijn aan
achteruitgang van de spoorligging door oorzaken en/of gevolgen die de aannemer redelijkerwijs niet had
kunnen voorzien, beperken c.q. voorkomen.

38 14 05 BESCHADIGINGEN AAN SPOORCONSTRUCTIES

01 Bij werkzaamheden aan (toekomstig) bereden spoorconstructies mag de werkwijze van de aannemer niet
leiden tot blijvende beschadigingen aan de betreffende spoorconstructie.

02 De aannemer dient bij blijvende beschadigingen aan de spoorconstructie die te wijten zijn aan een
onverantwoorde werkwijze van de aannemer, de beschadigingen op eigen kosten te herstellen.
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38 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

38 15 08 AANBRENGEN SPOORCONSTRUCTIE

01 Het aanbrengen van een spoorconstructie is inclusief het samenstellen en aanbrengen van de bijheborende
bevestigingsonderdelen.

02 Tot het aanbrengen van een spoorconstructies wordt tevens gerekend het schoon houden van de betreffende
onderdelen.

38 15 09 STELLEN SPOORCONSTRUCTIE

01 De aannemer stelt het benodigde vulhout ter beschikking.

02 Indien stempelen van spoorconstructies noodzakelijk is voor een goede spoorligging stelt de aannemer de
benodigde stempels ter beschikking.

03 De hoeveelheid resultaatverplichting 'stellen spoor' is inclusief het ter beschikking stellen van vulhout en
eventuele stempels.

38 15 10 AANBRENGEN BETON

01 Spoorstaven, spoorstaafbevestigingen, waterbakken en wisselbakken dienen na het aanbrengen van beton
afgezien van het noodzakelijke instorten van elementen, geheel vrij te zijn van betonresten.

02 Tijdens het aanbrengen van de onderlaag beton dient de aannemer een tijdelijke voorziening aan te brengen
onder nog te maken thermietlasverbindingen.

38 15 11 AANBRENGEN SPOORSTAAFBEVESTIGINGENM.B.V. OPHANGPLAATJES / MONTAGEVIPS

01 Tot het aanbrengen van spoorstaafbevestigingen met behulp van tijdelijke ophangplaatjes, wordt tevens
verstaan het voorkomen van speling tussen ankerbout en betonplaat door de tapbout van de ophangplaatjes
een volle slag los te draaien op het moment dat de kunststofplaat is ingestort en betonspecie begint uit te
harden.

02 Tot het aanbrengen van spoorstaafbevestigingen met het ABC-systeem met behulp van montagevips, wordt
tevens verstaan het voorkomen van speling tussen ankerboutplug en betonplaat door de kraagschroef een
kwart slag los te draaien op het moment dat de kunststofplaat is ingestort en betonspecie begint uit te harden.

38 15 12 AANBRENGEN PUR-SCHUIM

01 Alvorens PUR-schuim aan te brengen de spoorstaafoppervlakken ontdoen van vuil, vet en loszittende
roestdeeltjes.

38 15 13 BALLASTMATERIAAL

01 Aanbrengen van ballastmateriaal is inclusief het verdichten van het ballastmateriaal.

02 Spoorstaven, spoorstaafbevestigingen, waterbakken en wisselbakken dienen na het profileren van
ballastmateriaal afgezien van de noodzakelijke verankering van elementen, geheel vrij te zijn van
ballastmateriaal.

38 15 14 VERWIJDEREN VAN TIJDELIJKE TRAVERSESTANGEN

01 Het verwijderen van traversestangen is inclusief het verwijderen van transportschorren.
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38 15 15 AANBRENGEN TIJDELIJKE LASVERBINDING

01 Ten behoeve van tijdelijke lasverbindingen welke geleverd moeten worden stelt de aannemer de benodigde
standaard lasplaten, lasbouten, noodlasklemmen alsmede litzes ter beschikking.

02 Ten behoeve van tijdelijke lasverbindingen bij nieuwe op versleten spoorstaafkoppen stelt de aannemer
overgangslasplaten 60R2/59R2 en/of 49E1/41E1 ter beschikking. De overgangsplaten blijven eigendom van
de aannemer.
Voor de volgende hoogteverschillen dienen er overgangslasplaten: 2,4,6,8,10,12,14 ,16,18 en 20 mm
beschikbaar te zijn.

38 15 16 HERSTELLEN INLASSING

01 De inlassing van het spoor dient na uitvoering van de lasverbinding vakkundig hersteld te worden conform het
“Voorschrift Infra Lassen Lightrail” (VILL) en “Handleiding voor het THERMIT - snellasproces" SoW-5
(vignoleral) en SRZ (groefrail) van Elektro-Thermit GmbH & Co KG. Zie 01 01 01 lid 51M

38 16 BOUWSTOFFEN

38 16 01 TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

01 Klasse aanduiding van de ter beschikking gestelde spoorstaven:
59R2/60R2 kwaliteit R200
49E1 kwaliteit R260
49E1 (kopgehard) kwaliteit R350HT
scheikundige samenstelling 59R2/60R2 volgens NEN-EN14811 scheikundige samenstelling 49E1 volgens
NEN-EN 13674-1

02 Spoorstaven die ter beschikking worden gesteld zijn indien nodig voorzien van montagegaten voor las- en
stangenbouten.

03 Gewicht betonnen mono-dwarsligger: 273 kg.
Gewicht betonnen duo-dwarsligger: 175 kg.

38 16 02 SPECIFICATIES TE LEVEREN MATERIALEN

01 Tijdelijke spoorstaafondersteuning,
- betonplaat:

Afmeting 400 x 400 x 60 mm;
Betonkwaliteit B25, gewapend;
Staalkwaliteit FeB 500 HWL, met kernmiddellijn 6 mm;
Dekking minimaal 25 mm.
Milieuklasse 3;
Consistentiegebied 3;
Maximum korrelafmeting (D) 31,5 mm;
Portlandcement CEM I 31,5 R.

- betonblok:
Afmeting 200 x 200 x 200 mm;
Betonkwaliteit B25, ongewapend;
Milieuklasse 3;
Consistentiegebied 3;
Maximum korrelafmeting (D) 31,5 mm;
Portlandcement CEM I 31,5 R.

02 Kantopsluiting
- betonnen kantplank:

tekening RT012403
Gewapend: Feb 500 HKN 3 Ø 8
Beton B 35
Milieuklasse 2
Afmetingen 2000 x 500 x 60 mm;
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Kleur: grijs.
- betonnen kantpaal:

tekening RT012405
Gewapend: Feb 500 HKN 2 Ø 6
Betonkwaliteit B35
Milieuklasse 2
Afmetingen 1000 x 160 x 120 mm;
Kleur: grijs;
Met sleuf.

03 Ballastmateriaal, porfier:
Steenslag voor het ballastbed van het spoor dient te voldoen aan 'SPC00033 Steenslag ten behoeve van
ballast' van ProRail B.V.

De technische specificatie is verkrijgbaar bij ProRail B.V., afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement
en Inkoop:
Telefoon: 030-2354974;
Telefax: 030-2356341.

04 Kunststoffolie LDPE, type 'Jomifol' of gelijkwaardig;
minimale technische specificaties:
- dikte: 1,0 mm -
- gewicht: 932 g/m2 [ASTM D 1505]
- trekvastheid bij breuk: 19 MPa [ASTM D 638]
- rek bij breuk: 700 % [ASTM D 638]
- wateradsorptie: 0,05 % [ASTM D 570-81]
- kogelslagproef: 90 kg [FTMS 101 C]

05 Geotextiel niet-geweven (vlies), type 'Jogetex NG 9' of gelijkwaardig; minimale technische specificaties:
- gewicht 150 g/m2 [DIN 53854]
- treksterkte bij breuk 6,0-8,5 kN/m [DIN 53857/2]
- rek bij breuk 50-80 % [DIN 53857/2]
- waterdoorlatendheid (h=0,10 m) 200 l/m2/s [W.L.]
- gronddichtheid O(90) nat: 0,14 mm [zeeftest Franzius]

06 Geotextiel geweven (anti-worteldoek), type 'Jobetex 18/18' of gelijkwaardig; minimale technische specificaties:
- gewicht 105 g/m2 [DIN 53855]
- ketting breuksterkte 18 kN/LM [DIN 53857]
- ketting breukrek 20 % [DIN 53857]
- waterdoorlatendheid 25 l/m2/s [NEN 5167]
- gronddichtheid O(90) droog 0,30 mm [NEN 5168]

07 Ballastmateriaal, brekerzand:
Brekerzand dient te voldoen aan de RAW-eisen (31.46.03)
Gradatie:
Zeef min - max %
C 4,0 0,0 - 1,0
2,0 mm 1,0 - 15,0
1,0 mm 30,0 - 70,0
500 m 55,0 - 80,0
180 m 80,0 - 95,0
63 m 97,0 - 100,0
63 m 0,0 - 3,0

Weerstand tegen verbrijzeling: LA =< 15
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38 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

38 17 06 AANBRENGEN PE-BAND

01 Conform artikel 38 07 01 lid 08 van de Standaard 2015 is bij het vaststellen van de hoeveelheid aangebrachte
PE-band op beide spoorstaafzijden, de lengte van de daarop betrekking hebbende spoorstaven maatgevend.

38 17 07 AANBRENGEN PUR-SCHUIM

01 Conform artikel 38 07 01 lid 07 van de Standaard 2015 is bij het vaststellen van de hoeveelheid aangebrachte
PUR-schuim tussen railvoet en onderlaag beton, de lengte van de daarop betrekking hebbende spoorstaven
maatgevend.

38 17 08 AANBRENGEN TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE VOEGVULLING

01 Conform artikel 38 07 01 lid 08 van de Standaard 2015 is bij het vaststellen van de hoeveelheid aangebrachte
tijdelijke voegvulling op beide spoorstaafzijden, de lengte van de daarop betrekking hebbende spoorstaven
maatgevend.

02 Conform artikel 38 07 01 lid 08 van de Standaard 2015 is bij het vaststellen van de hoeveelheid aangebrachte
definitieve voegvulling op beide spoorstaafzijden, de lengte van de daarop betrekking hebbende spoorstaven
maatgevend.

38 17 09 THEORETISCHE OMREKENINGSDICHTHEDEN

01 Bij eventuele omrekening van volumieke massa's wordt uitgegaan van de volgende verhouding tussen
verdichte ('vaste') en onverdichte ('losse') hoeveelheden in veldvochtige toestand:
- porfier : 1 m3'vast'= 1,15 m3'los' = 1780 kg;
- teelaarde : 1 m3'vast'= 1,35 m3'los' = 1600 kg;
- zand : 1 m3'vast'= 1,25 m3'los' = 1750 kg;
- brekerzand : 1 m3'vast'= 1,25 m3'los' = 1800 kg.

38 17 10 BOOGSTRALEN

01 Kwartpijlmethode: methode voor het controleren van boogstralen van gebogen spoor. Op een spoorstaaf
worden twee punten bepaald die gemeten over de spoorstaaf 4,00 m van elkaar liggen; op 2,00 m van beide
punten gemeten over de spoorstaaf, wordt de loodlijn op de koorde gemeten vanaf de kop dan wel lat van de
spoorstaaf tot en met het snijpunt van de loodlijn met de koorde. Deze lengte is de pijlmaat.
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39 TECHNISCHE BEPALINGEN BOVENLEIDING BIJ TRAMWERKEN

39 01 EISEN EN UITVOERING BOVENLEIDING

39 01 10 UITVOERING BOVENLEIDINGWERKEN

01 De bovenleiding dient te worden aangebracht volgens het systeem zoals staat aangegeven op de besteks-
en/of detailtekening(en), alsmede op aanwijzing van de directie.

02 Overspanningen dienen dubbel geïsoleerd te worden opgehangen, waardoor alle blanke delen van de
bovenleiding die onder spanning staan, t.o.v. aarde dubbel geïsoleerd zijn. Dit houdt in: één isolator bij een
mastring en/of mast en één isolator ca. 2,00 m buiten het spoor, gemeten vanaf buitenkant buitenste railbeen.

03 Overspanningsafleider(s) aanbrengen zoals staat aangegeven in de bestekstekening(en). E.e.a. in overleg
met de directie.

04 Bij het aanbrengen van constructies ten behoeve van de ophanging van rijdraad en/of draagkabel, dienen deze
draden te worden ingeklemd.

05 Bij het vervangen van constructies ten behoeve van de ophanging van rijdraad en/of draagkabel, dienen deze
draden te worden opgevangen of afgespannen door een tijdelijke voorziening.

39 01 11 VERSTORING BOVENLEIDING TIJDENS UITVOERING

01 Indien er verstoringen optreden ten gevolge van de uitvoering van de bovenleidingwerkzaamheden uit
dit bestek zullen de kosten die hieruit voortvloeien worden doorbelast aan de aannemer.

02 Indien er een verstoring optreedt ten gevolge van de bovenleidingwerkzaamheden behorende bij dit bestek
dient de aannemer binnen een uur een onderhoudsploeg ter plaatse te hebben om de verstoring te verhelpen.

03 Na afloop van iedere wijziging in de dradenloop/ bijstelling van afspanningen en het aanbrengen van
vastpunten en kruisingen dient de aannemer van dit bestek te controleren of de bovenleiding in omliggende
gebieden niet is/wordt verstoord. Indien dit wel het geval is dient de aannemer dit direct te herstellen.

04 De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de buitendienstgestelde tijden uit te voeren. Indien deze
buitendienststellingstijden worden overschreden zullen de opgelegde kosten/ boetes die hieraan ten
grondslag liggen worden doorbelast aan de aannemer.

39 01 20 ELEKTRISCHE DOORVERBINDINGEN

01 Ongeïsoleerde koperkabels dienen ten opzichte van aarde dubbel geïsoleerd te worden opgehangen.

02 Cembre kabelverbinding aanbrengen volgens MONTAGEVOORSCHRIFTCEMBRE VERBINDING.
- Algemeen:

Om een Cembre kabelverbinding te maken is speciaal gereedschap noodzakelijk.
M.b.v. een railboormachine met freesboor of spiraalboor wordt het gat in lijf spoorstaaf geboord.
Stel de boorplaats af met de voor het betreffende spoorstaafprofiel (Ri 60; S 49 e.d) geschikte
boorsjabloon.
Tijdens het boren het koel- en smeersysteem SR5000 of LR2 gebruiken.
De kabels met de bijgeleverde RVS-bouten, sluitringen en zelfborgende moeren vastzetten op de
contactbussen met een momentsleutel 80Nm.

39 01 30 KORTSLUITVOORZIENINGEN

01 Bij werkzaamheden aan niet onderspanningstaande bovenleiding dient de bovenleiding volgens de geldende
voorschriften met één van de sporen verbonden te worden d.m.v. een kortsluitvaste verbinding.
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39 01 40 SCHAKELAARS

01 Schakelaar leidingonderbreker.
Aanbrengen van de juiste bebording en retroflecterende banden.

02 De schakelstangen dienen ter plaatse op lengte gemaakt te worden en d.m.v. boutbevestiging en mastringen
aan de bovenleidingmast gemonteerd te worden.

03 Bij montage dienen de hieronder genoemde onderdelen aandachtig, behandeld te worden om een goede
werking te waarborgen.
- Hoofdcontact.

Het contact reinigen en ontvetten, controleren op
oneffenheden (eventueel wegschuren) en licht insmeren met
zuurvrije vaseline. Controleren of bij gesloten toestand
het schakelmes van het hoofdcontact in lijn ligt met de
verenconstructie van het vaste contactdeel. Indien nodig,
afstellen. Verenconstructie, indien nodig, zodanig
afstellen dat het mes van hoofdcontact met enige weerstand gesloten wordt.

- Vonkenhoorns.
Reinigen en ontvetten en licht insmeren met zuurvrije
vaseline. Vonkenhoorns zo afstellen dat tijdens de
schakelbewegingen de voelhoorns te allen tijde contact met elkaar maken en houden.

- Schakelhandel/stang.
Na montage dient de schakelbeweging soepel te verlopen.
Hiervoor de geleideogen goed gericht monteren.
Scharnierpunten via de vetnippels goed smeren met LGMT2
vet fabrikaat SKF. Het slot inspuiten met slotenspray.

39 01 50 RIJDRAAD

01 De zigzagverschuiving van de rijdraad moet volgens tekening of op aanwijzing van de directie aangebracht zijn.

02 De rijdraad moet over het gehele traject op 5,50 m boven Bovenkant Spoor (B.S.) hangen, tenzij door de
directie of op tekening anders aangegeven.

03 Het trekken van rijdraad geschiedt in gedeelten door de directie aangegeven.
Er mogen geen knikken in de rijdraad komen tijdens het trekken; mocht dit toch gebeuren, dan moet de draad
met een richtblok gevlakt worden.
Tijdens het trekken moet de rijdraad direct vanaf de haspel opgehangen worden.
Bij het eerst uit lopen van de rijdraad dient rekening te worden gehouden met oneffenheden en obstakels op
de baan.
De rijdraden worden afgeankerd op een rijdraadanker, een wielnaspaninrichting of een veernaspanner.
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39 01 60 MONTAGE BOVENLEIDINGCONSTRUCTIES

01 De normale onderlinge afstand van de hangdraden 10 mm2 dient maximaal 4,00 m te zijn, boven halten en
doorsteken (kruisunten) maximaal 2.00m.

02 De bovenleidingconstructies dienen compleet opgemeten en geassembleerd te worden.
GFK-pijpen voor mastarmen e.d. dienen in het werk te worden opgemeten en op maat gezaagd.
GFK-pijpen met een doorsnede van 55 mm worden in lengtes van 8m verstrekt.
GFK-pijpen met een doorsnede van 38 mm worden in lengtes van 7m verstrekt.

03 Vrijlopende kruisingen.
Aanbrengen vrijlopende kruising in bestaande bovenleiding.
Bij het inbouwen van een vrijlopende kruising in een bestaand bovenleidingnet, dient men er rekening mee te
houden dat er eerst een tijdelijke situatie moet worden gecreëerd. Deze tijdelijke situatie houdt in dat de
bestaande bovenleiding (oude rijdraden) eerst kruislings met elkaar moeten worden verwisseld. Deze
kruislings verwisselde draden dienen met behulp van rijdraadlasklemmen en gestrekte rijdraad met elkaar te
worden doorverbonden. Vanuit deze tijdelijke situatie kunnen vervolgens de oude rijdraden worden
uitgewisseld voor de nieuwe rijdraden, e.e.a. conform het bovenleidingontwerp behorende bij dit bestek.
Uitgangspunt bij de nieuw te trekken rijdraden is wel dat hier geen rijdraadlasklemmen in aangebracht mogen
worden.

04 Aanbrengen vrijlopende kruising in nieuwe bovenleiding.
Bij het inbouwen van een vrijlopende kruising in een compleet nieuw aan te brengen bovenleiding*, kunnen de
nieuwe rijdraden in een keer worden getrokken. Hierbij hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de tijdelijke
faseringsstap zoals hierboven genoemd.

* Onder compleet nieuw aan te brengen bovenleiding wordt verstaan:
- Ttrajectdelen waarbij de oude rijdraden eerst compleet verwijdert zullen worden, alvorens er nieuwe
rijdraden kunnen worden getrokken.
- Trajectdelen waarbij er nog helemaal geen bovenleiding aanwezig is. Dit betreft meestal nieuwe
trajectdelen/tramlijnen.

39 01 61 VERWIJDEREN BOVENLEIDINGCONSTRUCTIES

01 Onder het verwijderen van bovenleidingsconstructie wordt tevens verstaan het compleet demonteren van alle
onderdelen welke aanwezig in de betreffende constructie.

39 01 70 VERWIJDEREN BOVENLEIDINGMASTEN

01 Bij het verwijderen van een in een boorbuis geplaatste mast, dient de aanwezige boorbuis ook verwijderd te
worden, tenzij anders aangegeven. De verwijderde mast en boorbuis blijven eigendom van de opdrachtgever
en wordt opgeslagen op het opslagterrein 's-Gravenmade of direct in het werk hergebruikt.

02 Bij het verwijderen van een mast met betonfundering moet ook de betonfundering te worden verwijderd en
afgevoerd.

03 Van de verwijderde masten dient het mastregistratienummer aan het einde van de werkdag/nacht of aanvang
van de volgende werkdag/nacht deze te worden doorgegeven aan de HTM- opdrachtgever/ directievoerder /
toezichthouder.
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39 01 80 PLAATSEN BOVENLEIDINGMASTEN

01 Daar waar op aangegeven locatie de mast niet geplaatst kan worden dient de directie geïnformeerd te worden.
De directie zal ter plaatse een andere locatie bepalen.

02 De masten dienen na het plaatsen, voorzien te zijn van
een mastkap of een opzetstuk t.b.v. een of meerdere verlichtingsarmaturen.

03 Masten en boorbuizen met een eenzijdige resulterende belasting dienen bij plaatsing 1 - 1,5% achterover te
staan. Afspanmasten zonder tui-anker dienen bij
plaatsing 1,5 - 2,0% achterover te worden gezet. De
richting waarin de mast achterovergeplaatst dient te
worden, wordt door de directie aangegeven.

04 De masten dienen na het monteren van de definitieve belasting loodrecht te staan, tenzij op tekening anders
staat aangegeven of door de directie op het werk anders wordt bepaald.

05 Door het plaatsen van masten ontstane schade aan de
bestrating dient in opdracht van de directie, door de aannemer, op zijn kosten hersteld te worden.

06 De mast dient met een tolerantie van + en - 38te
worden geplaatst ten op zichte van het aangegeven punt.

07 De mast voorzien van het nummer dat correspondeert met het nummer dat de werktekening aangeeft. Dit
nummer moet op de voetbehandeling op ongeveer 0,70 meter boven het maaiveld geplaatst worden.
Plaatsing van tekst door middel van een watervaste paintmarker kleur wit.

08 De boorbuizen voor de bovenleidingmasten dienen geboord te worden. Trillen of heien van boorbuizen is niet
toegestaan.

09 De boorbuis na plaatsing tijdelijk sluiten d.m.v. een staalplaat indien de bijbehordende mast niet direct wordt
geplaatst in de boorbuis. Staalplaat op vier plaatsen vastgelassen aan boorbuis.
Bij plaatsing van mast dient de plaat verwijderd te worden.

10 Indien geen voorzieningen in de mast worden geplaatst, dient voor plaatsing van de mast het kabelgat te
worden
afgedicht met metaaltape.
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39 01 90 SCHILDERWERKEN

01 Het schilderen van de mast dient uitgevoerd te worden volgens het HTM schildervoorschrift,
"Bovenleidingmasten schilderen Stadsenet", versie 03, d.d.27-11-2017. in de door de directie opgegeven
kleur.

02 Het overige ijzerwerk zoals bevestigingsmaterialen en spanmiddelen,dienen ook geschilderd te worden
volgens het HTM schildervoorschrift, "Bovenleidingmasten schilderen Stadsenet", versie 03, d.d.27-11-2017,
in de door de directie opgegeven kleur.

03 Het ijzerwerk, bevestigingsmaterialen en spanmiddelen,
dienen geschilderd opgeleverd te worden in de door de
directie opgegeven kleur.

04 De te behandelen oppervlakken dienen een minimumtemperatuur hebben van 5 graden Celsius.
Schilderen op een vochtige ondergrond is niet toegestaan evenals bij ongunstige weersomstandigheden.(bijv.
kans op
regen). Gebreken die in de aangebrachte verflagen ontstaan door ongunstige weersomstandigheden e.d. zijn
voor
verantwoording van de aannemer en dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld.

05 Indien de mast is voorzien van een gecoate voetbehandeling mag deze niet worden overgeschilderd. Om dit te
voorkomen dient de bovenrand van de voetbehandeling te worden afgeplakt zodat een strakke scheiding
tussen verfwerk en voetbehandeling ontstaat.

06 Indien de gecoate voetbehandeling beschadigd is dient deze op aanwijzing van en volgens voorschrift van de
directie te worden hersteld.

07 De directie zal bij oplevering een hechtingsproef volgens ISO2409 uitvoeren. Bij een negatieve uitkomst van
deze proef zal het verfwerk van de betreffende mast door de aannemer te worden overgedaan. Deze
werkzaamheden zijn voor kosten van de aannemer.

08 De aannemer dient bij de montage van de bovenleidingmaterialen de nodige voorzichtigheid te betrachten om
beschadigingen aan het schilderwerk te voorkomen. Eventuele beschadigingen dienen door en op kosten van
de aannemer te worden bijgewerkt.
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39 02 TECHNISCHE BEPALINGEN BOVENLEIDING BIJ TRAMWERKEN

39 03 INFORMATIE-OVERDRACHTBOVENLEIDING

39 03 10 OPLEVERING BOVENLEIDING

01 De bevestigingsmiddelen van de bovenleidingconstructies dienen met een momentsleutel vastgezet te
worden.

02 De bevestigings- en spanmiddelen van de bovenleidingconstructies dienen goed afgeschilderd
en/of ingevet te worden opgeleverd.

03 De hoogten van rijdraad en draagkabel dienen zoals aangegeven op de constructietekeningen te worden
opgeleverd en zonodig aangepast te worden.

04 Elektrische verbindingen en constructies dienen volgens de geldende
normen/voorschriften/principetekeningen te worden aanbracht.

05 Bij de oplevering van het werk dienen onderstaande revisieformulieren ingevuld en aangeleverd te worden aan
de toezichthouder SVZ van HTM.
In de bijlage van dit bestek is van ieder formulier 1 exemplaar toegevoegd die door de aannemer zelf
vermenigvuldigd dient te worden na gelang er nodig zijn voor dit bestek.
- Staat van opneming stroomvoorziening bovenleiding (4.T.50)
- Wijzigingsformulier masten (4.T.52)
- Inventarisatieformulier mast (4.T.53)
- Staat van opneming stroomvoorziening bovenleiding Schakelaars voedingen en districtschakelaars (4.T.54)

39 04 TRANSPORT BOVENLEIDING

39 04 01 AAN EN AFVOER BOVENLEIDINGMATERIALEN

01 De aannemer dient zijn materialen op te halen bij het magazijn van Alom Railway engineering & supply. Tenzij
anders vermeldt.

02 De aannemer dient alle bovenleidingmaterialen die vrijkomen netjes gescheiden met een digitale telstaat
afgeleverd te worden bij het magazijn van Alom Railway engineering & supply, Tenzij anders vermeldt.

03 De aannemer dient voor aanvang van het werk zelf te controleren of hij beschikt over de juiste hoeveelheden
aan materialen. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de materialen niet compleet zijn, zal de aannemer er zelf
zorg voor moeten dragen dat hij zijn materialen in overleg met de toezichthouder tijdig (voor aanvang van het
werk) ophaald bij het magazijn van Alom Railway engineering & supply.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 OPRUIMINGSWERK

01 Aan het einde van een werkweek dient het werkterrein alsmede de tijdelijke stortplaats(en) geschoond te zijn.
Bij het in gebreke blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan komen voor
rekening van de aannemer.

51 02 02 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.06 lid 01 van de Standaard is de hoogte van de ter
plaatse gemiddeld hoogste grondwaterstand bepalend.

02 In afwijking van artikel 51.02.06 lid 05 van de Standaard moet na aanbrengen en verdichten van bomenzand in
plantgat de indringingsweerstand van de onderliggende laag bomenzand tot één week na aanbrengen liggen
tussen 2,0 en 2,5 MPa.

51 02 03 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen
toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie
wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatischeduizendknoop maakt de
aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de
directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie
verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen.

51 02 04 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk
protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie
verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het 'Landelijk protocol
Aziatische duizendknoop'.

05 Op een aantal locaties werkt de gemeente aan een pilot met als doel het bestrijden van de Japanse
Duizendknoop.

06 Een tekening met de tot op heden bij de gemeente bekende locaties met Japanse Duizendknoop wordt voor
aanvang van het werk aan de aannemer verstrekt ter informatie.
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51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.12.01 lid 07 van de Standaard dient het gelijkmatig verdeeld opbrengen van
graszaadmengsels breedwerpig uitgevoerd te worden.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN;WERKTIJDEN

01 Het werk dient te worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur en op
zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur.

02 Afwijkingen op de in lid 01 genoemde werktijden zijn uitsluitend toegestaan na overleg met en na goedkeuring
van de directie.

03 Werkzaamheden op of langs hoofdroutes zoals aangegeven op de hoofdroutekaart in bijlage @ mogen niet
worden uitgevoerd tussen 07:00 - 10:00 uur en tussen 15:00 - 18:00 uur.

04 De directie houdt zich het recht voor om in geval van een gemeentelijke actualisatie van de Haagse
hoofdroutekaart conform bijlage @ deze te vervangen door een geactualiseerde versie. Hieraan kunnen geen
rechten worden verleend.

05 De in het bestek vermelde resultaatsverplichting(en) betreffende het onderhoud aan aangelegd gazon
uitvoeren gedurende de onderhoudstermijn.

51 02 11 WERKZAAMHEDEN RONDOM TE HANDHAVEN/TE VERPLANTEN BOMEN

01 Bij (bouw)werkzaamheden rondom bomen is de bomenposter “Werken rond bomen” van de vereniging
Stadswerk, de versie zoals deze op de datum van aanbesteding luidt, van toepassing.

Deze poster is te bestellen of te downloaden op www.bomenposter.nl.

Een aantal belangrijke voorwaarden ter bescherming van bomen, zoals genoemd op de bomenposter
“Werken rond bomen”, zijn nader benoemd in dit bestek.
Bij tegenstrijdigheden gaan de besteksvoorwaarden boven hetgeen gesteld is op de poster.

02 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 04 van de Standaard 2020 dient een werkplan te worden opgesteld voor te
handhaven en/of te verplanten bomen.

03 Het werkplan zoals genoemd in lid 02 is onderdeel van het op te stellen kwaliteitsplan zoals bedoelt in artikel
01.13.02 lid 01 van de Standaard 2020.

04 Het werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom of boomgroep) wanneer, op welke wijze, volgens welke
randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare
boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.

Het werkplan omschrijft tevens start-, stop-, en contactmomenten met betrekking tot de, voor de bomen,
kritische werkzaamheden en geeft een overzicht van de binnen het project betrokken contactpersonen en hun
contactgegevens.

Het werkplan moet ten minste bestaan uit een (digitale) werktekening van het werkterrein (bovenaanzicht) en
een bijbehorende toelichting. Het werkplan moet zijn opgesteld op basis van een (door de directie
goedgekeurde) Bomen Effect Analyse (BEA).

Indien de BEA niet ter beschikking wordt gesteld als onderdeel van dit bestek maakt het opstellen van een
(door de directie goedgekeurde) BEA als vooronderzoek integraal deel uit van het werkplan.

05 De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing:

1. Markeer de "Kwetsbare boomzone" door het toepassen van een fysieke afscherming rond de boom of
boomgroep (minimaal 2 m hoog). Voor verrekening zie bestekspostgroep 6111 van deel 2.2 van dit
bestek.

2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 m buiten de kroonprojectie) de uitvoering van (graaf)

Bladnr. 333 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

HFD PAR ART LID

werkzaamheden, de opslag van materiaal (inclusief keten, containers e.d.) en het rijden of parkeren van
materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door directie goedgekeurd werkplan.

3. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.

51 02 13 INZET MATERIEEL IVM INSPORINGSDIEPTE EN BREIKBAARHEID

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

02 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en
terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig "speciaal materieel" inzetten of maaiwerk
handmatig uitvoeren.

03 Onder 'speciaal materieel' wordt verstaan materieel dat door de gesteldheid van de ondergrond anders moet
zijn dan onder normale omstandigheden om de maximale toegestane insporingsdiepte niet te overschrijden.

51 02 14 GROENKEUR-CERTIFICAAT

01 De volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door bedrijven die aantoonbaar in het bezit zijn van
een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL 2010
Boomverzorging en/of Groenvoorziening:
- ontgraven grond uit cunet handmatig/ zuigen;
- grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen;

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHTGROENVOORZIENINGEN

51 03 01 ALGEMEEN

01 De aannemer meldt de directie minimaal 2 werkdagen voorafgaand zijn voornemen tot watergeven.

51 03 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid
van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico’s van verspreiding door grondwerk. Indien
de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden
van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de
directie aan de deelnemers schriftelijk
verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of
verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van
de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies
aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A
Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via
de website www.bestrijdingduizendknoop.nl
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51 03 03 ZIEKTEN EN PLAGEN GROENVOORZIENINGEN

01 Plaagsoorten zijn planten die overlast veroorzaken. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen
inheemse en uitheemse plaagsoorten.

Inheemse plaagsoorten:
Akkerdistel:
a. verspreidt zich vooral via wortelstokken
b. wortelstelsel kan door asfaltverharding heen breken, zorgt bij verspreiding naar naastgelegen
landbouwgronden voor problemen doordat het andere planten overwoekert

Jacobskruiskruid:
a. verspreidt zich door uitzaaiing
b. zorgt bij verspreiding naar naastgelegen landbouwgronden voor problemen omdat de plant schadelijk is
voor paarden, runderen, geiten en schapen

Ridderzuring:
a. verspreidt zich door uitzaaiing en via wortelstokken
b. verdringt andere planten en verspreidt zich naar naastgelegen (landbouw)gronden

Riet:
a. verspreidt zich door uitzaaiing, wortelstokken en onder- en bovengrondse uitlopers
b. verdringt andere planten

Uitheemse plaagsoorten:
Alsemambrosia:
a. verspreidt zich door uitzaaiing
b. verdringt andere planten door uitscheiding van de stof coronopiline, produceert veel allergeenpollen
waardoor het hooikoortsseizoen twee maanden langer duurt

Japanse duizendknoop:
a. verspreidt zich snel via wortels en stengels, is zeer moeilijk te verwijderen
b. verdringt andere planten, kan asfalt en funderingen van de weg kapotmaken

Reuzenbalsemien:
a. verspreidt zich snel door hoge zaadproductie met hoge kiemkracht
b. verdringt en verstikt andere planten, verdringt en verstikt fauna, kan erosie veroorzaken omdat het voor een
uniforme begroeiing zorgt die in de winter geheel afsterft

Reuzenberenklauw:
a. verspreidt zich door uitzaaiing, ook via het water
b. verdringt andere planten en fauna, kan ernstige brandwonden veroorzaken op de huid

02 De aannemer is verplicht om het voorkomen van bovengenoemde inheemse en uitheemse plaagsoorten te
melden bij de directie. De locaties mogen niet gemaaid worden zonder voorafgaande goedkeuring van de
directie.
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51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

01 Herstel van beschadigde verharding en gazons ontstaan gedurende de uitvoeringsperiode inclusief de
onderhoudstermijn is voor rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geeft onderbreking van deze
werkzaamheden de aannemer geen recht op verrekening.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 01 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

51 06 02 TEELAARDE

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad van teelaarde (27)
liggen in het traject 6,5 - 7,0.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard moet het organische-stofgehalte (28)
liggen binnen het traject 3 - 8%, mag het lutum-gehalte (29) maximaal 10% zijn en mag de som van het
organische-stofgehalte en het lutumgehalte niet hoger zijn dan 10.

03 Teelaarde moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en invasieve plantensoorten, de aannemer dient zich er
van te ver gewissen dat de te leveren teelaarde vrij is van Japanse Duizendknoop en vrij zijn van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

51 06 06 GRASZAADMENGSELS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.26.01 lid 01 van de Standaard moeten graszaadmengsels de
kwaliteitsaanduiding Oranjebandmengsel dragen.
Deze mengsels zijn uitsluitend samengesteld uit rassen opgenomen in de "Grasgids".
De Grasgids wordt uitgegeven door NWST NeWSTories BV onder verantwoordelijkheid van Plantum.
De Grasgids is tegen betaling verkrijgbaar bij:
NWST NeWSTories bv
Postbus 569,
6500 AN Nijmegen
Telefoon (024) 360 24 54
Email:info@nwst.nl
www.grasgids.nl

02 In aanvulling op de Grasgids moeten graszaadmengsels voor Speelgazon als volgt zijn samengesteld:
- Engels raaigras [gazon] 40%
- Gewoon roodzwenkgras [gazon] 15%
- Roodzwenkgras met forse uitlopers [gazon] 20%
- Veldbeemdgras [gazon] 25%
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51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALINGBOMENVOEDINGSGROND

01 Bij de voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van leveren grond en vervoeren grond door middel van meting in
middelen van vervoer is rekening gehouden met een uitleveringsfactor van 2,0.

51 51 BOMEN

51 51 01 BEGRIPPEN; BOMEN

01 Te verstaan is onder:
a. kroonprojectie: dit is de rand van de boomkroon op de grond geprojecteerd;

De kroonprojectie geldt als de zone waarin zich gewoonlijk de meeste wortels bevinden. Het is daarom
schadelijk voor de boom om binnen die zone te graven. Als een boom een zuilvorm heeft (veel hoger dan
breed is) is het wortelstelsel veel groter dan de kroonprojectie.

b. kwetsbare boomzone: kroonprojectie + 1,5 m.

c. obstakel:

- in afwijking van paragraaf 51.21.03 lid 01 punt h. valt een boom ook onder het begrip obstakel.
- in aanvulling op paragraaf 51.21.03 lid 01 punt h wordt onder obstakel tevens verstaan boompalen,
antimaaischade-paaltjes, verkeersbordpalen, (staanders van) hekwerken, (staanders van) speeltoestellen etc.

Het aantal obstakels is niet in het bestek of op de bestekstekeningen aangegeven en geeft geen recht op
verrekening.

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 25 OPLEIDING BOOMVERZORGER

01 De volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker (ETW) certificaat, zoals wordt afgegeven
onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur:
- Werkzaamheden binnen de kroonprojectie van bestaande te handhaven en te verplanten bomen
- Het snoeiein van wortels en takken dikker dan 2 cm;
- Wortelbehandelingen.
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56 CONSERVERINGSWERKEN

56 01 BEGRIPPEN

56 01 01 ALGEMEEN

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te gebruiken
conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

02 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van
1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 °C.

56 06 BOUWSTOFFEN

56 06 01 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

01 Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS) de in het hieronder
vermelde grenswaarden niet overschrijden.

Productsubcategorie Type g/l 1)

hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en WG 130
voor interieur- en gevelbekleding SG 300

vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, WG 130
inclusief dekkende houtbeitsen SG 400

houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten WG 130
SG 700

primers WG 30
SG 350

hechtprimers WG 30
SG 750

performante eencomponentcoatings WG 140
SG 500

meerkleurige coatings WG 100
SG 100

coatings met decorative effecten WG 200
SG 200

02 De aannemer overlegt de directie desgevraagd de productspecificaties van de toe te passen
conserveringssystemen, waaruit blijkt dat de vereiste aangegeven grenswaarde aan vluchtige organische
stoffen niet wordt overschreden.

56 06 02 CONSERVERINGSPRODUCTEN

01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.
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56 21 BEGRIPPEN STAAL

56 21 01 ALGEMEEN STAAL; HEKWERKEN EN AFRASTERINGEN

01 Te verstaan is onder:
a. poedercoaten: na verzinken aanbrengen van twee lagen poedercoating; eerste laag type Epoxyprimer,
tweede laag type Polyester.

De eerste laag poedercoating zwart, de tweede laag in de voorgeschreven kleur.

Poedercoaten volgens NEN-EN 13438:2013 (poederdeklagen) en ISO 8130-11:2019
(poederdeklagen).

56 22 EISEN EN UITVOERING STAAL; HEKWERKEN EN AFRASTERINGEN

56 22 12 CONSERVERING VAN STAAL

01 Het gebruik van ongecoat onverzinkt staal en ongecoat verzinkt staal is niet toegestaan.
Ook ondergrondse delen moeten verzinkt en gecoat zijn.
Alle (onderdelen van) hekwerken (m.u.v. RVS) thermisch verzinken en vervolgens poedercoaten in twee lagen:
- Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461:2009 nl en NEN-EN 10240:1998 (Inwendige en/of
uitwendige beschermende deklagen voor stalen buizen).
- Na het verzinken poedercoaten.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 02 TRILLINGEN

61 02 01 EISEN MET BETREKKING TOT TRILLINGEN

01 ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:
Voor de metingen en beoordeling van de trillingen geldt de SBR Richtlijn Meten en beoordeling van trillingen:
Schade aan gebouwen (Deel A: Schade aan gebouwen). De rekenwaarde van de trillingssnelheid V top
conform art. 9.3 moet kleiner zijn dan de rekenwaarde van de grenswaarde volgens art. 10.3.2

02 Indien de aannemer het plan van aanpak niet naleeft, is de aannemer per overtreding een korting verschuldigd
van € 1000,-

03 De aannemer laat een onafhankelijke partij trillingsmetingen verrichten. In het geval van een overschrijding
alarmeren zij de directie van het werk.
De resultaten van de metingen worden wekelijks aan de directie verstrekt.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING: AANLEGTEMPERATUUR

01 Geen steenmengsels aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celcius of lager is.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 15 mm.

81 21 INFORMATIEOVERDRACHT

81 21 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE

01 De verwerking van een asfaltmengsel mag alleen plaatsvinden wanneer de directie heeft bevestigd akkoord te
gaan met de door haar volgens artikel 81.23.02 lid 01 en 02 van de Standaard ontvangen gegevens.

02 De aannemer geeft vooraf voor elke te verwerken asfaltsoort aan wat de minimale verwerkingstemperatuur
bedraagt.

81 21 05 OPLEVERINGSDOSSIER:SAMENSTELLING EN OVERDRACHT

01 Voor oplevering van het werk wordt door de aannemer een opleverdossier samengesteld waarin de volgende
onderdelen zijn opgenomen:
a. Alle resultaten van de (interne) kwaliteitscontroles uit de artikelen 81.24.02 ingevuld op het

asfaltcontroleformulier (bijlage ...).
b. Bewijzen van oorsprong van de toegepaste bouwstoffen.
c. Revisiegegevens conform "Formulier Aanleg- en revisiegegevens asfaltverhardingen" met bijbehorende

tekeningen.

02 Het in lid 01 genoemde opleveringsdossier moet 5 werkdagen voor opneming van het werk ter goedkeuring
aan de directie van het werk worden aangeboden.
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81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 02 EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient zodanige maatregelen te nemen tijdens het aanbrengen van de kleeflaag en tijdens het
verwerken en verdichten van rood asfalt dat er geen kleeflaagsporen, c.q. kleeflaagplekken zichtbaar zijn op het
asfalt nadat het rood asfalt is aangebracht.

81 22 06 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van
de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.

02 De langs- en dwarsnaden die voortvloeien uit de aansluitingen met het bestaande asfalt dienen te worden
voorverwarmd met een infrarood verwarmer tot 100-160 graden.

03 Asfaltlagen zo veel als mogelijk is in één werkgang aanbrengen.

04 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele
wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht.

05 Indien geen kantopsluiting aanwezig is dan een kantijzer toepassen op de asfaltspreidmachine.

81 22 10 EISEN AAN DE UITVOERING: HOOGTELIGGING

01 Het bepaalde in artikel 81.21.10 van de Standaard vervangen door: "De afwijking in hoogteligging van de
bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm." bedragen.

81 22 11 EISEN AAN DE UITVOERING: AANBRENGEN DEKLAAG

01 De deklagen bij 2 en 3 rijstroken zonder naad ('warm in warm ') aanbrengen. Bij 4 en meer rijstroken is
maximaal 1 langsnaad toegestaan. Deze laatstgenoemde (koude) langsnaad voorverwarmen met een
infraroodverwarmer. Met de term 'warm in warm ' wordt bedoeld dat de temperatuur van het asfalt niet onder
de verwerkingstemperatuur mag komen zoals
vermeld in bijbehorend productblad van het asfaltmengsel.

02 Buiten de dwarsnaden die voortvloeien uit de aansluitingen met het bestaande asfalt mogen er in het werk
geen dwarsnaden voorkomen. De boete op een niet met de directie overeengekomen dwarsnaad bedraagt
€ 5.000,-.

04 Wanneer deklagen in rechtsaf/linksaf opstelstroken wordt aangebracht, dienen deze als eerste machinaal
worden aangebracht en te veel aangebracht asfalt dient te worden verwijderd.

05 Wanneer verschillende asfaltmengsels in de deklaag worden toegepast (lengterichting), de hopper niet
leegdraaien maar mengsels in elkaar laten 'overlopen'.

81 22 12 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in langsrichting wordt
gemeten met de rolrei.

02 De afwijking in dwarsvlakheid van de bovenlaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel, gemeten met een
mal, een rei of rolrei van 3 m lengte, mag niet groter zijn dan 5 mm.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAADEN HOLLE RUIMTE

01 Asfalt welke in onder- en tussenlagen op bruggen, viaducten en tunnels wordt aangebracht, dient een
percentage holle ruimte te hebben, welke kleiner of gelijk is aan 3%.
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81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 Asfalt mag pas worden verwerkt als een lassenplan door de directie is goedgekeurd. Na het aanbrengen van
een asfaltlaag moet in aanwezigheid van de directie eerst de verdichting worden gecontroleerd voor de
volgende laag mag worden aangebracht.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING EN KEURINGSPLAN ASFALTWERKZAAMHEDEN

01 Alle werkzaamheden worden onder kwaliteitsborging uitgevoerd. Aan de hand van de door de aannemer
geaccordeerde checklist uit te voeren werkzaamheden wordt het werkproces intern bewaakt.

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee
werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij
in overleg met de directie anders is overeengekomen.

02 In afwijking van artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer de resultaten van de
bedrijfscontrole binnen 14 dagen na gereed komen van de deel opdracht ter beschiking van de directie.

03 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 08 stelt de aannemer een keuringsplan op ten behoeve van de
bedrijfscontrole, waarin zowel de productie- als de verwerkingscontrole van het product worden uitgewerkt.

04 Met betrekking tot de voorbereidingsfase zijn in het keuringsplan tenminste de volgende controles
opgenomen:
a. Verdichting van achtereenvolgens de zand- en puinbaan (stoppunt).
b. Controle hoogteligging puinbaan (stoppunt).
c. Controle ondergrond (moet vlak en schoon zijn, geen vrij water).
d. Weersvoorspelling (temperatuur, wind, luchtvochtigheid).
e. Inmeten te asfalteren oppervlakken (met verf aangeven).

05 Met betrekking tot de verwerkingsomstandigheden zijn in het keuringsplan tenminste de volgende controles
opgenomen:
a. Weersomstandigheden registratie (wind, temperatuur, neerslag e.d.).
b. Controle van de soort en de temperatuur van het aangevoerde asfalt (middel van vervoer).

06 Met betrekking tot de samenstelling zijn in het keuringsplan tenminste de volgende controles opgenomen:
a. Het nemen van hoppermonsters voor de controle van de verwerkingstemperatuur en samenstelling van

het te verwerken mengsel (laboratorium).

07 Met betrekking tot de uitvoering zijn in het keuringsplan tenminste de volgende controles opgenomen:
a. Controle van de kleeflaag op hoeveelheid en gelijkmatigheid.
b. Asfaltlagen controleren op gelijkmatigheid, dikte, walspatroon, afwerking t.p.v. lassen/naden.
c. Controle van verdichting aangebrachte asfaltlagen door nucleair meten in bijzijn van directie.

08 Met betrekking tot de oplevering en de garantieperiode zijn in het keuringsplan tenminste de volgende
controles opgenomen:
a. Boorkernenonderzoek, aan de hand waarvan laagdikte, verdichtingsgraad en samenstelling kan worden

gecontroleerd.

09 Alle resultaten van de bedrijfscontroles worden tijdig beschikbaar gesteld aan de directie van het werk.

10 Het boren van kernen dient altijd in bijzijn van de directie worden uitgevoerd, in overleg tussen directie en
aannemer wordt bepaald wanneer de kernen worden geboord. Per boorlocatie drie boorkernen boren, 1
boring voor aannemer, 1 boring voor onafhankelijk laboratorium en 1 voor de directie/opdrachtgever.
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81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

01 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van "achterwege laten" worden
gelezen "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden
gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrooklengte groter dan 1.000
m."

81 24 04 ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN ASFALT

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.24.04 lid 04 van de Standaard bedraagt het aantal te boren cilinders
per dwarsraai conform proef 63 voor alle asfaltmengsels 2.

02 Polymeer-gemodificeerde asfaltmengsels worden bij de beoordeling van de kwaliteit (laagdikte,
verdichtingsgraad, percentage holle ruimte, korrelverdeling en bitumengehalte) gelijk gesteld aan
reguliere SMA- en asfaltbetonmengsels uit de Standaard met eenzelfde gradering.

03 Bij een oppervlak <500 m2 moeten drie A-selecte boringen worden genomen
In afwijking; bij uitvoeringseenheid <20.000 m2 boorvakken van maximaal 500 m2 en bij uitvoeringseenheid >
20.000 m2 boorvakken van maximaal 1000 m2.

04 A-selecte boorlocaties in samenspraak bepalen, voorafgaand aan het aanbrengen van het asfalt.

05 Verwijzing naar 81.24.04 in plaats van naar 81.24.03. Bij afwijkingen in de categorie ‘verbeteren dan wel
vernieuwen’ moet het afgekeurde asfalt in het gehele boorvak worden vervangen. Geldt zowel voor lid 05 als
voor lid 06

81 24 09 GARANTIE

01 Het bepaalde in artikel 81.24.09 lid 01 en 02 van de Standaard zijn niet van toepassing.

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 01 ASFALT (ALGEMEEN)

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde
polymeergemodificeerde bitumenemulsie, afgegeven en ondertekend door de producent ervan.

02 Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. Aanduiding van het product.
b. Minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product en de daarbij behorende

respectievelijke dichtheden met een nauwkeurigheid van 1 kg/m3.
c. Naam van de producent en de plaats van bereiding.
d. Verwijzing naar de bedrijfscontrole van de producent.
e. Datum van afgifte.

03 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

04 Het polijstgetal NEN-EN 1097-8:2009 (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in
rijbanen voor motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen, behalve voor rode deklaag (minimaal 52).

05 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

06 Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in hoogstabiele asfaltmengsels dient een sbs
gemodificeerde preblended bitumen (Polymeergehalte 5%) worden toegepast.

07 Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in steenmastiekasfalt dient een sbs gemodificeerde
bitumen Sealoflex 5-50 (HS) worden toegepast.

Bladnr. 343 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

HFD PAR ART LID

81 26 02 ASFALTBETON

01 In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel 81.26.02 van de Standaard mag ten hoogste 65% (m/m) van
het mineraal aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat.

02 In afwijking van het bepaalde in lid 07 van artikel 81.26.02 van de Standaard in deklagen geen PR-asfalt en
lage temperatuur-asfalt toepassen.

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

01 SMA mengsels met polymeer-gemodificeerde bitumen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk
81.26.03 uit de Standaard, met uitzondering van lid 07. In plaats van penetratiebitumen 70/100 dient een SBS
gemodificeerde bitumen Sealoflex 5-50 (HS) worden toegepast.

81 26 12 DICHT ASFALTBETON AC 8 SURF 70/100 HTM

01 Samenstelling van AC 8 surf 70/100 HTM
- Korrelverdeling door zeef 2mm 50 (% m/m)
- bitumengehalte 6,5 (% m/m)
- holle ruimte tussen 2 en 5 (% V/V)
- watergevoeligheid > 80 (%)

81 26 13 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (volgens NEN-EN 1097-8) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen
voor motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
a. Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01("Tillred" of "Cloburn red")
b. Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "op" mineraal aggregaat): 5%
c. Penetratiebitumen
d. Brekerzand / natuulijk fijn zand (zandverhouding 1:1)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 81.26.01 lid 01 en bestand tegen
hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen 70/100.
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81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Voegen tussen betonstraatstenenin rol- en streklagen (langs betonbanden) op betonfundering volledig vullen
met aardvochtige cementspecie met behulp van een voegspijker.
Cementspecie in voegen verdichten met behulp van een voegspijker. Voegen nathouden na aanbrengen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 30
mm.

03 Boomkransen van beton in parkeervakken c.q. parkeerstroken moeten 15 tot 20 mm boven de aansluitende
bestrating liggen.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding " zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren
mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen,
de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum
luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt
deze datum als verschijningsdatum.

83 12 05 STRAATWERK OP GRONDVERBETERING

01 Bij het aanbrengen van bestrating op bomenzand mag de laagdikte tussen de bovenzijde bomenzand en
onderzijde verharding (straatlaag, zandbed e.d.) na verdichting niet meer bedragen dan 100 mm.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLANEN LOGBOEK

01 In aanvulling op artikel 83.13.02 van de Standaard 2015:

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding:

Uitzonderingen voor het nog niet machinaal aanbrengen van de volgende bestrating:
1. Het aanbrengen van rollagen en streklagen langs de kantopsluitingen
2. Straatwerk dat moet worden aangebracht op of in met een talud (15% helling)
3. Herbruikbare gebakken materialen met een steen met een afwijking van 5% (dit dient vooraf te worden

bepaald en vastgelegd)
4. Voor herbestrating geldt dat wanneer maatafwijkingen van het gebruikte materiaal meer dan 5

bedragen, er handmatig gestraat mag worden. (afweging om deze te vervangen voor nieuwe wordt
gemaakt door de opdrachtgever)

5. Het aanbrengen van speciale materialen zal in overleg met de directie van het werk moeten worden
bepaald of deze machinaal kunnen worden aangebracht.

6. de aansluitingen tussen het nieuwe en het oude werk mogen handmatig worden aangebracht

Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 282:
1. Ruimte: geen uitzondering voor dit werk
2. Talud: geen uitzondering voor dit werk
3. Verband: geen uitzondering voor dit werk
4. Materialen: geen uitzondering voor dit werk

Opslag:
Er wordt uitgegaan dat de aannemer voor de benodigde voorzieningen zorgt, zodat hij het straatwerk

machinaal kan uitvoeren

Beschikbaar gestelde elementenverharding:
De aannemer levert alle nieuwe materialen en dient deze af te stemmen op het machinaal aanbrengen. Bij
hergebruik dient de aannemer zich te houden aan de wetgeving. Zo dient de aannemer ook de her te
gebruiken materialen machinaal aan te brengen

Fasering van de werkzaamheden:
Er zijn geen belemmeringen in de fasering waardoor het straatwerk niet machinaal kan worden

aangebracht.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Bladnr. 346 van 352



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

HFD PAR ART LID

83 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 25 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort eveneens het aanbrengen en op hoogte brengen van
opbouwgarnituren gasleidingen en waterleidingen.

83 26 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 26 04 STRAATBAKSTEEN

01 Straatbakstenen moeten van kwaliteit A 4-12 zijn.

02 Afstandhouders zijn toegestaan.

03 Straatbakstenen moeten zijn zonder vellingkant met uitzondering van keiformaten.

04 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van
het werk van alle (nieuwe en gebruikte) te leveren straatbakstenen. Een en ander zoals omschreven in UAV
2012 hoofdstuk VII
De monsters zullen worden beoordeeld op vorm, kleur en textuur.

83 26 06 BETONTEGELS

01 Betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 50 mm. moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

02 In tegenstelling tot artikel 3.2 van NEN-EN 1338 worden betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 75
mm. geacht te zijn betontegels conform NEN-EN 1339.

03 De voegbreedte tussen de betontegels met een deklaag van natuursteensplit bedraagt maximaal 3 mm. Dit
kan worden gerealiseerd door:
a. de zijkant van de betontegels uit te voeren met een afstandhouder (fabesverschaling) van 0,75 mm en een

facetvellingkant van 0,75 mm of
b. de zijkant van de betontegels uit te voeren met een een inkeping van 1,5 mm of
c. de zijkanten van de betontegels uit te voeren met een tapsheid en een facetvellingkant van 1,5 mm.

83 26 07 BETONBANDEN MET DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1340 Betonbanden bij de fabricage voorzien van geprofileerde uiteinden (bv. hol en
dol of vebeterde visbek).
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83 26 12 DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit op
betontegels, trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere
hulpstukken van beton minimaal 8 millimeter.

02 De indicatieve samenstelling van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit is als volgt:
a. grijs graniet 1/3: 15%
b. basalt 2/5: 37%
c. zand 0/4 (grof/geel): 23%
d. portlandcement: 24%
e. pigment: maximaal 1%.

03 De diepte van de uitwassing bedraagt 0,60 mm +/- 0,1 mm. De textuurdiepte wordt bepaald met behulp van
proef 76 uit de Standaard.

04 De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:

a. betontegel 300x300x50 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.
b. trottoirband 180/200x250 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.
c. betontegel Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V.;
d. trottoirband 180/200x250 mm Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van
het werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 13 DEKLAAG (DONKER)GRIJS

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van donkergrijs op betontegels, trottoirbanden,
opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere hulpstukken van beton
minimaal 8 millimeter.

02 De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:
a. betontegel 300x300x50 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V.;
b. trottoirband 180/200x250 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V;.
c. betontegel 300x300x50 mm A04 grijs MBI Beton B.V.;
d. trottoirband 180/200x250mm 015 grijs MBI Beton B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van
het werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 15 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van lid 01 uit bepaling 83.46.10 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020 moet cementspecie een
mengsel van cement en zand in de volumeverhouding van 1 : 3 en water zijn.
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83 46 BOUWSTOFFEN PERRONBANDEN

83 46 01 MARMEREN SCHIJVEN

01 De kwaliteit van het materiaal dient klasse A te zijn.

02 De marmeren schijven dienen een kleurintensiteit van minimaal 0,95 LUX te hebben.

03 Het verschil in kleurintensiteit tussen de marmeren schijven en het beton moet minimaal 0,30 LUX bedragen.

04 De voorgeschreven RAL kleur wordt getoetst op basis van droog materiaal en tijdens daglicht.

05 Het oppervlak mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 46 02 (2 COMPONENTEN) LIJM

01 De toegepaste (2 componenten) lijm zoals omschreven in de desbetreffende bestekposten moet dooizout,
water, vorst (> minus 30° Celsius) en weerbestendig (> plus 50° Celsius) zijn. De toegepaste lijm mag het te
verlijmen materiaal niet verkleuren of aantasten.

89 DUURZAAMHEID

89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

89 02 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde
locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die
niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een type goedkeuring als bedoeld in de
Verordening (EU) 2016/1628, welke minimaal voldoet aan de gestelde eisen van Stage klasse 3B.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen,
moeten een certificaat van de cursus het nieuwe draaien overleggen.

04 De mobiele dieselwerktuigen moeten minimaal voldoen aan de emissie-eisen van Stage klasse 3B of hoger

05 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in deVerordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in
14 september 2016 van kracht is geworden.

06 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te
vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

89 02 02 INZET RIJDEND MATERIEEL

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen
a. vrachtauto's met een Euro 5 motor of hoger;
b. bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar, Euro 4 of hoger

02 Voor meer informatie zie:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/milieuzone-den-haag.htm
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89 14 BOUWSTOFFEN

89 14 06 ZAND

01 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof.

02 De aannemer dient zich er van te vergewissen dat te leveren zand vrij is van invasieve plantsoorten, in het
bijzonder Japanse Duidendknoop.

89 21 HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN

89 21 01 GELUIDSHINDER

01 Te verstaan is onder langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT):
Equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten
gevolge van een specifieke bedrijfstoestand.

02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende de dagperiode (tussen 07:00 - 19:00 uur) mag de
geluidsbelasting ter hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen niet hoger zijn dan de in de
volgende tabel weergegeven geluidsbelasting:

Duur werk
dagen >50 <50 <30 <15 <5
LAr,LT <60dB(A) <65dB(A) <70dB(A) <75dB(A) <80dB(A)

03 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode (tussen 19:00 - 07:00 uur) mag ter
hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen geen LAr,LT hoger dan respectievelijk 45 en 40 dB(A)
optreden.

04 De voornoemde geluidsbelastingen worden vastgesteld ter hoogte van de buitengevel van de omliggende
woon- en verblijfsgebouwen. De geluidsbelastingen worden vastgesteld volgens de reken- of meetmethoden
beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van maart 1999 van het voormalige
ministerie van VROM. Dit met inbegrip van de
daarin genoemde toeslagen voor tonaliteit en impulsachtig geluid maar zonder toepassing van een toeslag
voor de gevelreflectie.
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89 25 VRIJKOMENDE MATERIALEN

89 25 01 RESTMATERIALEN VAN PVC, PE EN PP LEIDINGSYSTEMEN

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen
Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via:
Telefoon 070-4440650
Email: bis@bureauleiding.nl.

02 De vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen mogen niet stukgeslagen of vermalen
worden of in de container aangestampt worden: dit geldt als vervuiling en zal afgekeurd worden.
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Behoort bij:{2021.762.035}

INTHR tramlijn 16S

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{2021.762.035}
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
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{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{2021.762.035}

INTHR tramlijn 16S

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

10 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

101 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Schoonmaken werkterrein
101110 EUR NSchonen terrein.

11 TRILLINGSARM WERKEN

1100 Meerkosten trillingsarm werken en meten trillingen
110010 EUR NMeerkosten t.b.v. trilingsarm werken
110020 EUR NMaken plan van aanpak
110030 EUR NMeten en registreren trillingen

14 OPBREKEN TRAMVERHARDINGENCONSTRUCTIES

141 KUNSTSTOFPLAATCONSTR.EN DWARSDRAGERS IN
BETON

1411 Opbr. trambaanconstr. met asfaltverharding
141110 m2 970,00 NOpbreken trambaan constructie met asfaltverharding

1412 Opbr. trambaanconstr. met elementenverharding
141210 m2 1.580,00 NOpbr trambaanconstructie met elementenverharding

1413 Opbr trambaanconstructie met gras
141310 m2 75,00 VOpbr trambaanconstructie met gras

142 TRAMBAANCONSTR. MET HOUTEN DWARSLIGGERS

1421 Opbreken trambaanconstructie houten dwarsliggers met
gras

142110 m2 550,00 NOpbreken trambaan constructie met gras

143 DWARSLIGGERS CONSTRUCTIE IN BALLAST

1431 Opbreken trambaanconstructie met Porfier
143110 are 6,50 VFrezen.
143120 m3 130,00 VGrond ontgraven uit trambaanconstructie
143130 m2 650,00 NVerwijderen inlage van kunststof
143140 m3 130,00 NVerwijderen ballastmateriaal.
143150 m3 195,00 VVerwijderen ballastmateriaal.
143160 m 450,00 VVerwijderen betonnen kantplanken en -palen.
143170 m2 650,00 NVerwijderen inlage van kunststof

1432 Opbreken trambaanconstructie met bovenlaag Porfier
143210 are 10,50 VFrezen.
143220 m3 210,00 VGrond ontgraven uit trambaanconstructie
143230 m2 1.050,00 NVerwijderen inlage van kunststof
143240 m3 210,00 NVerwijderen ballastmateriaal.

144 POERENCONSTRUCTIE MET GRAS

1441 Poerenconstructie met gras
144110 are 26,00 VFrezen.
144120 m3 1.820,00 VGrond ontgraven uit trambaanconstructie

148 OVERGANG VAN BETONPLATEN
148010 m2 18,00 VVerwijderen betonplaten

Bladnr. 2 van 36



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

149 ZAGEN TRAMBAANCONSTRUCTIE

1491 Zagen ongewapend betonverharding
149110 m 4,00 VZagen ongew. betonverharding, d 500 mm.

15 OPBREKEN VERHARDING

151 ELEMENTENVERHARDING

1510 Opbreken straatbaksteen, waalformaat
151010 m2 616,00 VOpbreken straatbaksteen (wf), b <1,50 m.
151020 m2 442,00 VOpbreken straatbaksteen (wf), b 1,50 - 3,00 m.
151030 m2 515,00 VOpbreken straatbaksteen (wf) b > 3,00 m.

1511 Opbreken straatbaksteen, dikformaat
151110 m2 53,00 NOpbreken straatbaksteen (df), b < 1,50 m.
151140 m2 2.094,00 NOpbreken straatbaksteen (df), b 1,50 - 3,00 m.
151170 m2 2.868,00 NOpbreken straatbaksteen (df) b > 3,00 m.

1512 Opbreken straatbaksteen, dikformaat
151210 m2 24,00 NOpbreken straatbaksteen (df) b > 3,00 m.

1513 Opbreken betonstraatstenen (kf), d=80 mm
151310 m2 78,00 NOpbreken betonstraatstenen (kf), b < 1,50 m.
151320 m2 86,00 NOpbreken betonstraatstenen (kf), b > 3,00 m.
151330 m2 124,00 NOpbreken betonstraatstenen (kf), b > 3,00 m.

1514 Opbreken betonstraatstenen (kf), d=80 mm
151410 m2 93,00 NOpbreken betonstraatstenen (kf), b > 3,00 m.

1515 Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm
151510 m2 268,00 NOpbreken betontegels d = 50 mm b < 1,50 m
151520 m2 299,00 NOpbreken betontegels d = 50 mm b < 1,50 m
151540 m2 430,00 NOpbreken betontegels d = 50 mm b 1,50 - 3,00 m.
151570 m2 9.789,00 NOpbreken betontegels d = 50 mm b > 3,00 m.

1516 Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm
151610 m2 865,00 NOpbreken betontegels d = 50 mm b > 3,00 m.

1517 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm
151710 m2 32,00 NOpbreken betontegels d = 80 mm b < 1,50 m
151720 m2 64,00 NOpbreken betontegels d = 80 mm b > 3,00 m.

1518 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm
151810 m2 35,00 NOpbreken betontegels d = 80 mm b > 3,00 m.

1519 Opbreken overige elementenverhardingen
151910 m2 53,00 NOpbreken iron Bricks tegels
151920 m2 2,00 NOpbreken maaskeien
151930 m2 18,00 NOpbreken betonnenplaat
151940 m2 16,00 VVerwijderen betonplaten

152 ASFALTVERHARDINGEN PENETRATIELAGEN

1520 Zagen asfaltverhardingen
152010 m 296,00 VZagen verharding.

1523 Frezen en afvoeren asfalt t.b.v. aansluiting
152310 m2 148,00 VFrezen teervrij asfalt.
152320 m2 148,00 VFrezen teervrij asfalt.
152330 m3 88,00 VFrezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
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152340 m3 44,00 VFrezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

1524 Opbreken asfaltverharding Statenlaan
152410 m2 10.866,00 VOpbreken asfaltverharding b > 3,00 m, dikte 0,12 m
152420 m2 2.685,00 VOpbreken asfaltverharding b > 3,00 m, dikte 0,16 m
152430 m2 71,00 VOpbreken asfaltverharding b > 3,00 m, dikte 0,16 m

1525 Opbreken asfaltverharding tpv fietsstrook
152510 m2 34,00 VOpbr. asfaltverhard. b 1,50 tot 3,00 m, d 0,09 m
152520 m2 11,00 VOpbreken asfaltverharding b > 3,00 m, dikte 0,15 m
152530 m2 3.958,00 VOpbreken asfaltverharding b > 3,00 m, dikte 0,28 m
152540 m2 312,00 VOpbreken asfaltverharding b > 3,00 m, dikte 0,28 m

1526 Opbreken teerhoudend asfaltverharding
152610 m2 250,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

153 FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN

1531 Verwijderen funderingslaag Statenlaan
153110 m2 2.173,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag, b > 3,00 m.
153120 m2 11.410,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag, b > 3,00 m.
153130 m2 2.685,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag, b > 3,00 m.
153140 m2 3.120,00 VVerwijderen teervrije funderingsl., 1,50- 3,00 m.

154 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED

1541 Opbreken trottoirbanden op zandbed
154120 m 1.667,00 VOpbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.

1542 Opbreken opsluitbanden
154210 m 1.643,00 VOpbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.

1543 Opbreken rollaag van betonstraatstenen
154310 m 80,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

1544 Verwijderen stootbanden
154410 st 25,00 VVerwijderen schampblokken

1545 Opbreken inritbanden
154510 m 100,00 VOpbreken inritbanden 800 x 500 x 200 mm.

1546 Verwijderen keerwanden
154610 m 602,00 VVerwijderen keerwanden

1547 Opbreken boomkransen en boomkransen
154710 st 20,00 VOpbr. boomkrans 4 hoekstukken 0,90 x 0,90 m.

155 KANTOPSLUITING IN SPECIE OP BETONFUNDERING

1551 Opbreken perronbanden 30x45 van beton met steunrug
155110 m 172,00 VOpbr. betonbanden 180/200 x 250 mm.

1552 Opbreken trottoirbanden 18/20 van beton met steunrug
155210 m 43,00 VOpbr. betonbanden 180/200 x 250 mm.
155220 m 797,00 VOpbr. betonbanden 180/200 x 250 mm + rollaag.
155230 m 1.788,00 VOpbr. betonbanden 180/200 x 250 mm + streklaag.

1553 Opbreken opsluitbanden van beton met steunrug
155310 m 54,00 VOpbreken betonbanden 100 x 200 mm.

1554 Opbreken rol-/streklagen van betonstraatstenen
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155410 m 234,00 VOpbreken 1 rollaag BSS kf in specie & beton
155420 m 135,00 VOpbreken 1 rollaag BSS kf in specie & beton
155430 m 86,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
155440 m 49,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
155450 m 666,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

1555 Opbreken busbanden 340x400 van beton met steunrug
155510 m 26,00 VOpbr. betonbanden 180/200 x 250 mm.

17 GROENVOORZIENINGEN

172 VERWIJDEREN BEGROEIING

1724 Verwijderen stobben
172420 st 1,00 VVerwijderen stobben, van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
172430 st 1,00 VVerwijderen stobben, van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
172440 st 11,00 VVerwijderen stobben, van ca. 0,5 tot ca. 1 m
172450 st 37,00 VVerwijderen stobben, ca. 1 m of meer

1725 Verwijderen begroeiing
172510 are 0,50 VVerwijderen begroeiing, tot ca. 1000 m2

174 VERWIJDEREN GRAS EN/OF KRUIDLAAG

1741 Frezen gras en/of kruidlaag
174120 are 120,50 VFrezen, ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

18 OPENBARE RUIMTE

181 STRAATMEUBILAIR

1811 Verwijderen diverse anti parkeerpalen
181110 st 86,00 NVerwijderen paal, model hagenaar zonder voetplaat
181120 st 5,00 NVerwijderen betonnen paal,
181130 st 8,00 NVerwijderen houten paal

1812 Verwijderen parkbank
181210 st 3,00 NVerwijderen parkbank

1813 Verwijderen diverse afvalbak
181310 st 2,00 NVerwijderen afvalbak, Haagse Afvalzuil
181320 st 3,00 NVerwijderen afvalbak, model Capitole enkel

1814 Verwijderen fietssteun
181430 st 23,00 NVerwijderen fietsleunhek, model DKG

1815 Verwijderen bloembak
181510 st 3,00 NVerwijderen betonnen bloembak

1816 Verwijderen stalen zout-container
181610 st 2,00 NVerwijderen stalen zout-container

1817 Verwijderen zandput
181710 st 1,00 VVerwijderen stalen zout-container

1818 Verplaatsen ondergrondse container
181810 st 2,00 VVerplaatsen

184 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

1841 Verwijderen verkeersborden en palen
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184110 st 37,00 VVerwijderen verkeersborden.
184120 st 5,00 VVerwijderen verkeersgeleiders
184130 st 20,00 VVerwijderen straatnaamborden

1843 Verwijderen wijkinformatiebord
184310 st 1,00 NVerwijderen wijkinformatie bord incl. fundering

1844 Verwijderen ANWB
184410 st 1,00 NVerwijderen ANWB-mast, inclusief bewegwijzering.

185 MARKERING EN BELIJNING

1851 Verwijderen figuraties, thermoplast
185110 m2 111,00 VVolledig verw. markering, thermoplast. dmv frezen

1852 Verwijderen belijning, thermoplast
185210 m2 102,00 VVolledig verw. belijning, thermoplast. dmv frezen

189 OVERIGE WERKZAAMHEDEN TBV

1891 Vervoeren naar tijdelijke opslagterrein
189110 EUR NVervoeren naar tijdelijke opslagterrein

2 GRONDWERKEN EN BEMALINGEN

21 GRONDWATERONTTREKKINGEN -BEHANDELING

211 BEMALING & INFILTRATIE T.B.V.
RIOLERINGSWERKZAAMH.

2110 Meerkosten bemaling
211010 EUR NOpstellen bemalingsplan conform BRL12000
211020 EUR NMeerkosten uitvoeren bemaling volgens BRL12000

2111 Drooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling
211110 m 2.140,00 NDrooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling.
211190 EUR NRegistreren en rapporteren debietmeterstanden.

2112 Bemaling t.b.v. kolkaansluiting op best. riool
211210 st 67,00 NDrooghouden rioolsleuf m.b.v. bronbemaling.

22 CIVIELTECHNISCH GRONDWERK

220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2201 Handmatig graven van proefsleuven
220110 m 150,00 VGraven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).

221 ONTGRAVEN GROND

2211 Grond ontgraven uit cunet
221110 m3 3.000,00 VGrond ontgraven uit cunet.
221120 m3 1.250,00 VGrond ontgraven uit cunet.

223 VERVOEREN GROND

2233 Afvoeren grond
223310 m3 1.500,00 VGrond vervoeren.

224 LEVEREN GROND
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2241 Leveren zand
224110 m3 1.500,00 VLeveren grond.

2242 Leveren teelgrond
224210 m3 1.300,00 VLeveren grond.

225 VERWERKEN GROND

2251 Grond verwerken (zand)
225110 m3 3.000,00 VGrond verwerken in aanvulling. (zand)
225120 m3 1.250,00 VGrond verwerken in aanvulling. (zand)

2252 Grond verwerken in trambaan (zand)
225210 m3 650,00 VGrond verwerken in aanvulling. (zand)

2253 Grond verwerken in trambaan (teelgrond)
225310 m3 1.030,00 VGrond verwerken in aanvulling. (teelgrond) d=0,18
225320 m2 1.500,00 VAanbrengen inlage van kunststof.
225330 m3 270,00 VGrond verwerken in aanvulling. (teelgrond) d=0,18

226 AFWERKEN TERREIN

2262 Verdichten grond
226210 m2 25.000,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

2263 Profileren oppervlakken
226310 m2 25.000,00 VProfileren van oppervlakken.

24 GROND VERBETEREN T.B.V. BOMEN

241 VERVOEREN VAN GROND

2412 Aanvoeren grond
241210 m3 818,00 VGrond verv. ; teelgr.A: 70% + bomenvoedingsgr. 30%
241220 m3 175,00 VGrond verv. bomenvoedingsgrond
241230 m3 150,00 VGrond vervoeren; teelgrond type A
241240 m3 27,00 VGrond vervoeren; bomenzand 5%

249 GRONDWERKZAAMHEDENT.B.V. GROEN/BOMEN

2490 Grondwerk type A
249010 m3 500,00 VGrond ontgraven uit cunet
249030 m3 500,00 VGrond verwerken in aanvulling

2491 Grondwerk type B
249110 m3 318,00 VGrond ontgraven uit cunet (handmatig/zuigen)
249120 m3 318,00 VGrond verwerken in aanvulling

2492 Grondwerk type C
249220 m3 1.050,00 VGrondverbeteren tl.b.v. te planten bomen.

2493 Grondwerk type D
249310 m3 31,00 VGrond ontgraven uit cunet (handmatig/zuigen)
249320 m3 27,00 VGrond verwerken in aanvulling

2494 Grondwerk type E
249420 m3 150,00 VGrond verwerken in aanvulling

2495 Graven sleuf middenberm tbv tramfundering
249510 m 830,00 VGraven sleuf

Bladnr. 7 van 36



RAW0016-132609 Dienst Stadsbeheer, afd. Opdrachtgeving
INTHR; tramlijn 16S
Trace lijn 16S; Statenlaan - Prins Mauritslaan
Ingenieursbureau Den Haag Bestek 2021.762.035
Status: DEFINITIEF

20-12-2021

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

3 LEIDINGWERK

30 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

301 VOORZIENINGEN BIJ ONTGRAVEN EN AANVULLEN

3011 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf
301120 m 1.125,00 NTreffen voorzieningen inkalven sleuf 2,50-3,00 m
301140 st 9,00 NTreffen van voorz. inkalven sleuf dmv kopbekisting

3012 Opvang kabels en leidingen
301210 EUR NTreffen voorzieningen opvang kabels en leidingen.

3013 Aanbrengen afsluiters
301310 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

302 REINIGEN RIOLERING
302110 m 971,00 NRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
302130 m 44,00 NRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

31 HOOFDRIOLERING

310 GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOOLSLEUF
310010 m 1.125,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf b = 2,00 tot 3,00 m

311 VERWIJDEREN RIOLERING

3110 Verwijderen riolering van betonbuis
311010 m 1.015,00 NVerwijderen betonbuis

313 AANLEG RIOLERING

3131 Aanleg betonnen riolering.
313110 m 923,00 NAanbrengen betonbuis diam ø 400 mm - ongew -
313120 m 44,00 NAanbrengen betonbuis diam ø 600 mm - ongew-
313130 m 62,00 NAanbrengen betonbuis diam ø 800 mm - ongew-

3132 Aanleg PP riolering.
313210 m 32,00 VAanbrengen PP-buis.
313230 m 10,00 VAanbrengen stalen mantelbuis

315 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3151 Dichtschuimen rioolbuis 300/450 mm
315110 m 12,00 VDichtschuimen rioolbuis 300/450
315120 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.

3152 Maken passtukken uit buizen
315210 st 12,00 NMaken passtuk uit betonbuis ø < 400 mm .
315220 st 2,00 NMaken passtuk uit betonbuis ø < 600 mm .
315230 st 3,00 NMaken passtuk uit betonbuis ø < 800 mm .

3158 Inspectie rioolleiding
315810 m 1.061,00 NUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

316 AANVULLEN SLEUF T.B.V. RIOOLSLEUF

3161 Grond aanvullen t.b.v. sleuf
316110 m 1.125,00 NGrond aanvullen t.b.v. sleuf b = 2,00 tot 3,00 m

32 PUTTEN
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320 PLAATSEN ZANDVANG BIJ WISSELBAKKEN

3200 Plaatsen en aansluiten zandvang t.b.v. afvoer
320010 st 5,00 NPlaatsen zandvang en aansluitingen

321 VERWIJDEREN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON

3211 Verwijderen prefab putten, inclusief grondwerk
321110 st 16,00 NVerwijderen betonnen prefab-put h < 1.50 m
321130 st 6,00 NVerwijderen betonnen prefab-put h1.50 - 2.50 m
321150 st 10,00 NVerwijderen betonnen prefab-put h 2.50 - 3.50 m

323 MAKEN PUTTEN VAN GEPREFABRICEERD BETON

3231 Maken prefab betonput.
323110 st 7,00 NMaken put van prefab beton
323120 st 3,00 NMaken put van prefab beton

324 MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN

3242 Maken aansluitingen riool op nieuwe put
324210 st 21,00 VMaken aansl op nieuwe put met nieuwe leiding
324220 st 8,00 VMaken aansl op nieuwe put met bestaande leiding
324290 st 12,00 VMaken aansl ø160 op put

3243 Maken aansluiting riool op bestaande put
324310 st 2,00 VMaken aansl op bestaande put met nieuwe leiding

3244 Aanpassen aansluiting riool op bestaande put
324410 st 11,00 VAanpassen aansluiting van riool op bestaande put

325 AFWERKING VAN PUTTEN

3251 Op hoogte brengen bestaande putafdekking (inboren)
325120 st 14,00 NOp hoogte brengen bestaande putafdekking (inboren)

3252 Op hoogte brengen bestaande putafdekking
325210 st 9,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.

3253 Aanbrengen nieuwe putafdekkingen (inboren)
325310 st 8,00 VAanbrengen putrand met deksel (infrezen)

3254 Aanbrengen nieuwe putafdekkingen
325410 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.

3255 Aanbrengen Excentrisch mangaat
325510 st 2,00 NAanpassen bestaande putten

33 VERTICALE EN HORIZONTALE AANSLUITINGEN

330 INLATEN

3301 Maken inlaten op bestaand riool
330110 st 43,00 VMaken inlaat ø160 mm in betonbuis.

331 VERTICALE AANSLUITINGEN

3310 Aanbrengen verticale aansluiting van PP kolkaansluiting
331010 m 73,00 VAanbrengen standpijp PP (kolkaansluiting)
331020 st 146,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.
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3311 Aanbrengen verticale aansluiting van PP (huisaansluiting)
331110 st 72,00 NAanbrengen standpijp PP (huisaansluiting)
331120 st 144,00 NAanbrengen PP-hulpstuk.

3312 Verwijderen verticale aansluitingen van keramiek
331210 st 237,00 VVerwijderen kunststofbuis en afdichten inlaat.

332 HUISAANSLUITINGEN

3322 Verwijderen huisaansluiting keramiek incl. grondw.
332210 m 1.154,00 VVerwijderen huisaansluiting keramiek

3323 Aanbrengen huisaansluiting van PP incl. grondwerk
332330 m 1.160,00 VAanbrengen DWA-huisaansluiting PP
332340 st 151,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.

333 KOLKAANSLUITINGEN

3332 Verwijderen kolkaansluiting keramiek incl. grondw.
333210 m 342,00 VVerwijderen kolkaansluiting keramiek.

3335 Aanbrengen kolkaansluiting van PP
333510 m 437,00 VAanbrengen kolkaansluiting PP
333520 st 147,00 VAanbrengen PP-hulpstuk.

34 KOLKEN EN LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN

341 KOLKEN

3411 Verwijderen kolken, inclusief grondwerk
341110 st 87,00 VVerwijderen straat- /trottoirkolk beton/gietijzer combinatie

3412 Aanbrengen kolken
341210 st 155,00 VAanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer combinatie
341220 st 12,00 VAanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie

3413 Opnieuw stellen kolken
341310 st 2,00 VOpnieuw stellen eendeligkolk beton/gietijzer comb.

343 LEVERANTIE GIETIJZER RIOLERINGSMATERIAAL

3431 LEVERANTIE STRAATKOLKEN
343110 st 12,00 VLevering straatkolk standaard

3432 LEVERANTIE TROTTOIRKOLKEN
343210 st 155,00 VLevering trottoirkolk standaard

35 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

352 INSPECTIE EN CONTROLE

3521 Opzoeken en inmeten huisaansluitingen
352110 st 151,00 VOpzoeken en inmeten bestaande huisaansluiting
352120 st 298,00 VFotograferen aansluiting (per aansluiting)

36 VOORZIENINGEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

361 KABELBUIZEN EN -KOKERS

3611 Aanbrengen kabelbuizen tbv overige
361110 m 240,00 VAanbrengen kabelbuis PVC ø 110 mm
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3612 Aanbrengen kabelbuizen tbv halte meubilair
361210 m 520,00 VAanbrengen kabelbuis PVC ø 110 mm

37 WATERBAKEN

371 VERWIJDEREN RAILBAKKEN
371110 st 12,00 VVerwijderen waterbak.

4 SPOOR VERVANGEN EN RAILBEWERKING

40 PERCEEL 1: VERWIJDEREN SPOOR; ONBEREDEN

401 SPOOR OP BALLASTBED

4011 GROEFRAILSPOOR HOH069
401110 m 11,00 VVerwijderen spoorsecties (GR, hoh dwl 0,69m)

4018 VIGNOLERAILSPOOR
401810 m 500,00 VVerwijderen spoorsecties (VR, hoh dwl 0,69m)

402 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE

4021 GROEFRAILSPOOR
402150 m 136,00 VVerwijderen groefrailspoor

4024 GROEFRAILWISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS
402450 st 2,00 VVerwijderen groefrailwissel (R50).

4026 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING, ENKEL-/MEERVOUDIG
402650 st 1,00 VVerwijderen groefrailkruising (gebogen).

41 PERCEEL 1: VOORBOUWEN SPOOR

411 STANGENSPOOR ZONDER DWARSLIGGER

4111 RECHT GROEFRAILSPOOR
411110 m 126,00 VVoorbouwen recht groefrailspoor.

412 OP BETONNEN MONO-BLOK DWARSLIGGER

4124 RECHT VIGNOLERAILSPOOR
412410 m 252,00 VVoorbouwen vignolerailspoor (recht,mono).

4125 SECTIEDEEL GROEFRAILSPOOR
412510 m 18,00 VVoorbouwen groefrailspoor (sectiedeel,HTA).

4128 OVERGANGSSTUK STANDAARDLENGTE; L=4,5M
412810 st 2,00 VVoorbouwen overgangsstuk (mono).

4129 OVERGANGSSTUK VERLENGD; L=8,5M
412910 st 2,00 VVoorbouwen overgangsstuk (mono).

42 PERCEEL 1: AANBRENGEN SPOOR; ONBEREDEN

423 VIGNOLERAIL OP MONODWARSLIGGERS IN PORFIER

4231 VIGNOLERAILSPOOR
423110 m 242,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
423130 m 242,00 VLichten, onderstoppen en schiften spoor.
423140 m 242,00 VOnder profiel afwerken ballastbed in spoor.
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4232 OVERGANGSSTUK 60R2 - 49E1; L=4,5m
423210 st 2,00 VAanbrengen voorgebouwd overgangsstuk.
423230 st 2,00 VLichten, onderstoppen en schiften.
423240 st 2,00 VOnder profiel afwerken ballast.

4233 VERLENGDE OVERGANGSSTUK 60R2 - 49E1; L=8,5m
423310 st 2,00 VAanbrengen voorgebouwd overgangsstuk.
423330 st 2,00 VLichten, onderstoppen en schiften.
423340 st 2,00 VOnder profiel afwerken ballast.

424 GROEFRAIL OP HTA-LIGGERS IN PORFIER

4241 GROEFRAILSPOOR
424110 m 18,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
424130 m 18,00 VLichten, onderstoppen en schiften spoor.
424140 m 18,00 VOnder profiel afwerken ballastbed in spoor.

425 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE

4251 GROEFRAILSPOOR
425110 st 390,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
425120 m 292,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
425130 m 292,00 VStellen groefrailspoor.
425140 st 780,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
425150 st 195,00 VVerwijderen traversestangen.
425160 m 292,00 VNastellen groefrailspoor.

4252 GROEFRAILWISSEL R100
425210 st 152,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
425220 st 4,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-wissel.
425230 st 4,00 VStellen groefrailwissel.
425240 st 296,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
425260 st 4,00 VNastellen groefrailwissel.

4253 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING
425310 st 20,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
425320 st 1,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-kruising.
425330 st 1,00 VStellen groefrailkruising.
425340 st 36,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
425360 st 1,00 VNastellen groefrailkruising.

426 LICHTEN EN SCHIFTEN BESTAAND SPOOR 4X20M
426010 m 80,00 VLichten, onderstoppen en schiften spoor.
426020 m 80,00 VOnder profiel afwerken ballastbed in spoor.

43 PERCEEL 1: RAILBEWERKINGEN

431 TIJDELIJK LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4311 GROEFRAIL
431110 st 66,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten

4314 VIGNOLERAIL
431410 st 42,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten

4315 CONSTRUCTIERAIL (105C1)
431510 st 10,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten

432 DEFINITIEF LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN
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4321 GROEFRAIL
432110 st 34,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).

4324 GROEFRAIL MET INLASSING
432410 st 32,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).

4325 VIGNOLERAIL
432510 st 42,00 VAanbrengen def. lasverbinding (vignolerail).

4327 CONSTRUCTIERAIL 105C1 MET INLASSING
432710 st 10,00 VAanbrengen def. lasverbinding (constructierail.).

433 MACHINAAL SLIJPEN

4331 VERWIJDEREN VAN DE WALSHUID
433110 m 300,00 VMachinaal profiel slijpen groefrailspoor 60R2

4332 VERWIJDEREN VAN ROESTLAAG OP DE RAILKOP
433230 m 10.000,00 VRoestlaag verwijderen groefrailspoor 59R2 /60R2

45 PERCEEL 2: VERWIJDEREN SPOOR; ONBEREDEN

451 SPOOR OP BALLASTBED

4511 GROEFRAILSPOOR HOH069
451110 m 170,00 VVerwijderen spoorsecties (GR, hoh dwl 0,69m)

452 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE

4521 GROEFRAILSPOOR
452150 m 710,00 VVerwijderen groefrailspoor.

4522 GROEFRAILWISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS
452250 st 5,00 VVerwijderen groefrailwissel (R50).

4523 GROEFRAILWISSEL R100, UITRIJ, RECHTS
452350 st 1,00 VVerwijderen groefrailwissel (R100).

4524 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING, ENKEL-/MEERVOUDIG
452450 st 1,00 VVerwijderen groefrailkruising (gebogen).

453 POEREN-CONSTRUCTIE

4532 RECHT & GEBOGEN GROEFRAILSPOOR
453210 m 836,00 VVerwijderen poerenconstructie

454 HOUTEN DWARSLIGGERS IN ZAND

4544 GROEFRAILSPOOR 60R2
454420 m 146,00 VVerwijderen spoorsecties.

4545 GROEFRAIL WISSEL R50, INRIJ/UITRIJ, LINKS/RECHTS
454510 st 4,00 VVerwijderen groefrail-wissel.

46 PERCEEL 2: VOORBOUWEN SPOOR

461 STANGENSPOOR ZONDER DWARSLIGGER

4611 RECHT GROEFRAILSPOOR
461110 m 936,00 VVoorbouwen recht groefrailspoor.
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47 PERCEEL 2: AANBRENGEN SPOOR; ONBEREDEN

471 KUNSTSTOFPLAATCONSTRUCTIE

4711 GROEFRAILSPOOR
471110 st 2.078,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
471120 m 1.559,00 VAanbrengen voorgebouwde spoorsecties.
471130 m 1.559,00 VStellen groefrailspoor.
471140 st 4.160,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
471150 st 1.040,00 VVerwijderen traversestangen.
471160 m 1.559,00 VNastellen groefrailspoor.

4712 12M BESTAAND SPOOR 60R2 OP NW BETONPLAAT
471210 st 16,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
471230 m 12,00 VStellen groefrailspoor.
471240 st 32,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
471250 st 6,00 VVerwijderen traversestangen.
471260 m 12,00 VNastellen groefrailspoor.

4714 GROEFRAILWISSEL R50
471410 st 240,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
471420 st 8,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-wissel.
471430 st 8,00 VStellen groefrailwissel.
471440 st 464,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
471460 st 8,00 VNastellen groefrailwissel.

4716 GEBOGEN GROEFRAILKRUISING
471610 st 40,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
471620 st 2,00 VAanbrengen voorgebouwde groefrail-kruising.
471630 st 2,00 VStellen groefrailkruising.
471640 st 72,00 VAanbrengen spoorstaafbevestigingen.
471660 st 2,00 VNastellen groefrailkruising.

48 PERCEEL 2: RAILBEWERKINGEN

481 TIJDELIJK LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4811 GROEFRAIL
481110 st 240,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten

4812 GROEFRAIL NIEUW OP BESTAAND
481210 st 16,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten

4815 CONSTRUCTIERAIL (105C1)
481510 st 14,00 VToepassen tijdelijke lasverbindingen met lasplaten

482 DEFINITIEF LASSEN DEFINITIEF SPOOR; ONBEREDEN

4821 GROEFRAIL
482110 st 183,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).

4823 GROEFRAIL NIEUW OP BESTAAND MET INLASSING
482310 st 16,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail n-b).

4824 GROEFRAIL MET INLASSING
482410 st 57,00 VAanbrengen def. lasverbinding (groefrail).

4827 CONSTRUCTIERAIL 105C1 MET INLASSING
482710 st 14,00 VAanbrengen def. lasverbinding (constructierail.).

483 MACHINAAL SLIJPEN
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4831 VERWIJDEREN VAN DE WALSHUID
483110 m 1.500,00 VMachinaal profiel slijpen groefrailspoor 60R2

4832 VERWIJDEREN VAN ROESTLAAG OP DE RAILKOP
483230 m 1.500,00 VRoestlaag verwijderen groefrailspoor 59R2 /60R2

49 WATERBAKKEN EN WISSELBAKKEN

491 VERWIJDEREN WATERBAKKEN

4911 WATERBAKKEN
491110 st 4,00 VVerwijderen waterbak.

492 AANBRENGEN WATERBAKKEN

4921 WATERBAKKEN
492110 st 4,00 VAanbrengen waterbak.

493 VERWIJDEREN WISSELBAKKEN

4931 ELEKTRISCH WISSEL
493110 st 6,00 VUit hijsen wisselbak (elektrisch).

4932 NIET ELEKTRISCH, GEDEMPT WISSEL
493210 st 2,00 VUit hijsen wisselbak (n-elektrisch,gedempt).
493220 st 4,00 VUit hijsen wisselbak (n-elektrisch,gedempt).

5 VERHARDINGEN

50 AANLEG TRAMSPOORCONSTRUCTIE

501 AANLEG ONDERBOUWCONSTRUCTIE

5010 Aanbrengen dilatatie
501010 m 142,00 VAanbr WEDI bouwplaat t.b.v. dilatatievoegen

5011 Grindkoffers
501110 st 650,00 VAanbrengen grindkoffers in trambaan

5012 Aanbrengen beton trambaanfundering
501220 m2 6.650,00 NAanbr. beton tbv trambaanfund. kunstst.pl.
501290 EUR NControle betonverharding (onderplaat tramfundering

5013 Aanbrengen beton in sparingen
501310 m2 80,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.

502 AANLEG BOVENBOUWCONSTRUCTIE

5020 Voorbereidende werkzaamheden
502010 m2 1.000,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak.
502020 m2 540,00 NAanbrengen kleeflaag.
502030 m 6.500,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.

5021 Afwerken bovenbouwconstructie
502110 m 4.600,00 VAanbrengen vulmateriaal onder railvoet.
502120 m 600,00 VAanbrengen PE-band
502130 st 13.250,00 VAanbrengen van kunststof beschermkapje
502140 m 280,00 VAanbrengen voegvulling tpv elementenverharding
502150 m 320,00 VAanbrengen voegvulling tpv asfaltverharding

5022 Aanbrengen beton bovenbouwconstructie
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502210 m2 540,00 VAanbr verhardingslaag beton in 1 laag. 0,18m asf
502220 m2 460,00 VAanbr verhardingslaag beton in 1 laag. 0,11m bestr

503 AANLEG PORFIERCONSTRUCTIE

5031 Aanbrengen porfierbaan bovenlaag
503110 ton 380,00 VAanbrengen ballastmateriaal.

51 FUNDERINGSLAGEN

510 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5101 Afwerken zandbed
510130 m2 13.188,00 VAfwerken zandbed. >2,00m

5102 Aanbrengen straatlaag
510210 m2 3.765,00 VTotale breedte van 1,50 tot 3,00 m
510220 m2 12.222,00 VTotale breedte van 1,50 tot 3,00 m
510230 m2 4.118,00 VAanbrengen straatlaag. >3,00m

511 FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED

5111 Aanbrengen verhardingslagen steenmengsel
511110 m2 4.727,00 VAanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,20 >2,00m
511120 m2 569,00 NAanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,30 >2,00m
511130 m2 9.212,00 NAanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,30 >2,00m

52 KANTOPSLUITINGEN

520 LEVEREN BETONBANDEN

5201 Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm van beton
520110 st 2.520,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
520120 st 596,00 VLeveren gebogen trottoirband van beton.
520130 st 51,00 VLeveren hulpstuk -trottoirband van beton-.

5202 Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm van beton
520210 st 4.153,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
520220 st 103,00 VLeveren gebogen opsluitband van beton.
520230 st 103,00 VLeveren hulpstuk opsluitbanden van beton

5203 Leveren geleidebanden 70/200 x 250 mm
520310 st 1.020,00 VLeveren rechte geleideband van beton
520320 st 29,00 VLeveren hulpstuk -geleideband

5204 Leveren rijwielpad-banden 30/120x200 mm
520410 st 1.640,00 VLeveren rechte rijwielpad-band van beton
520420 st 66,00 VLeveren gebogen rijwielpad-band

5205 Leveren inrit-banden 800x250x500 mm
520510 st 382,00 VLeveren inrit banden

5206 Leveren Leicon-busbanden
520610 st 36,00 VLeveren Leicon -busband

5207 Leveren boomkrans banden 900 x 900 x 100 mm
520710 st 120,00 VLeveren boomkrans-banden

521 KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBAND

5211 Aanbrengen trottoirbanden 180/200
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521110 m 940,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
521120 m 22,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
521130 st 51,00 VAanbrengen hulpstuk-trottoirbanden

5212 Aanbrengen inritbanden
521210 m 27,00 NAanbrengen inritbanden van beton.

5215 Aanbrengen stalen boomkrans
521510 st 10,00 VLeveren en aanbrengen stalen boomkrans

522 KANTOPSLUITINGEN IN SPECIE MET STEUNRUG OP

5221 Aanbrengen opsluitbanden 100x 200
522110 m 4.153,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
522120 m 81,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
522130 st 123,00 VAanbrengen hulpstuk-opsluitbanden

5222 Aanbrengen trottoirbanden 180/200
522210 m 320,00 VAanbr trottoirbanden van beton
522220 m 658,00 VAanbr trottoirbanden van beton
522230 m 211,00 VAanbr trottoirbanden van beton
522240 m 602,00 VAanbr trottoirbanden van beton
522250 m 208,00 VAanbr trottoirbanden van beton

5223 Aanbrengen rijwielpadbanden 30/120x200
522310 m 1.640,00 VAanbrengen rijwielpadbanden van beton

5224 Aanbrengen geleideband 70/200x250
522410 m 1.035,00 VAanbr trottoirbanden van beton

5225 Aanbrengen inritbanden 800x200x500
522510 m 10,00 NAanbr. inritbanden van beton.
522520 m 154,00 NAanbr. inritbanden van beton.

5227 Aanbrengen Leicon-busbanden 100x440 x 330/260 mm
522710 m 36,00 NAanbrengen busperronbanden van beton

523 KANTOPSLUITING IN SPECIE

5231 Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen
523110 m 246,00 VAanbr kantopsl van betonstraatstenen 1 rollaag
523120 m 374,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 1 rol- en 1 streklaag
523130 m 35,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 2 rollagen
523140 m 905,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 2 rollagen
523150 m 217,00 VAanbr kantopsl van betonstraatstenen 1 rollaag

526 KANTOPSL. IN SPECIE OP PUINFUND.

5261 Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen
526110 m 495,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 1 rol- en 1 strek
526120 m 65,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 1 rol- en 1 streklaag
526130 m 75,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 2 rollagen
526140 m 70,00 VAanbr kantopsl van betonstraatst 1 rollaag

528 AANBRENGEN PERRONBANDEN

5281 Aanbrengen perronbanden halte Frederik Hendriklaan
528120 m 82,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
528130 m2 58,00 NAanbr fund. van beton tbv perronband; achterzijde
528140 m 82,00 NAanbr. tramperronband; achterzijde
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528150 m 7,20 NAanbr. tramperronband; kopsekant halte
528160 st 2,00 NPasmaken van betonbanden.

5282 Aanbrengen perronbanden halte Statenkwartier
528210 m 172,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
528220 st 73,00 VAfstellen schuifplaten

5283 Aanbrengen perronbanden halte Doornstraat
528310 m 41,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
528320 m 41,00 NAanbr. tramperronband+oploop; spoorzijde
528340 st 35,00 VAfstellen schuifplaten
528350 m2 55,00 NAanbr fund. van beton tbv perronband; achterzijde
528360 m 82,00 NAanbr. tramperronband; achterzijde
528370 m 1,70 NAanbr. tramperronband; kopsekant halte
528380 st 1,00 NPasmaken van betonbanden.
528390 st 1,00 NAanbrengen betonnen trap incl leveren

529 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN

5291 Pasmaken betonbanden
529110 st 25,00 VPasmaken van betonbanden 180/200 x 250
529120 st 11,00 VPasmaken van geleidebanden 700/200 x 250
529130 st 16,00 VPasmaken van rijwielpad-banden 30/120 x 200
529140 st 35,00 VPasmaken van betonbanden 100 x 200

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

530 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL

5309 Pasmaken bestratingsmateriaal
530910 m 370,00 VPasmaken van betontegels
530920 m 420,00 VPasmaken van straatbakstenen

531 AANBR. BESTRATING OP ZANDBED

5311 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat
531110 m2 917,00 VAanbrengen straatbakstenen. wf <1,50m
531120 m2 917,00 VAanbrengen straatbakstenen. wf 1,50-3,00m
531140 m2 183,00 VAanbrengen straatbakstenen. wf 1,50-3,00m
531150 m2 742,00 VAanbrengen straatbakstenen. wf >3,00m

5312 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat
531210 m2 227,00 VAanbrengen straatbakstenen. wf >3,00m
531270 m2 1.675,00 VAanbrengen straatbakstenen. df >3,00m
531280 m2 4.120,00 VAanbrengen straatbakstenen. df >3,00m
531290 m2 38,00 VAanbrengen straatbakstenen. df <1.50m

5317 Aanbrengen betontegels, d=50 mm
531710 m2 19,00 VAanbrengen betontegels. d=50mm <1,50m
531720 m2 2.467,00 VAanbrengen betontegels. d=50mm >3,00m
531730 m2 4.012,00 VAanbrengen betontegels. d=50mm 1,50-3,00m

5318 Aanbrengen betontegels, d=80 mm
531810 m2 429,00 VAanbrengen betontegels. d=80mm 1,50-3,00m
531840 m2 2.240,00 VAanbrengen betontegels. d=80mm >3,00m

5319 Aanbrengen overige verhardingen
531910 m 638,00 VAanbrengen geleidelijntegels d=60mm
531920 st 1.459,00 VAanbrengen noppentegels d=60mm
531930 st 20,00 VAanbrengen Iron brick - tegels d=60mm
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533 AANBR. BESTRATINGMATERIAAL IN SPECIE

5331 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat
533110 m2 21,00 VAanbrengen straatbakstenen. wf <1,50m

5332 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat
533210 m2 20,00 VAanbrengen straatbakstenen. df <1,50m

5333 Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat
533310 m2 416,00 VAanbrengen betonstraatstenen.kf <1,50m

534 AANHELEN ELEMENTENVERHARDING
534010 m2 132,00 VAanhelen beton tegels
534020 m2 184,00 VAanhelen straatbalstenen

54 ASFALTVERHARDINGEN

540 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5401 Schoonmaken verharding
540180 m2 5.295,00 VSchoonm verhardingsopp asfaltverh. 1,50-3,00
540190 m2 9.375,00 VSchoonm verhardingsopp asfaltverh. > 3,00

541 AANBRENGEN ASFALT IN DEKLAGEN

5411 Aanbr deklaag SMA 8 zwart
541110 ton 665,00 VAanbr deklaag SMA 8 1,00 - 2,50m

5412 Aanbr deklaag SMA 8 rood
541230 ton 335,00 VAanbr deklaag SMA 8 1,00- 2,50m
541240 ton 11,00 VAanbr deklaag SMA 8 1,00- 2,50m

5413 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood
541310 ton 41,00 VAanbrengen deklaag van asfaltbeton rood. 1,50-2,5m

5414 Aanbrengen deklaag AC 8 in tramzone
541430 ton 39,50 VAanbr deklaag van asfaltbeton AC 8. 1,00-2,50m
541440 ton 16,00 VAanbrengen deklaag van asfaltbeton rood. 1,00-2,5m

542 AANBRENGEN ASFALT IN TUSSENLAGEN

5421 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind
542110 ton 1.318,00 VAanbr. tussenlaag AC 16 bind 1,00 - 2,50m
542120 ton 15,00 VAanbr. tussenlaag AC 16 bind > 2,50m

543 AANBRENGEN ASFALT IN ONDERLAGEN

5433 Aanbrengen onderlaag AC 22 base in 2 lagen
543310 ton 4.115,00 VAanbr. onderlaag AC 22 base 2 lagen 1,00 - 2,50m

548 KLEEFLAGEN

5481 Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie
548110 m2 40.000,00 VAanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2
548120 m2 650,00 VAanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2

6 TRAMWERKEN WS&T - VRI

61 VERWIJDEREN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5

611 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN
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TWI
611010 m 70,00 VGraven en aanvullen sleuf in cunet.
611020 m 165,00 VGraven en aanvullen sleuf in cunet.

6111 Graven en aanvullen sleuf
611110 m2 10,00 VOpnemen sleufbedekking, tegels.
611120 m2 40,00 VOpnemen sleufbedekking, tegels.

6112 Sleufbedekking
611210 st 1,00 VGraven en aanvullen werkput: b=1,0m x l=1,5m
611220 st 4,00 VGraven en aanvullen werkput: b=1,0m x l=1,5m

6113 Fundatie installatielkast
611310 st 3,00 VGraven en aanvullen werkput: b=0,8m x l=0,8m
611320 st 1,00 VGraven en aanvullen werkput: b=0,8m x l=0,8m
611330 st 4,00 VGraven en aanvullen werkput: b=0,8m x l=0,8m

6114 Mast Wissel/TWI SEIN

612 KABELWERK WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5

6121 Verwijderen kabels
612110 m 850,00 VVerwijderen kabels uit buis

613 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI
S5

6131 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN
613110 st 25,00 VVerwijderen (detectie) middelen.
613120 m 9,00 VVerwijderen markeringen.

6132 VERWIJDEREN VLI MAST
613210 st 4,00 VVerwijderen VLI mast.
613220 st 4,00 VVerwijderen VLI mast.

614 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 17, 297, 299,
301

6141 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE SLANG
614110 m 90,00 VVerwijderen mantelbuis PE / PVC / PVC drukl.
614120 m 225,00 VVerwijderen mantelbuis PE / PVC / PVC drukl.

615 REGELTOESTEL WISSEL 17, 297, 299, 301 EN TWI S5

6151 Verwijderen fundatie installatiekast
615110 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.
615120 st 3,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.
615130 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.

62 WISSEL 27 EN TWI S16

621 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 27 EN TWI S16

6210 Graven en aanvullen sleuf
621010 m 120,00 VGraven en aanvullen sleuf in cunet.
621020 m 180,00 VGraven en aanvullen sleuf in groenstrook.

6212 Fundatie wisselkast
621210 st 2,00 VGraven en aanvullen werkput: b=1,0m x l=1,5m

6213 Mast HSW sein
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621310 st 2,00 VGraven en aanvullen werkput: b=0,8m x l=0,8m

6214 Mast Tramwaarschuwingslampen S16
621410 st 10,00 VGraven en aanvullen werkput: b=0,8m x l=0,8m

622 STRAATWERK WISSEL 27 EN TWI S16

6221 Verwijderen/aanbrengen straatwerk t.b.v. afdekking HFK lus
622110 m2 2,25 VOpbreken betontegels.
622120 m2 2,25 VAanbrengen betontegels.
622130 m 1,80 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
622140 m3 0,50 VLeveren zand.

623 KABELWERK WISSEL 27 EN TWI S16

6230 Verwijderen kabels W27 & S16
623010 m 570,00 VVerwijderen kabels uit buis

6231 Aanbrengen en aansluiten kabels W27
623110 m 45,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623120 m 60,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623130 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623140 m 85,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623150 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623160 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623170 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623180 m 65,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623190 m 15,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.

6232 Aanbrengen koppelingskabel W27 met TWI S16
623210 m 80,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.

6233 Aanbrengen en aansluiten kabels TWI S16
623310 m 135,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623320 m 265,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
623330 m 395,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.

6234 Doormeten kabels wisselinstallatie W27
623410 st 9,00 VDoormeten kabels.

624 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 27 EN TWI S16

6241 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN
624110 st 17,00 VVerwijderen (detectie) middelen.
624120 st 1,00 VVerwijderen markeringen.

6242 VERWIJDEREN SEINMAST
624210 st 1,00 VVerwijderen VLI mast.
624220 st 2,00 VVerwijderen VLI mast.
624230 st 1,00 VVerwijderen TWL armatuur.

6243 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN
W27

624310 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
624320 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
624330 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW010.
624340 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW021.
624350 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW041.

6244 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN
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S16
624410 st 7,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
624420 st 2,00 VAanbrengen en aansluiten TWI-bel.
624430 st 10,00 VAanbrengen en aansluiten TWI-armatuur 20cm.
624440 st 5,00 VAanbrengen en aansluiten TWI-armatuur 30cm.

6245 AANBRENGEN EN AANSLUITEN VLI-mast S16
624510 st 10,00 VAanbrengen en aansluiten VLI-mast.

6246 AANBRENGEN PUTTEN / MODULAIRE SCHOUWPUTTEN
624620 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW052.
624630 st 8,00 VAanbrengen en aansluiten CW051.
624640 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW051.

6247 AANBRENGEN MARKERINGEN
624710 st 1,00 VAanbrengen opsluitband met gele streep markering.

625 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 27 EN TWI S16

6251 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE SLANG
625110 m 420,00 VVerwijderen mantelbuis PE / PVC / PVC drukl.

6252 AANBRENGEN CEMBRE'S / BEVESTIGINGSPLAAT
625210 st 5,00 VAanbrengen CW032.

6253 AANBRENGEN MANTELBUIS / GEPANTSERDE SLANG
625300 m 50,00 VAanbrengen PVC-buis.
625310 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
625320 m 220,00 VAanbrengen PVC-buis.
625330 st 76,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
625340 m 110,00 VAanbrengen PVC-buis.
625350 m 2,00 VAanbrengen PVC-buis.
625360 m 35,00 VAanbrengen gepantserde slang 50mm.

6254 Aanbrengen gelaste kortsluitstrips
625410 st 2,00 VAanbrengen gelaste kortsluitstrips.

626 REGELTOESTEL WISSEL 27 EN TWI S16

6261 Verwijderen fundatie wisselkast
626110 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.

6262 Aanbrengen fundatie wisselkast
626210 st 1,00 VAanbrengen fundatie wisselkast.
626220 st 1,00 VAanbrengen afdekplaat op fundatie wisselkast.

6263 Verwijderen TWI-kast S16
626310 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.

6264 Aanbrengen fundatie TWI-kast
626410 st 1,00 VAanbrengen fundatie wisselkast.
626420 st 1,00 VAanbrengen afdekplaat op fundatie wisselkast.

63 WISSEL 81

631 SLEUF(LOZE) TECHNIEKEN WISSEL 81

6310 Graven en aanvullen sleuf
631010 m 130,00 VGraven en aanvullen sleuf in cunet.
631020 m 25,00 VGraven en aanvullen sleuf in halte.
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6311 Sleufbedekking
631110 m2 25,00 VOpnemen sleufbedekking, tegels.

6312 Fundatie wisselkast
631210 st 1,00 VGraven en aanvullen werkput: b=1,0m x l=1,5m

6313 Mast HSW sein
631310 st 2,00 VGraven en aanvullen werkput: b=0,8m x l=0,8m

632 STRAATWERK WISSEL 81

6321 Verwijderen/aanbrengen straatwerk t.b.v. afdekking HFK lus
632110 m2 2,25 VOpbreken betontegels.
632120 m2 2,25 VAanbrengen betontegels.
632130 m 1,80 VPasmaken van bestratingsmateriaal.
632140 m3 0,50 VLeveren zand.

633 KABELWERK WISSEL 81

6330 Verwijderen kabels
633010 m 220,00 VVerwijderen kabels uit buis

6331 Aanbrengen en aansluiten kabels
633110 m 75,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633120 m 95,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633130 m 30,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633140 m 105,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633150 m 30,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633160 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633170 m 25,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633180 m 35,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.
633190 m 15,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.

6332 Aanbrengen koppelingskabel W81 met Tailtrack Statenlaan
633210 m 250,00 VAanbrengen communicatiekabel: koper.

6333 Doormeten kabels
633310 st 10,00 VDoormeten kabels.

634 DETECTIE / MIDDELEN WISSEL 81

6341 VERWIJDEREN (DETECTIE) MIDDELEN
634110 st 7,00 VVerwijderen (detectie) middelen.
634120 m 2,00 VVerwijderen markeringen.

6342 VERWIJDEREN SEINMAST
634210 st 1,00 VVerwijderen seinmast.

6343 AANBRENGEN EN AANSLUITEN DETECTIEMIDDELEN
634310 st 3,00 VAanbrengen en aansluiten CW004.
634320 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW010.
634330 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW021.
634340 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW041.
634350 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW070.

6344 AANBRENGEN SEINMAST
634410 st 1,00 VAanbrengen seinmast.

6345 AANBRENGEN PUTTEN / MODULAIRE SCHOUWPUTTEN
634510 st 3,00 VAanbrengen en aansluiten CW051.
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634520 st 1,00 VAanbrengen en aansluiten CW051.

6346 AANBRENGEN MARKERINGEN
634600 st 1,00 VAanbrengen betontegel met gele stip markering.
634610 st 1,00 VAanbrengen opsluitband met gele streep markering.

635 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN WISSEL 81

6351 VERWIJDEREN MANTELBUIS PVC / GEPANSERDE SLANG
635110 m 90,00 VVerwijderen mantelbuis PE / PVC / PVC drukl.

6352 AANBRENGEN CEMBRE'S / BEVESTIGINGSPLAAT
635210 st 6,00 VAanbrengen CW032.
635220 st 5,00 VAanbrengen CW032.

6353 AANBRENGEN MANTELBUIS / GEPANTSERDE SLANG
635300 m 50,00 VAanbrengen PVC-buis.
635310 st 18,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
635320 m 20,00 VAanbrengen PVC-buis.
635330 st 9,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
635340 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis.
635350 m 75,00 VAanbrengen gepantserde slang 50mm.

6354 Aanbrengen gelaste kortsluitstrips
635410 st 2,00 VAanbrengen gelaste kortsluitstrips.
635420 st 1,00 VAanbrengen gelaste kortsluitstrips.

636 REGELTOESTEL WISSEL 81

6361 Verwijderen fundatie wisselkast
636110 st 1,00 VVerwijderen fundatie wisselkast.

6362 Aanbrengen fundatie wisselkast
636210 st 1,00 VAanbrengen fundatie wisselkast.
636220 st 1,00 VAanbrengen afdekplaat op fundatie wisselkast.

64 TAILTRACK STATENLAAN

65 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
650010 keer 8,00 VControle spanningsloos WS&T installaties.
650030 EUR NAanleveren revisiegegevens communicatiekabels.

67 VERKEERSREGELINSTALLATIE(K279)

6701 Nulinspectie bestaande situatie
670110 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

671 VERKEERSREGELTOESTEL(K279)

6712 Aanbrengen verkeersregeltoestel
671210 st 1,00 VAanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.
671220 EUR NAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
671230 st 1,00 VMonteren aarding bovengrondse kast.
671240 st 3,00 NAanbrengen extra elektriciteitsgroepen.
671250 st 1,00 VAanbrengen WCD servicegroep
671260 st 1,00 VAanbrengen bedieningspaneel.
671270 set 3,00 VAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
671280 set 1,00 VAanbr. apparatuur t.b.v. selectieve detectie, KAR.
671290 set 6,00 VAanbr. apparatuur selectieve detectie (Vecom)
671300 st 12,00 VAanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
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671310 set 29,00 VAanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
671320 st 1,00 NAanbrengen astronomische klok.
671330 st 1,00 NLeveren communicatie-apparatuur.
671340 st 1,00 NRuimte in verkeersregeltoestel.
671350 st 1,00 NAanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie
671410 EUR NITS-applicaties dienen lokaal te kunnen regelen, op aparte
671420 EUR NiTLC dient te beschikken over een lokale RIS
671430 EUR NDe ITS-applicatie dient lokaal te draaien
671440 EUR NDe leverancier dient te voorzien in een faciliteit om ITS-
671450 EUR NAansluiten op de TLEX
671460 st 3,00 VAanbrengen verkeersregelprogramma
671470 st 3,00 VAanpassen ITF bestand.

6715 Testen en keuringen
671510 EUR NTesten verkeersregeltoestel (i)F.A.T.
671520 EUR NTesten verkeersregeltoestel (i)S.A.T.

672 MASTMATERIAAL (K279)

6721 Aanbrengen mastmaterialen
672110 st 11,00 VLeveren+aanbrengen mast
672120 st 4,00 VLeveren+aanbrengen opzetstuk 1 verkeerslantaarn.
672130 st 4,00 VLeveren+aanbrengen opzetstuk 2 verkeerslantaarns
672140 st 1,00 VLeveren+aanbrengen opzetstuk 3 verkeerslantaarns
672150 st 2,00 VLeveren+aanbrengen opzetstuk 4 verkeerslantaarns

674 VERKEERSLANTAARNS(K279)

6745 Verkeerslantaans aanbrengen
674510 st 8,00 VLeveren+aanbrengen 2x200 (vol)
674520 st 2,00 VLeveren+aanbrengen 2x200 op mast (fiets)
674530 st 6,00 VLeveren+aanbrengen 1x200 (TWL)
674540 st 1,00 VLeveren+aanbrengen vklantaarn negenoog (laag)
674550 st 2,00 VLeveren+aanbrengen vklantaarn negenoog (laag)
674560 st 3,00 VLeveren+aanbrengen trambel
674570 st 8,00 VLeveren+aanbrengen 3x80 onderlicht
674580 st 8,00 VLeveren+aanbrengen achtergrondschild
674590 st 20,00 VLeveren+aanbrengen codering bij verkeerslantaarn

675 ONDERGRONDSE INSTALLATIE (K279)

6751 Opnemen sleufbedekking
675110 m2 190,00 VOpnemen sleufbedekking, tegels
675120 m2 5,00 VOpnemen sleufbedekking, straatstenen.
675130 m2 8,00 VOpnemen sleufbedekking, graszoden

6752 Graven en aanvullen sleuf
675210 m 650,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

6753 Herstellen sleufbedekking
675310 m2 190,00 VHerstellen sleufbedekking, tegels
675320 m2 5,00 VHerstellen sleufbedekking, straatstenen.
675330 m2 8,00 VHerstellen sleufbedekking, graszoden

6756 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten
675610 m 180,00 VLeveren+aanbrengen 4x1,5 gr.kabel
675620 m 155,00 VLeveren+aanbrengen 8x1,5 gr.kabel
675630 m 290,00 VLeveren+aanbrengen 12x1,5 gr.kabel
675640 m 105,00 VLeveren+aanbrengen 16x1,5 gr.kabel
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6757 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en detectie
675710 m 230,00 VLeveren+aanbrengen 2x1,5 gr.kabel (detectie)
675720 m 680,00 VLeveren+aanbrengen 4x1,5 gr.kabel (detectie)

676 DETECTIE (K279)

6761 Niet-selectieve detectie
676110 st 3,00 VLeveren+aanbrengen detectie in open trambaan 3m

6762 Selectieve detectie
676210 m 30,00 VAanbrengen detectie onder elementverharding.
676220 st 3,00 VAanbrengen detectie in open trambaan.

6763 Aansluiten detectie
676310 st 3,00 VAansluiten detectielus op grondkabel.
676320 st 6,00 VAansluiten detectielus op grondkabel.

677 OVERIGE WERKZAAMHEDEN (K279)

6775 Revisie
677510 EUR NLeveren documentatie verkeersregeltoestel.
677520 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

68 VERKEERSREGELINSTALLATIE(K280)

6801 Nulinspectie bestaande situatie
680110 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

681 VERKEERSREGELTOESTEL(K280)

6810 Verkeersregeltoestel verwijderen
681010 st 1,00 VVerwijderen verkeersregeltoestel.
681020 st 1,00 NDemonteren aarding verkeersregelkast.
681030 st 4,00 VDemonteren koppelkabels.

682 MASTMATERIAAL (K280)

6820 Verwijderen mastmaterialen
682010 st 15,00 VVerwijderen mast.
682020 st 2,00 VVerwijderen uithouder van zweepmast.
682030 st 2,00 VVerwijderen staander.
682040 st 4,00 VVerwijderen drukknopmast.
682050 st 14,00 VVerwijderen drukknop
682060 st 7,00 VVerwijderen knie-opzetstuk verkeerslantaarn
682070 st 2,00 VVerwijderen neiginrichting verkeerslantaarn
682080 st 2,00 VVerwijderen trambel
682090 st 3,00 VCoördinatie verwijderen bebording

684 VERKEERSLANTAARNS(K280)

6841 Verkeerslantaarns verwijderen
684110 st 31,00 VVerwijderen verkeerslantaarn.
684120 st 4,00 VVerwijderen onderlicht

685 ONDERGRONDSE INSTALLATIE (K280)

6851 Opnemen sleufbedekking
685110 m2 185,00 VOpnemen sleufbedekking, tegels
685120 m2 60,00 VOpnemen sleufbedekking, straatstenen
685130 m2 10,00 VOpnemen sleufbedekking, graszoden
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6852 Graven en aanvullen sleuf
685210 m 520,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

6853 Herstellen sleufbedekking
685310 m2 185,00 VHerstellen sleufbedekking, tegels
685320 m2 60,00 VHerstellen sleufbedekking, straatstenen
685330 m2 10,00 VHerstellen sleufbedekking, graszoden

6855 Kabels verwijderen
685510 EUR NVerwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie

688 OVERIGE WERKZAAMHEDEN (K280)

6885 Revisie
688510 EUR NLeveren documentatie verkeersregeltoestel.
688520 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

7 BOVENLEIDINGSWERKZAAMHEDEN

71 BOVENLEIDING: AANBRENGEN

710 MASTEN EN FUNDATIES

7100 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
710010 st 10,00 VMaken proefgat
710020 st 49,00 VMaken werkput/proefgat

7101 BOORBUIZEN
710110 st 24,00 VAanbrengen boorbuis (ø408, L=4,0m, 0,2m -BS).
710140 st 9,00 VAanbrengen boorbuis (ø608, L=6,0m, 0,2m -BS).
710150 st 15,00 VAanbrengen boorbuis (ø608, L=6,0m, 0,2m -BS).

7102 TOEBEHOREN BOORBUIZEN
710210 st 24,00 VAFDICHTEN BOORBUIS ø400
710220 st 24,00 VAFDICHTEN BOORBUIS ø600
710240 st 2,00 VAANBRENGEN BEKISTING OM BOORBUIS

7103 MASTEN
710310 st 11,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=9,5m, ø408, -2m BS).
710320 st 12,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=10,5m, ø408, -2m BS).
710330 st 1,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=12m, ø408,-2m).
710340 st 2,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=10,5m, ø608, -2m BS).
710350 st 11,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=10,5m, ø608, -3m BS).
710360 st 7,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=12m, ø608, -2m).
710370 st 4,00 VPlaatsen mast in boorbuis (L=12m, ø608, -3m).

7104 TOEBEHOREN MASTEN
710420 st 20,00 VAanbrengen RVS beschermingsband voetbeh., CB196.
710430 st 3,00 VAanbrengen doorslagbeveiliging mast

7105 SCHILDEREN
710510 st 48,00 VSchilderen mast nieuw.
710520 st 13,00 VSchilderen mast bestaand.

7106 TUI ANKER
710610 st 2,00 VAanbrengen boorbuis (ø406 L=4,0m).

7107 TUIEN
710740 st 2,00 VAanbrengen tui met trekstang op anker, CB225

7108 MAST REGISTRATIE NUMMERS
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710810 st 48,00 VAanbrengen mastnummers nieuwe mast.

711 CONSTRUCTIES: OVERSPANNINGEN

7111 HALVE TREK
711110 st 14,00 VAanbrengen 1/2 trek rijdr. miniroc, CB229
711120 st 15,00 VAanbrengen 1/2 trek draagkabel miniroc, CB230
711150 st 1,00 VAanbrengen 1/2 trek rijdr met draagk.schaal,CB096

7113 JUKKEN
711310 st 3,00 VAanbrengen juk compleet boog, CB066.
711330 st 1,00 VAanbrengen juk compleet rechtstand,CB068.

712 CONSTRUCTIES: UITHOUDERS

7121 MASTARM OVER 1 SPOOR - ENKEL
712110 st 2,00 VAanbrengen mastarm enkel boog trek, CB120.
712140 st 3,00 VAanbrengen mastarm enkel boog druk, CB123.

7122 MASTARM OVER 2 SPOREN - DUBBEL
712210 st 9,00 VAanbrengen mastarm recht / overnameveld, CB124.
712220 st 16,00 VAanbrengen mastarm dubbel rechtstand, CB130.
712230 st 3,00 VAanbrengen mastarm dubbel rechtstand, CB132.

7124 UITLEGGER OVER 2 SPOREN
712420 st 2,00 VAanbrengen uitlegger over 2 sp.,trek, CB136.
712430 st 4,00 VAanbrengen uitlegger over 2 sp.,trek, CB138.

713 CONSTRUCTIES: AFSPANNINGEN

7131 BEWEEGBARE AFSPANNING
713110 st 3,00 VAanbrengen rijdraadanker ,beweegbaar veer, CB059
713130 st 1,00 VAanbrengen rijdraadanker ,beweegbaar veer, CB059
713140 st 1,00 VAanbrengen Tensorex afspanning 450m/7,5kN, CB219
713150 st 2,00 VAanbrengen Tensorex afspanning 750m/7,5kN, CB220
713160 st 4,00 VAanbrengen Tensorex afspanning 750m/7,5kN, CB220

7132 VASTE AFSPANNING
713210 st 9,00 VAanbrengen draagkabelanker, CB058.
713220 st 6,00 VAanbrengen rijdraadanker, CB059.
713230 st 12,00 VAanbrengen hulpdraagkabelanker, CB057.

7134 VAST-PUNT
713420 st 2,00 VAanbrengen vast punt voor mastarmen, CB084.

714 CONSTRUCTIES: SPOORHOUDERS

7140 CONSTRUCTIES: SPOORHOUDERS

715 CONSTRUCTIES: VOEDINGSPUNT

7150 WERKZAAMHEDEN AAN MAST
715010 st 5,00 VAanbrengen voeding voor wissel/verwarming, CB069.
715030 st 1,00 VAanbrengen voedingspunt, CB070.
715040 st 1,00 VAanbrengen Master voedingspunt, CB202.
715050 st 1,00 VAanbrengen Slave voedingspunt, CB203.
715090 st 8,00 VAanbrengen aardelektrode, CB215
715100 st 8,00 VAanbrengen overspanningsafleider 5KA enkel, CB217.

716 CONSTRUCTIES: SCHAKELAAR EN LEIDINGONDERBR.
716060 st 1,00 VAanbrengen Diode leidingonderbreker, CB216.
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717 CONSTRUCTIES: ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

7170 ELEKTR. VERBINDINGEN AAN SPOORSTAAF
717040 st 4,00 VAanbrengen retourstr. verbinding 59R2 2sp., CB088.

7173 ELEKTR. DOORVERBINDINGEN AAN BOVENLEIDING
717340 st 31,00 VAanbrengen doorverbinding RDDR, CB092.
717360 st 12,00 VAanbrengen doorverbinding RD, CB195.

718 RIJDRAAD, DRAAGKABEL, HANGDRADEN
718010 m 2.400,00 VAanbrengen rijdraad.
718020 m 2.030,00 VAanbrengen draagkabel 70mm².
718030 st 1.156,00 VAanbrengen hangdraad, constructie CB079.
718060 st 14,00 VAanbrengen vrijlopende kruising nieuw, CB093

719 CONSTRUCTIES: TIJDELIJK

7191 TIJDELIJKE KABELWERK
719120 EUR NAanbrengen/verwijderen tijdelijke vereffen.kabel.

72 VERWIJDEREN BOVENLEIDING

720 MASTEN EN FUNDATIES

7201 MAST INCLUSIEF BOORBUIS
720110 st 77,00 VVerwijderen mast met boorbuis (ø408/ L=4,0).

7203 TUIEN
720310 st 6,00 VVerwijderen tui enkel, CB081.
720320 st 1,00 VVerwijderen tui dubbel, CB082.

7204 OPENBARE VERlICHTINGEN & VERKEERSBORDEN
720410 EUR NCoordinatie verwijderen openbare verlichtingen.
720420 EUR NCoordinatie verwijderen verkeersborden.

721 CONSTRUCTIES: OVERSPANNINGEN

7210 SPANDRAAD
721010 st 2,00 VVerwijderen spandraad met lusisolator, CB001.

7211 HALVE TREK
721110 st 14,00 VVerwijderen halve trek rijdraad, CB018.
721120 st 28,00 VVerwijderen halve trek draagkabel, CB019.

7212 SPITSEN
721210 st 3,00 VVerwijderen spits rijdraad, CB020.
721220 st 3,00 VVerwijderen spits draagkabel, CB021.

7213 JUKKEN
721340 st 4,00 VVerwijderen juk compleet rechtstand, CB068.

722 CONSTRUCTIES: UITHOUDERS

7221 MASTARM OVER 1 SPOOR - ENKEL
722120 st 41,00 VVerwijderen mastarm enkel rechtstand trek,CB121.

7222 MASTARM OVER 1 SPOOR - DUBBEL
722210 st 9,00 VVerwijderen mastarm dubbel overnameveld, CB124.
722240 st 12,00 VVerwijderen mastarm dubbel rechtstand,CB130.
722250 st 8,00 VVerwijderen mastarm dubbel rechtstand/boog,CB129.
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7223 UITLEGGER OVER 1 SPOOR
722310 st 11,00 VVerwijderen uitlegger over 1 spoor, CB030.

723 CONSTRUCTIES: AFSPANNINGEN

7231 BEWEEGBARE AFSPANNING
723110 st 2,00 VAanpassen wielafspanner, CB062.
723120 st 5,00 VVerwijderen wielafspanner, CB062.
723130 st 4,00 VVerwijderen rijdraadanker met veer 180m, CB059.

7232 VASTE AFSPANNING
723210 st 11,00 VVerwijderen draagkabelanker, CB058.
723220 st 10,00 VVerwijderen rijdraadanker, CB059.

7234 VAST-PUNT
723430 st 1,00 VVerwijderen vast punt enkel rijdraad, CB192.

725 CONSTRUCTIES: VOEDINGSPUNT

7250 WERKZAAMHEDEN AAN MAST
725010 st 6,00 VVerwijderen voeding voor wissel, CB069
725020 st 1,00 VVerwijderen voedingspunt, CB070.

726 CONSTRUCTIES: SCHAKELAAR EN LEDINGONDERBR.
726020 st 1,00 VVerwijderen schakel. met leidingonderbreker,

727 CONSTRUCTIES: ELECTRISCHE VERBINDINGEN

7270 ELEKTR. VERBINDINGEN AAN SPOORSTAAF
727020 st 1,00 VVerwijderen retourstr. verbinding Ri60/Ri59, CB086

7273 ELEKTR VERBINDINGEN AAN BOVENLEIDING
727320 st 31,00 VVerwijderen doorverbinding RDR, CB077
727340 st 29,00 VVerwijderen doorverbinding RDDR, CB092.

728 RIJDRAAD, DRAAGKABEL, HANGDRADEN
728010 m 3.260,00 VVerwijderen rijdraad
728020 m 1.700,00 VVerwijderen draagkabel
728030 st 1.005,00 VVerwijderen hangdraad, CB079

729 CONSTRUCTIES: TIJDELIJK

73 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

731 KRACHTEN MASTEN ONTLASTEN
731010 EUR NDe krachten van de rijdraad ontlasten.

732 REGULEREN
732010 EUR NHet compleet nareguleren van de bovenleiding

733 PROEFRIJDEN
733010 EUR NProefrijden sporen/bovenleiding

734 TIJDELIJK WAARBORGEN VAN DE BOVENLEIDING
734010 post 1,00 VTijdelijk waarborgen van de bovenleiding.

75 WERK VAN ALGEMENE AARD

750 REVISIETEKENINGEN
750010 EUR NLeveren revisietekening.
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751 REVISIE FORMULIEREN
751010 EUR NLeveren revisieformulieren.

752 SCHAKELEN VAN DE BOVENLEIDING
752010 EUR NHet in- en uitschakelen van de bovenleiding

755 VERKEERS/ AFZET MAATREGELEN
755010 EUR NVerkeers/ afzetmatregelen.

78 ENERGIEKABELS AANBRENGEN
780010 m 964,00 VAanbrengen Mantelbuis op verscheidene locaties
780020 m 1.200,00 VAanbrengen energiegrondkabel
780030 st 3,00 VAanbrengen energiegrondkabel
780040 st 2,00 VAANBRENGEN BEKISTING OM BOORBUIS

79 ENERGIEKABELS VERWIJDEREN
790010 Verwijderen energiekabel voeding
790030 st 3,00 VVerwijderen energiekabel voeding
790040 m 412,00 VVerwijderen energiekabel voeding

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 OVERIGE WERKZAAMHEDEN TBV OPENBARE RUIMTE

811 STRAATMEUBILAIR

8111 Aanbrengen zitelementen
811110 st 3,00 NAanbrengen parkbank

8112 Aanbrengen afvalbakken
811210 st 2,00 NAanbrengen afvalbak, Haagse Afvalzuil

8113 Aanbrengen fietssteunen
811310 st 66,00 VLeveren en aanbrengen fietssteun

8114 Aanbrengen bloembakken
811410 st 3,00 NAanbrengen betonnen bloembak

812 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

8120 Vervoeren verkeersborden naar het project locatie
812010 EUR NVervoeren

8122 Aanbrengen ANWB-bord
812210 st 2,00 VAanbrengen

8123 Aanbrengen wijkinformatiebord
812310 st 1,00 VAanbrengen wijkinformatiebord

8128 Aanbrengen verkeersbordpalen
812810 st 75,00 VAanbrengen verkeersbordpalen.

8129 Aanbrengen verkeersborden
812910 st 75,00 VAanbrengen verkeersborden.
812920 st 35,00 VAanbrengen verkeersonderborden
812940 st 20,00 VAanbrengen straatnaamborden

813 MARKERING EN BELIJNING

8132 Aanbrengen belijning bestratingsmateriaal
813210 m 275,00 VAanbr lengtemark. in bestr. (ononderbr. str. 0,10)
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813220 st 11,00 VAanbr lengtemark. in bestr. (ononderbr. str. 0,10)

8133 Aanbrengen markering thermoplast
813310 m2 50,50 VAanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-
813320 m2 150,00 VAanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-

8135 Aanbrengen belijning thermoplast
813510 m 287,00 VAanbr. thermopl. mat. (ononderbr. streep 0,10).
813520 m 5,00 VAanbr. thermopl. mat. (ononderbr. streep 0,10).
813530 m 17,00 VAanbr. thermopl. mat. (ononderbr. streep 0,30).
813540 m 68,00 VAanbr. thermopl. materiaal (streep 1-1-0,10).

814 GROENVOORZIENINGEN

8141 gras in tramzone
814110 are 71,50 VRollen grasveld
814120 are 71,50 VNa-egaliseren
814140 are 71,50 VZaaien.
814150 are 214,50 VBeregenen terreinen.

8142 Gras buiten tramzone
814210 are 90,00 VRollen grasveld
814220 are 90,00 VNa-egaliseren
814240 are 90,00 VZaaien.
814250 are 270,00 VBeregenen terreinen.

82 TER BESCHIKKING STELLEN

823 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
823130 uur 640,00 VT.b.s. werknemer (omgevingsmanager)
823160 uur 1.750,00 VT.b.s. werknemer (gebiedsconcierge)
823180 uur 80,00 VT.b.s. werknemer (grondwerker)
823190 uur 80,00 VT.b.s. werknemer (koppel stratenmaker)

827 DIRECTIEBEHOEFTEN

8271 Ter beschikking stellen hulpmiddelen directie
827110 EUR NTer beschikking stellen waterpastoestel c.a.

83 VOORZIENINGEN TBV WERK IN UITVOERING

8302 Veiligheidspost werk bij tramsporen
830250 EUR NToepassen HWS-kegels.
830260 EUR NToepassen "A&E"-borden
830270 EUR NToepassen fysieke afsluiting tramspoor

8303 Bereikbaarheid
830320 EUR NToepassen looproute

8304 Voorzieningen t.b.v. afsluiten werkterrein
830420 m 2.700,00 VToepassen hoge bouwhek
830430 m 5.400,00 VVerplaatsen hoge bouwhekken

8305 Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen/beplanting
830510 uur 80,00 VT.b.s. werknemer European Treeworker
830520 EUR NMeerkosten werken volgens bijlage 9
830530 st 30,00 VToepassen stamommanteling.
830540 st 75,00 VToepassen stamommanteling.
830550 st 75,00 VToepassen stamommanteling.
830560 st 50,00 VToepassen stamommanteling.
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8306 Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaatsen
830610 st 20,00 VToepassen verkeersbord incl. paal

8307 Markeren brandkranen
830710 st 20,00 VToepassen markering brandkranen

84 TIJDELIJK TERREIN

841 TIJDELIJK OPSLAGTERREIN
841110 EUR NTijdelijk opslagterrein / voorbouwterrein

85 HOOGTES
851110 EUR NBepalen hoogtemaatvoering

86 OVERIGE

8601 Inschrijven met EMVI-plan
860110 EUR Ncriterium Energiegebruik en CO2 emmissi
860120 EUR Ncriterium Sociale relevantie
860130 EUR Ncriterium Welzijn
860140 EUR Ncriterium Planning

8603 Revisie
860310 EUR NLeveren revisietekening

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein EUR
910020 Opruimen werkterrein EUR
910030 Coördinatie verplichting EUR
910040 Coördinatie, vervoer en vervoer mat EUR
910050 Aanleveren overdrachtsdossier EUR
910060 Uitvoeren bestandsopname werkterrein EUR
910070 .............................. EUR
918870 Korting EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten EUR

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 1.500,00 VStelpost kosten netwerkbeheerder
950020 EUR 750,00 VStelpost aarden verkeersregelinstallatie
950030 EUR 25.000,00 VStelpost ondergrondse situatie.
950040 EUR 10.000,00 VStelpost.
950050 EUR 10.000,00 VStelpost persing riool onder spoor

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of

FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)

ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* O RAW bijdrage O FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €

(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €
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Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €

(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in

tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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