



Gemeente
Amsterdam

AI 2022-0064

1^e Nota van Inlichtingen

Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2022-0064 Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2 Contractuele wijzigingen

2.1 Algemeen

Tekst leidraad 2.3

Conform de prognose steigerplanning van de Nijs kan ten vroegste gestart worden met het plaatsen van de eerste fase gevel op 3 april 2023.

Indien als gevolg van onwerkbaarheden het verwijderen van een steigerfase vertraagd zal de opleverdatum met hetzelfde aantal onwerkbaarheden naar achter verschoven worden.

Aangepast naar:

Indien als gevolg van onwerkbaarheden of onvoorziene zaken zoals leveringsproblemen of personeelstekorten een steigerfase vertraagd, zal de opleverdatum met hetzelfde aantal dagen naar achter verschoven worden.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2022-0064 Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf

3 Vragen en antwoorden

Voor de vragen en antwoorden zie bijlage 1.

4 Bijlagen

- Bijlage 1 - Vragen en antwoorden
- Bijlage 2 - 1904gbrp-TO-500-principedetails gevel-gew20220523