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Vooraankondiging 
 
Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van het project 
Vaarweg- en kribvaksuppletie Waal, met zaaknummer 31163438 
 
Rijkswaterstaat is voornemens om op 5 februari 2021 een Europese openbare 
aanbestedingsprocedure te starten met als doel een ingenieursbureau te 
contracteren die integraal verantwoordelijk is voor de contractvoorbereiding, 
aanbesteding, contractbeheersing en -begeleiding van het project Vaarweg- en 
kribvaksuppletie Waal. 
 
 
Doel van deze vooraankondiging 
De aanbesteding start op 5 februari 2021 met het publiceren van de aankondiging 
en de aanbestedingsstukken. Kort hierop, op 8 februari 2021 om 15:00 uur, 
vindt de inlichtingenbijeenkomst plaats. Doormiddel van deze vooraankondiging 
wil de aanbesteder geïnteresseerde voldoende tijd geven om zich te organiseren 
en zich aan te melden voor deze bijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van 
de opdracht en de contractdocumenten. 
 
Om deel te nemen aan de bijeenkomst dient u zich via de Tenderned 
berichtenmodule tijdig (uiterlijk één week voorafgaand) met afdoende informatie 
(naam, bedrijfsnaam inschrijver, emailadres, telefoonnummer) hiervoor hebben 
opgegeven. 
 
Beschrijving van de opdracht 
Het contract heeft tot doel om het projectteam van Rijkswaterstaat maximaal te 
ondersteunen – middels het leveren van diensten, services en producten – in de 
voorbereidings-, aanbestedings-, realisatie- en overdrachtsfase van het project 
Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal. Daarbij is het van belang dat de 
werkzaamheden worden uitgevoerd met een zo voorspelbaar, efficiënt en effectief 
mogelijke inzet van het projectteam Rijkswaterstaat en betrokkenen. Een 
integrale benadering moet leiden tot een realistische en haalbare planning voor 
elke projectfase waarbij alle betrokken partijen voldoende tijd hebben om hun 
opgave uit te voeren met zo min mogelijk verstoringen. Risico’s dienen op een 
evenwichtige manier te zijn belegd bij deze partijen. 
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Beschrijving werkzaamheden 
De werkzaamheden in het kader van de opdracht zijn op hoofdlijnen uiteengezet 
in de Work Breakdown Structure WBS (zie bijlage). 
De WBS omvat de werkzaamheden die door Opdrachtgever, Opdrachtnemer of 
gezamenlijk uitgevoerd dienen te worden om te komen tot, de aanbesteding en de 
beheersing van het D&C-contract voor de realisatie van de GWW-opdracht. 
 
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de onderstaande werkzaamheden:  

 Het tijdig komen tot een goed afgewogen realisatiecontract dat is afgeleid 
van het projectplan en uitvoerbaar is. 

 Het voorbereiden en indienen van vergunningaanvragen en onderzoeken. 
 Het begeleiden van het contract tijdens de voorbereidings-, 

aanbestedings- en realisatiefase, door middel van verzorgen van 
risicomanagement, Systeemgerichte Contractbeheersing en inhoudelijke 
ondersteuning van de opdrachtgever. 

 
Project Vaarweg- en kribvaksuppletie Waal 
De vaste laag in de Waal bij Nijmegen zorgt bij laag water (aanleiding extreme 
situatie najaar 2018) voor problemen voor de scheepvaart. De vaste laag is niet 
vlak en in de rivier is benedenstrooms van de vaste laag een erosiekuil ontstaan. 
De erosiekuil veroorzaakt een abrupte overgang in de bodem wat lokaal, op de 
benedenstroomse rand van de vaste laag, een waterstandsverlaging veroorzaakt. 
Hierdoor bestaat bij laagwater veel overlast voor de scheepvaart. De scheepvaart 
heeft geklaagd en de Minister heeft toegezegd het probleem met spoed aan te 
pakken (maatregel 2). De erosiekuil ligt benedenstrooms van de vaste laag bij 
Nijmegen in de Waal vanaf ca. kilometer 885.  
Daarnaast is er behoefte aan kennis rond de bijdrage van kribvaksuppleties aan 
het tegengaan van de bodemerosie (maatregel 3). 
 
Het doel van het project is om te zorgen voor een veilig, beschikbaar en 
betrouwbaar hoofdvaarwegennet door het realiseren van het Werk, binnen de 
randvoorwaarden van het project, waarbij invulling wordt gegeven aan de 
doelstelling van Rijkswaterstaat op het gebied van een duurzame leefomgeving en 
circulaire economie. Deze maatregel sluit aan op de missie van Rijkswaterstaat 
van vlotte en veilige vaart. 
 
Mijlpalen: 

 Werkzaamheden erosiekuil na vaste laag buiten gereed. 30-06-2022 
 Werkzaamheden kribvaksuppleties buiten gereed.  30-09-2022 
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Maatregel 2 - erosiekuil 
De erosiekuil ligt benedenstrooms van de vaste laag bij Nijmegen in de Waal vanaf 
ca. kmr 885. De exacte locatie van de werkzaamheden moeten worden 
vastgesteld tijdens de voorbereidingsfase. 
 
De uitvoering van “verondiepen erosiekuil” houdt in: 
- Het verondiepen van de erosiekuil, bovenstrooms aansluitend op het einde van 

de vaste laag met een talud van ca 1:300 zodat een geleidelijke overgang 
ontstaat van vaste laag naar de natuurlijke zandbodem van de Waal. 

- Na het verkennen van nut en noodzaak, alsmede de haalbaarheid binnen tijd en 
geld, het mogelijk afvlakken van de benedenstroomse rand van de vaste laag 
over de laatste 300 meter.  

- De resultaten van deze verkenning zullen worden gedeeld met de regionaal 
opdrachtgever SLU RWS ON. 

- Het bepalen van de samenstelling van het materiaal dat nodig is voor het 
opvullen van de erosiekuil zodat een optimale stabiliteit in relatie tot de vaste 
laag ontstaat. Dit in overleg met de beheerder. 

 
Maatregel 3 – kribvak suppleties 
In het kader van kennisontwikkeling van de MIRT-studie IRM worden 10 
kribvakken gesuppleerd met zand van buiten het rivier-systeem Waal. De Regio 
voert nog een studie uit naar de geografische ligging van de betreffende 
kribvakken en de verschillende randvoorwaarden zoals soort zand, gewenste 
suppletie vorm (hoogte, lengte en breedte), gewenste suppletie moment, 
mogelijke hulpconstructies en monitoringsbehoefte. 
 
De uitvoering van “kribvak suppleties” houdt in: 
- Het laten inkopen en aanvoeren van het gewenste zand.  
- Het gecontroleerd aanbrengen van het gewenste zand in de aangewezen 

kribvakken tot een bepaalde hoogte en/of onder een bepaald talud. 
- Het aanbrengen van een eventuele hulpconstructie om zand vast te houden. 
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Beschrijving van de aanbesteding 
 
Aanbestedingsplanning 
Activiteit Datum 
Vooraankondiging op TenderNed 13-01-2021 
Verzenden aankondiging door publicatie op 
www.tenderned.nl 

05-02-2021 

Inschrijvingsfase 
Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen 08-02-2021 
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen  26-02-2021 
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase 05-03-2021 
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 26-03-2021 
Beoordelingsfase 
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen 29-03-2021 
Verzenden gunningsbeslissing 16-04-2021 
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 06-05-2021 
Verzenden opdracht 14-05-2021 

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Inlichtingen 
Nadere inlichtingen over deze aanbestedingsleidraad, de contractdocumenten en 
de overige aanbestedingsstukken kunnen tot uiterlijk 26-02-2021 worden 
aangevraagd door middel van TenderNed, “Vragen en antwoorden”. 
 
Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden aangevraagd tijdens een 
inlichtingenbijeenkomst. 
De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 08-02-2021 om 15.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van 
de opdracht en de contractdocumenten. 
 
De status bij het verschijnen van deze vooraankondiging is dat vanwege de 
COVID-19 problematiek fysieke bijeenkomsten in onze kantoorlocatie niet zijn 
toegestaan en daar buiten met restricties. RWS houdt zich aan de richtlijnen van 
veilig werken van RIVM, om zoveel mogelijk thuis te blijven en om niet/beperkt in 
groepen samen te komen. Omdat dit een aanbestedingsprocedure betreft, 
voorzien we zo nodig voor iedere Gegadigde/(kandidaat)Inschrijver een gelijke 
toegang tot de noodzakelijke informatie op digitale wijze. Hiermee wordt voldaan 
aan de RIVM-richtlijnen. De inbelinformatie wordt ruim vooraf aan de 
inlichtingenbijeenkomst verstrekt aan degenen die zich via de Tenderned 
berichtenmodule tijdig (uiterlijk één week voorafgaand) met afdoende informatie 
(naam, bedrijfsnaam inschrijver, emailadres, telefoonnummer) hiervoor hebben 
opgegeven. 
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Gunningscriteria 
 
Criterium Subcriterium Doelstelling Opdrachtgever 

1. Samenwerking 1.1 Ontlasten van de 
Opdrachtgever 

Het uitvoeren van de 
werkzaamheden met een zo 
voorspelbaar, efficiënt en effectief 
mogelijke inzet van het projectteam 
Opdrachtgever.  

2. Project-
management 

2.1 Integraliteit Alle werkzaamheden zijn integraal 
onderdeel van het geheel. De 
onderlinge raakvlakken tussen de 
services en producten zijn maximaal 
geborgd. De rolverdeling tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer is 
eenduidig en SMART. 

2.2 Planning Een zo optimaal mogelijke planning 
leveren waarbij alle betrokken 
partijen voldoende tijd dienen te 
hebben om hun opgave uit te 
voeren en maximaal wordt ingezet 
op het behalen van de mijlpalen. 

 
De inschrijving wordt beoordeeld op de volgende aandachtspunten: 

 De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) 
bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. 

 De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is. 
 De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) 

onderbouwd zijn. 
 
De maximale kwaliteitswaarde per subcriterium is € 130.000,00 excl. BTW. 


