



2DE NOTA VAN INLICHTINGEN

ONTWIKKELING KLAVERBLAD NOORD-OOST TE HEERENVEEN



OPDRACHTGEVER:
Gemeente Heerenveen

BESTEKNUMMER:
W-6 Dienst 2022

DATUM:
15 december 2022

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
58	Inschrijffase	Contract	Mogelijkheid tot uitstel aanbesteding	Is het mogelijk om de aanbesteding met minimaal 2 weken uit te stellen? Aangezien er in de nota van inlichtingen een inschrijvingseis is gewijzigd lopen wij circa 3 weken achter op mede inschrijvers. 18 november hebben wij een vraag gesteld met hierbij het verzoek deze z.s.m. te beantwoorden aangezien het antwoord op deze vraag leidend is voor het wel of niet inschrijven op deze aanbesteding. We hebben het antwoord pas ontvangen op 1 december 2022. Op dit moment staat er nog een mogelijkheid van vragen stellen tot 5 januari, dit valt midden in de kerstvakantie. Daarom het verzoek om deze mogelijkheid tot vragen uit te stellen tot 12 januari, waardoor de beantwoording van de vragen uiterlijk 19 januari plaats vindt. Vanwege de complexiteit van de aan te leveren aanbestedingsdocumentatie en plannen, en de input die we hierbij dienen te krijgen van leveranciers en onderaannemers, hebben wij na het beantwoorden van de vragen op 19 januari nog 2 weken de tijd nodig om alles af te ronden. Hierdoor zouden we graag zien dat de uiterste inleverdatum wordt verplaatst naar 2 februari 2023.	Nee, de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen blijft staan op 19 januari 2023, 11:00 uur.

Wijzingen door opdrachtgever

-	Inschrijffase	Contract	Aanbestedingsleidraad - bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel'	De opdrachtgever heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel'.	Bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel' is toegevoegd aan deze 2de Nota van Inlichtingen.
---	---------------	----------	---	---	---