



verslag

Informatiebijeenkomst + Vragen - Realisatie
Geluidsschermen VenR A10 Noord

Omschrijving	Dit is het verslag bevat: - De presentatie van de informatiebijeenkomst van 23 juni 2023 - Vragen van de markt en antwoorden van RWS
Datum bijeenkomst	23 juni 2023
Bijlagen	A. Presentatie informatiebijeenkomst d.d. 23 juni 2023

Dit verslag heeft betrekking op de online informatiebijeenkomst zoals die heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 juni 2023 van 10:00 tot 11:00 uur. De informatiebijeenkomst is georganiseerd ten behoeve van

Tijdens de informatiebijeenkomst is een presentatie gegeven (opgenomen in bijlage A) en was er ruimte voor het stellen van vragen. Er is een vraag gesteld tijdens de informatiebijeenkomst. Nadien zijn aanvullende vragen gesteld. Dit verslag weergeeft deze vragen die zijn gesteld door de marktpartijen en de antwoorden van Rijkswaterstaat.

#	Vraag Marktpartij	Antwoord RWS
1	Is getoetst of de bestaande fundering herbruikbaar is? Ook ivm dat de geluidsschermen met 1 meter ophoogbaar zijn?	Zie Ontwerpnota v3.0 hfst 4.2 'Technische onderzoeken' voor hetgeen is onderzocht. Zie paragraaf 4.2.7 'Verificatieberekeningen' voor hetgeen is geconcludeerd naar aanleiding van de gemaakte verificatieberekeningen. Zie ook uitwerking conclusies in Hoofdstuk 7 'DO'.
2	Wordt bij geschiktheidseis B met "construeren", bouwen of het maken van constructieberekeningen bedoeld?	Met construeren wordt het "bouwen" van de geluidsschermen bedoeld. De term is herleid uit Engineering & Construct (de contractvorm welke toepassing is op dit Project).
3	Bij geschiktheidseis B wordt gesproken over "ervaring opgedaan". Dat is heel ruim te interpreteren en een "negatieve ervaring" zou hier ook lijken te voldoen. Is OG zich hier bewust van?	Dit betreft standaard tekst zoals Aanbesteder hanteert bij geschiktheidseisen om op basis van ervaring geschikte partijen te selecteren.
4	Hoe gaat OG (RWS) om met het eventueel toepassen van circulaire (hergebruikte) materialen in de bovenbouw in het kader van projectdoelstelling 3?	Het Definitief Ontwerp van Aanbesteder is leidend (zie Ontwerpnota – bijlage 02), daarom is ook gekozen voor een E&C. Onderdeel van de uitvraag is MKI, het aanbieden van circulair materiaal kan daar onderdeel van uitmaken zolang het passend is binnen de kaders van het contract (o.a. het Definitief Ontwerp).
5	Zijn alternatieve oplossingen (in het kader van projectdoelstelling 1 en projectdoelstelling 3) toegestaan?	Het Definitief Ontwerp (DO) van Aanbesteder is leidend. Optimalisatie naar aanleiding van projectdoelstellingen is mogelijk op de verdere uitwerking van de detaillering in het Uitvoeringsontwerp (UO).
6	Er wordt expliciet over houtvezelbeton gesproken. Mag dit ook een vergelijkbaar ander geluidsabsorberend en duurzaam materiaal zijn?	Het DO is leidend. Optimalisatie naar aanleiding projectdoelstellingen is mogelijk op de verdere uitwerking van detaillering in het UO.

7	Ligt er een geluidsabsorptie-eis voor de schermen (tot 3m hoogte) of is het houtvezelbeton enkel voor plantgroei, duurzaamheid en esthetiek gekozen? De laatste 3 eisen/randvoorwaarden zijn namelijk ook met andere materialen mogelijk.	Er is geen geluidsabsorptie-eis gesteld voor de panelen van houtvezelbeton. Het DO is echter leidend. Optimalisatie naar aanleiding van projectdoelstellingen is mogelijk op de verdere uitwerking van detaillering in het UO.
8	Bij par. 1.9 wordt de MKI toegelicht. Zou hier een eenduidige aanpak in voorgeschreven kunnen worden, om een objectief vergelijk te kunnen maken? We zien vaker verschillende berekeningsmethoden waarmee een ongelijk speelveld ontstaat.	Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1 is van toepassing.
9	Dient ON zelf alle benodigde vergunningen op te vragen? Eventuele verkorting van de benodigde bouwtijd kan namelijk beter behaald worden indien OG zelf al langdurige vergunningen (m.n. omgevingsvergunning, sloopvergunning, kapvergunning WBR-vergunning e.d.) vooraf opvraagt resp. de procedure hiervan al in gang zet.n	Aanbesteder is zich hiervan bewust en onderzoekt daarom welke vergunningen vooraf aangevraagd kunnen worden
10	Zijn er ook bijzondere voorzieningen nodig tbv bereik voor calamiteiten en/of hulpdiensten?	De huidig uitgangspunten zijn: • Vluchtstrook en deel van rijstrook 3 is gedurende de werkzaamheden afgesloten. • OV dient daarom gebruik te maken van (versmalde) rijstrook 3. • Hulpdiensten met prio-1 ritten kunnen met gepaste snelheid door het werkvak rijden. De standardeis in de Vraagspecificatie Proces hierover is: "De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever"

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
4 juli 2023

	Is de ROK 2.0 van toepassing voor de bovenbouw op dit werk en zo niet welke richtlijn dan wel?	De ROK 2.0 is van toepassing
11	Is het mogelijk om de aanmeldingsfase en selectiefase qua doorloop in te korten, zodat de inschrijffase sneller en gunning eerder kan plaatsvinden waardoor de realisatiefase meer tijd krijgt?	Aanbesteder heeft in de huidige aanbestedingsplanning gezocht naar een korte aanbesteding met behoud van kwaliteit. Aanbesteder vindt het van belang dat gegadigden een goede inschrijving kunnen doen op basis van de EMVI-BPKV. De huidige aanbestedingsplanning is hiervan het resultaat. Aanbesteder ziet geen mogelijkheden om nog tijd te winnen gedurende de aanbesteding.
12	Is de omgeving volledig meegenomen in het voorkeursontwerp of valt hier nog weerstand te verwachten?	Omgeving is meegenomen d.m.v. een tweetal ontwerpateliers. Wensen vanuit de omgeving zijn meegenomen in het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en is op 25 april 2023 op hoofdlijnen akkoord bevonden.
13	Hoe gaat OG (RWS) in contract om met de prijsontwikkeling van de lonen, materieel en materialen?	Conform het huidige beleid van Rijkswaterstaat start de verrekening van loon- en prijswijzigingen direct na opdrachtverlening. De exacte kostenbestanddelen en percentages worden in de komende periode bepaald.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
4 juli 2023

Bijlage A: Presentatie d.d. 13 april 2022

Deze bijlage is separaat bijgesloten.