

**Afschrift schriftelijke inlichtingen bestek W23-40363-BT-02**

wijz. 0

Project	Swanla driehoek, aanbrengen voorbelasting
Projectnummer	40363
Besteknummer	W23-40363-BT-02
Auteur	Waalpartners, de heer W.F. Poot
Paraf projectleider	
Datum inlichtingen	dinsdag, juli 25, 2023

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Motivatie	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Inhoud	Bestekpost 131650	Deze baan is mede bedoeld voor grondtransport, de voorgeschreven dikte van minimaal 10 mm lijkt dan wat dun. Kunt u bevestigen dat dat voldoende is?	Dat is correct, bestekpost aangepast naar minimaal 14 mm
2	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Proces	Tijdsbepaling	De definitieve gunningsdatum en de tijdsbepaling in deel 1-05 van het bestek komen niet overeen. Welke verwachte aanvangsdatum kunnen we aanhouden?	De gunningsdatum is 1 september, aanvangsdatum week 36 Excuses voor de onduidelijkheid. Zie bijlage 10. Het is niet echt een formulier die ingevuld dient te worden bij inschrijving van deze aanbesteding. Wij maken gebruik van een registratiesysteem na de opdracht.
3	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Formulier Social Return on Investment	In paragraaf 1.4 -2e wordt een ingevuld formulier SROI gevraagd van de inschrijver. Kunt u dit in te vullen formulier toevoegen aan de aanbestedingsstukken?	Het betreft inderdaad enkel een uittreksel uit het KVK niet ouder dan 6 maanden.
4	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Proces	inschrijffdocumenten	In de leidraad paragraaf 1.4 2d wordt gevraagd om een verklaring van de KVK, bedoeld u hier een uittreksel? Een verklaring met de genoemde eisen wordt niet door de KVK afgegeven.	Op de tekeningen komen de fase 1, 2A, 2B, sportdeel, 3 en 4 voor. Obv tekening W22-40363-BT-15-1-Voorbelasting-w2.0 lijkt het dat de werkzaamheden tbv de woningen oost (fase 3 en 4) worden uitgevoerd na de werkzaamheden én zettingen van woningen west ( fase 1 en 2 ) ( ontgraven overhoogte volgens arcering). Deze faserings past ook niet in de doorlooptijd van 18 weken ( 6 maanden zettingsperiode) in het bestek komen deze faseringen niet terug. ook niet het ontgraven van de overhoogte. Kunt u deze faseringen toelichten en/of in het bestek de randvoorwaarden aangeven en hiervoor de benodigde posten opnemen of kan het gehele werk in één doorgaande fase worden uitgevoerd ( west en oost) ?
5	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Tekeningen en faseringen	Op de tekeningen komen de fase 1, 2A, 2B, sportdeel, 3 en 4 voor. Obv tekening W22-40363-BT-15-1-Voorbelasting-w2.0 lijkt het dat de werkzaamheden tbv de woningen oost (fase 3 en 4) worden uitgevoerd na de werkzaamheden én zettingen van woningen west ( fase 1 en 2 ) ( ontgraven overhoogte volgens arcering). Deze faserings past ook niet in de doorlooptijd van 18 weken ( 6 maanden zettingsperiode) in het bestek komen deze faseringen niet terug. ook niet het ontgraven van de overhoogte. Kunt u deze faseringen toelichten en/of in het bestek de randvoorwaarden aangeven en hiervoor de benodigde posten opnemen of kan het gehele werk in één doorgaande fase worden uitgevoerd ( west en oost) ?	Gekeken naar het bestek kan het gehele werk in een doorgaande fase worden uitgevoerd.
6	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 233130 en 233140	Kunt u de post verrekenbaar maken ?	Ja, bestekposten 233130 en 233140 worden verrekenbaar gemaakt.
7	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 233140	Bij een bovenoppervlak van 13147 m2 en een gem. hoogte van 0,40 m komen wij op 5258 m3 ipv 8840 m3. Welke getal is juist ?	Correct, bestekpost wordt aangepast
8	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 233130	Bij een bovenoppervlak van 9065 m2 en een gem. hoogte van 0,40 m komen wij op 3626 m3 ipv 7580 m3. Welke getal is juist ?	Correct, bestekpost wordt aangepast
9	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, deel 1, par 05 tijdsbepaling	"Het werk opleveren uiterlijk 18 weken na datum aanvang, volgens post 172140 en 172150 dienen wij nog zakbakens in te meten tot einde zettingsperiode ( 6 maanden na einde grondwerk) en te verwijderen. Kunnen we ervan uitgaan dat nadat de grondwerkzaamheden gereed zijn, wij het werk als opgeleverd kunnen beschouwen ?"	Ja, met uitzondering dat de zakbakens nog ingemeten en verwijderd dienen te worden
10	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 172150, 172250	Is het vanuit (kosten) efficiëntie niet beter de zakbakens te laten verwijderen door de aannemer die de voorbelasting gaat verwijderen ?	Dat is wellicht efficiënter, maar voor nu wordt er uitgegaan dat het verwijderen in dit contract zit.
11	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 160510	depotruimte tbv tijdelijke opslag materialen en grond. Kunt u aangeven of deze locatie binnen de werkgrenzen ligt, e.e.a tbv het bepalen van het type transport materieel en rijfstand voor de post 220410 ?	binnen het plan gebied is mogelijkheid voor depotruimte.
12	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 121110	"Directieverblijf gedurende de totale duur van de werkzaamheden. Na het uitvoeren van grondwerk bestaan de werkzaamheden alleen nog uit het meten van de zakbakens tot einde zettingsperiode ( 6 maanden). Kunnen we ervan uitgaan dat het directieverblijf na gereedkomen grondwerk kan worden verwijderd of kunt u een post opnemen voor het instand houden van het directieverblijf ?"	Het directieverblijf kan worden verwijderd na gereedkomen grondwerk, wel in overleg met directievoerder.
13	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 121110	Kunnen we ervan uitgaan dat op of nabij de locatie van het directieverblijf de benodigde nutsaansluitingen aanwezig zijn ?	Nee, daar kan niet vanuit worden gegaan.
14	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Inschrijvingsleidraad, hfdst 2, Planning	"De definitieve gunning is 1 september 2023, volgens bestek is start werk week 34-2023. Kunt u de startdatum in het bestek aanpassen ?"	De gunningsdatum is 1 september, aanvangsdatum week 36
15	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Inschrijvingsleidraad, hfdst 1.4, par 1.2 e	Een ingevuld SROI-formulier. Dit formulier ontbreekt, kunt u deze alsnog bijvoegen	Excuses voor de onduidelijkheid. Zie bijlage 10. Het invullen van een formulier bij deze inschrijving is niet nodig Na de opdracht zal er sprake zijn van een registratiesysteem.
16	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Inschrijvingsleidraad, hfdst 1.4, par 1.2d	"Een verklaring van de Kvk of een vergelijkbare verklaring, waaruit blijkt dat de onderneming niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeerd ..... Niet duidelijk is of u hier alleen een geldig uittreksel KVK vraagt of dat er nog andere documenten moeten worden ingediend bij inschrijving. Volstaat hier ook een akte Non-faillietverklaring of dienen er nog andere stukken te worden ingediend ?"	Wij vragen enkel om een uittreksel KVK niet ouder dan 6 maanden.
17	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek, post 131110 en 131120	Volgens deze post worden de VKM toegepast voor de aanleg van de toegangsweg. Indien dit de inritten volgens tekening W22-40363-BT-04- Inritten-w2.0 zijn dan ontbreken de posten voor de aanleg hiervan ?	De inritten zijn reeds aangebracht
18	Inschrijffase	Onbeantwoord	Ja	Wij beschikken over een gezonde basis om SRIO verplichtingen in te kunnen vullen. Graag willen wij dit zo houden en vragen wij dit aan te passen naar arbeidskosten t.o.v. totale opdracht.	Contract	SRIO Verplichting	Het bestek bestaat voor een groot deel uit het leveren van zand en een relatief klein arbeidscomponent. Is het mogelijk de SRIO verplichting aan te passen naar een percentage van de arbeidskosten?	Voor deze opdracht is gekozen voor 2% van de totale opdrachtwaarde. Behalve op arbeid kan SROI ook op andere wijzen worden ingevuld. Deze blijft ongewijzigd.
19	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	SRIO Verplichting	De SRIO bijdrage betreft in de inschrijvingsleidraad 2% van de totale opdrachtwaarde maar in bijlage 10 "spelregels social return" staat 5% van de opdrachtwaarde omschreven. Welk percentage is van toepassing?	Voor deze opdracht betreft het zoals in de inschrijffleidraad staat 2% van de totale opdrachtwaarde. Bijlage 10 is ons algemene SROI beleid waar we gemiddeld 5% willen behalen.
20	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek Deel 3-par.01.16.03 (06)[Verzekeringen]	De polisvoorwaarden zouden als bijlage zijn toegevoegd, echter hebben wij die niet aangetroffen. Kunt u die alsnog verstrekken?	Ik heb de CAR- verzekeringen toegevoegd bij de documenten als Bijlage 11 (a+b).
21	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek Deel 3-par.01.10.01 (01)   Door of namens	In de slotzin staat 2x Opdrachtnemer, klopt dit wel?	Nee, bepaling 01.10.01 wordt aangepast
22	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek Deel 2.1-sub 06 [Vergunningen]	De OG-vergunningen (06 Vergunningen, t.w.: Watervergunning en Omgevingsvergunning) worden Kennelijk eerst na opdracht verstrekt. Tegelijkertijd worden wij als aannemer verondersteld (zie het Bestek Deel 3-01.10.01 (01)) om conform de vergunningvoorwaarden te werken, bij gebreke waarvan er zoal korting kan worden opgelegd "onverkort het boetebeding van de vergunning / toestemming" (zie Bestek Deel 3-01.10.01 (01)). Kunt u de vergunningen - of in elk geval de volgens u daarin opgenomen relevante voorwaarden - verstrekken.	De benodigde vergunningen volgen na opdracht. De voorwaarden die volgen uit de vergunningen zullen de standaard voorwaarden zijn. Indien er expliciete wijzigingen zijn, zal dit apart verrekend worden met de OG.
23	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	Bestek Deel 1-sub 05 [Tijdsbepaling] / Deel 1-sub	Het Werk moet (Deel 1 cfm 05 Tijdsbepaling) uiterlijk 18 weken na datum van aanvang worden opgeleverd. Volgens Deel 1 06 geldt een onderhoudstermijn van 3 maanden. Het Bestek beschrijft verderop (Deel 2.1 05 Fasering) de rusttijd van (ten minste) 6 mnd. In welke periode ligt volgens u die onderhoudsperiode?	Na afronding van de werkzaamheden/oplevering start de onderhoudsperiode
24	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	NGE	Ten aanzien van NGE en archeologie veronderstellen wij dat potentiële vertragingen/stagnaties het risico van OG is. Wij kunnen dit risico immers niet beheersen en eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten verrekenbaar worden gesteld.	Betreffende NGE en archeologie zijn de betreffende onderzoeken toegevoegd. Als dit tijdens de werkzaamheden anders blijkt te zijn als beschreven in de bijlage is het risico van de opdrachtgever

25	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Contract	05 Tijdsbepaling	de boeteclausule van 500 euro/per dag. Niet proportioneel gezien de omvang van het werk. Graag herzien naar 100 eur/werkdag.	Nee, blijft 500 euro
26	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Planning		Aanvang staat volgens bestek op week 34. Echter staat in de inschrijvingsleidraad dat het werk pas 1 september definitief gegund wordt. Dit zou betekenen dat het werk op zijn vroegst in week 36 kan aanvangen. Planning is dus niet realistisch. Graag aanpassen.	De gunningsdatum is 1 september, aanvangsdatum week 36
27	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Proces	Deel IV Selectiecriteria		In zo wel het bestek als in de inschrijvingsleidraad staan geen selectiecriteria vermeld. In veel gevallen worden hier referentie projecten gevraagd. Wordt dit nog toegevoegd in de nota?	Er is besloten om deze aanbesteding te gunnen op prijs. Er zullen geen referenties worden opgevraagd.
28	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Zand		In het bestek wordt zand voor zandbed en zand in zandbed omschreven. Bedoeld u met zand in zandbed: zand voor ophoging?	Tekst moet zijn "Zand voor zandbed. Besteksposten worden aangepast.
29	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bemalingsplan		In artikel 21.15.03 van deel 3 van het bestek wordt een bemalingsadvies en technisch bemalingsplan gevraagd. Kunt u hiervoor een bestekspost toevoegen?	Hoofdstuk 21 in deel 3 van dit bestek vervalt
30	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Directieket		Stelt de OG bouwaansluitingen beschikbaar voor water, riolering en elektra? Kunt u voor de verbruikskosten een stelpost toevoegen?	Nee, worden niet beschikbaar gesteld. Verbruikskosten dienen verrekend te worden in de bestekspost.
31	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Directieket		Kunt u een verrekenbare post toevoegen voor het aantal weken huur van de keet?	Nee, wordt niet toegevoegd.
32	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestek 2.2.		De in het bestek genoemde verwerkingshoogtes zijn in een aantal gevallen afwijkend van de op tekening genoemde hoogtes. Kunt u controleren wat juist is en dit waar nodig aanpassen?	Correct, besteksposten 235120, 235130, 235130, 235140, 235150 en 235160 zijn aangepast.
33	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestek 2.2.		De in het bestek genoemde oppervlaktes van aanvulling zijn in een aantal gevallen afwijkend van de op tekening genoemde oppervlaktes. Kunt u controleren wat juist is en dit waar nodig aanpassen?	Correct, besteksposten 235120, 235130, 235130, 235140, 235150 en 235160 zijn aangepast.
34	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestek 2.2.		Post 131650 betreft het toepassen van rijplaten. Er wordt gesproken over een rijplatenbaan van 400m1. Kunt u aangeven waar dit wat u betreft dient te worden aangebracht. Of kunt u dit door de aannemers zelf laten bepalen afhankelijk van de gekozen werkmethode?	Ter keuze van de aannemer
35	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Proces	Algemeen		Wij verzoeken u deze vraag met spoed te beantwoorden: De aanbesteding valt binnen de bouwvakperiode. Wij verzoeken u de inschrijvingsdatum te verplaatsen met tenminste 2 weken naar 22 augustus zodat er voor alle inschrijvende partijen een gelijk speelveld ontstaat en dat alle partijen de kans hebben om hun inschrijving op goede wijze te voldoen.	Helaas is verder uitstel niet mogelijk ivm met de planning van de start van deze werkzaamheden.
36	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2.		Kunt u aangeven waar de locatie is van het in post 160510 in te richten depot?	binnen het plan gebied is mogelijkheid voor depotruimte.
37	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Planning / fasering		In de documenten zijn wij onderscheid tussen verschillende fases. Kunt u aangeven of er een bepaalde fasering en deadlines te worden nageleefd?	Gekeken naar het bestek kan het gehele werk in een doorgaande fase worden uitgevoerd.
38	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Proces	Social Return On Investment- formulier ontbreekt		U vraagt in de inschrijvingsleidraad bij 1.4.2e om een ingevuld Social Return On Investment- formulier. Dit documenten is niet bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze bijlage alsnog aanreiken?  Indien het formulier Spelregels Social Return wordt bedoeld, Dit formulier heeft geen invulvelden, kunt u bevestigen dat deze bijlage dan enkel dient te worden ondertekend?	Excuses voor de onduidelijkheid. Zie bijlage 10. Het is niet echt een formulier die ingevuld dient te worden bij inschrijving van deze aanbesteding. Wij maken gebruik van een registratiesysteem na de opdracht.