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Aanbesteding: Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte 
Componistenlaan e.o.

Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 2023-11

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
114 post 531110 en -20

Vraag:
U heeft in de 2e nota post 531110 gewijzigd (qua resultaatsverplichting) en 
post 531120 toegevoegd.
De besteksomschrijving is voor beide posten het zelfde
Graag verduidelijken

Antwoord:
Post wordt aangepast

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
115 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Voor de inschrijvers is het nog onduidelijk wat er precies waar, wanneer en 
door wie gaat gebeuren met de op stapel staande K&L verleggingen. In 
subgunningscriterium 1 beoordeeld u echter wel over de op stapel staande 
K&L verleggingen en hoe op een efficiënte wijze K&L verleggingen worden 
geïntegreerd. Ons voorstel is dat aanbestedende dienst de formulering bij sub 
1 slim fasering (bereikbaarheid) aanpast naar het volgende: De inschrijver 
dient te omschrijven hoe hij omgaat met de fasering van het project om 
minimale hinder voor de omgeving te veroorzaken tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden. Doelstelling: De Aanbestedende dienst wenst een 
Opdrachtnemer te selecteren die aantoont de ontsluiting van de wijk te 
waarborgen met minimale hinder voor de omgeving. Is dit akkoord?

Antwoord:
Het criterium wordt niet aangepast. Hierbij een verduidelijking van de 
werkzaamheden m.b.t. de k&l. Vanuit de raakvlakkenanalyse is een 
knelpuntenlijst opgesteld. De meeste knelpunten zijn opgelost door het 
verhogen van de drainage en het verplaatsen van een aantal putten of 



Nota van inlichtingen Ophoging en herinrichting van de openbare ruimte Componistenlaan e.
o.

Pagina 2 van 7 Datum genereren nota van inlichtingen: 14 dec. 2023

rioolstrengen. Er zijn nog 5 knelpunten over, namelijk 3 knelpunten met de 
waterleiding van Oasen (14, 20 en 21) en 2 knelpunten met Stedin (17 en 
18). In alle gevallen betreft het een knelpunt met de nieuw te realiseren 
duiker. De tekening met daarop de knelpunten zijn toegevoegd aan de 
aanbestedingsdocumenten. De nutspartijen gaan de kabels/leidingen zelf 
verleggen. De werkzaamheden hiervoor starten in week 20.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
116 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Wanneer wordt uiterlijk de 'laatste' vragenronde beantwoord. U zult 
begrijpen dat op bais van de laatste info pas een definitief Plan van Aanpak 
(metname sub 1) opgesteld kan worden.

Antwoord:
De vragen voor de laatste vragenronde worden conform planning vandaag 
(14-12-2023) beantwoord.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
117 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Worden alle 5 de knelpunten gelijk aangepakt? Zo ja, wat is de totale 
doorlooptijd in werkdagen en uitvoeringsvolgorde? 
Zo niet, waar moeten we rekening mee houden in werkdagen per knelpunt?

Antwoord:
De totale doorlooptijd van de werkzaamheden van de knelpunten bedraagt 
ongeveer 6 tot 7 weken. De werkzaamheden Oasen en Stedin worden door 
één aannemer uitgevoerd. De fasering van de werkzaamheden van de 
nutspartijen is nog niet vastgesteld. Hiervoor kan de inschrijver een voorstel 
doen.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
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ruimte Componistenlaan e.o.
Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
118 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
U geeft aan dat de K&L in week 20-2024 gaan verleggen. Worden de 
verschillende disiplines door één (combi) aannemer uitgevoerd?

Antwoord:
De werkzaamheden worden door één aannemer uitgevoerd en nemen 
ongeveer 6 tot 7 weken in beslag.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
119 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Kunt u bevestigen dat er 5 knelpunten (14, 17, 18, 20 en 21) zijn met de 
K&L?
Hoe gaan deze knelpunten weggenomen worden? Worden de K&L 
gezinkert? Of gaat de opdrachtgever de bob van de duikerbuis (PE800) 
aanpassen?

Antwoord:
Er zijn inderdaad vijf knelpunten. De b.o.b. van de duiker wordt niet 
aangepast. De k&l worden boven of onderlangs aangebracht.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
120 Bestek

Vraag:
Wij ontvangen graag een herziene inschrijvingsstaat waarin de 1e, 2e en 3e 
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nota is verwerkt om fouten tijdens de inschrijving te voorkomen.

Antwoord:
De herziene inschrijfstaat is opgesteld en toegevoegd.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
121 1e NvI vraag 77

Vraag:
Bij beantwoording van vraag 77 geeft u aan dat inschrijver er vanuit kan 
gaan dat het depot zich in de nabijheid van het werkterrein bevindt. 
Inschrijver dient voorstel te doen bij OG.
Vraag: Met hoeveel km transportafstand dient inschrijver te rekenen?

Antwoord:
De inschrijver is verantwoordelijk voor de depot locatie en daarmee staat de 
afstand tot het depot niet vast. Inschrijver kan ervan uit gaan dat binnen een 
straal van 5km een geschikt depot gevonden kan worden.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
122 Bestek deel 2.2, post 624110

Vraag:
De hoeveelheid resultaatsverplichting lijkt na controle van de tekeningen ca 
40 meter te veel. Klopt dit?

Antwoord:
Hoeveelheid wordt niet aangepast. De aannemer dient voor de aanbesteding 
te rekenen met de besteksposthoeveelheid

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
123 Tekeningen nieuw riool

Vraag:
Bij controle van het aantal putten op de tekeningen komen wij op 72st. Het 
bestek geeft 79st putten aan. Het lijkt erop dat de GVK putten in de 
hoeveelheid van de PE inspectieputten is meegenomen. Klopt dit?

Antwoord:
Hoeveelheid wordt niet aangepast. De aannemer dient voor de aanbesteding 
te rekenen met de bestekshoeveelheid

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
124 Gewijzigde inschrijfstaat

Vraag:
Graag ontvangen wij een herziene inschrijfstaat incl. nota's van inlichtingen 
in pdf-formaat. Wilt u ons deze beschikbaar stellen?

Antwoord:
De herziene inschrijfstaat is opgesteld en toegevoegd.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
125 Verleggen K&L

Vraag:
De K&L verleggen in week 20. 
Is onze constatering juist, dat eind week 20 alle K&L werkzaamheden 
gereed zijn? Indien dit niet het geval is, ontvangen wij graag per locatie de 
week van aanvang en doorlooptijd.

Antwoord:
De werkzaamheden starten in week 20 en nemen ongeveer 6 - 7 weken in 
beslag. De fasering is nog niet vastgesteld. Hier kan de inschrijver een 
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voorstel voor doen en na gunning afstemmen met de nutspartijen.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
126 Beantwoording vragen 1e NvI

Vraag:
U geeft bij beantwoording vraag 34 aan dat de posten komen te vervallen. 
Echter post 810130 staat nog in de inschrijfstaat en geeft onduidelijkheid. 
Kunt verduidelijken of post 810130 vervallen is?

Antwoord:
Post komt te vervallen

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
127 2e NvI, toegevoegde post 531120

Vraag:
Deze toegevoegde post heeft dezelfde omschrijving als post 531110. Klopt 
de omschrijving van de dikte in deze post?

Antwoord:
Post wordt aangepast

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
128 Locaties K&L

Vraag:
Wij hebben 2 tekeningen ontvangen waar K&L werkzaamheden 
plaatsvinden. Zijn dit alle locaties of ontbreken er tekeningen bij de 
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beschikbaar gestelde stukken?

Antwoord:
Dit is correct.

Percelen: P  1 Ophoging en herinrichting van de openbare 
ruimte Componistenlaan e.o.

Beantwoord op: 14 dec. 2023
Label: Inhoud


