



Nota van Inlichtingen bij de Europese openbare aanbesteding 'Audiovisuele installaties gemeentehuis Velsen' van de gemeente Velsen
Gepubliceerd onder nummer: VLS 2024 PRJ-2000338
Datum: 26 april 2024

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Vraag 19 Eis 409 - testomgeving	Eis 409 - Opdrachtnemer draagt zorg voor een testomgeving welke vergelijkbaar is met de geïnstalleerde omgevingen ----- ----- ----- Indien het antwoord op vraag 18 ja is, kunt u dan specifieker zijn in de eisen die gesteld worden aan de testomgeving en de schaal ervan	Ja. De inschrijver zorgt voor een eigen testomgeving die overeenkomt met de geïnstalleerde vergaderomgevingen. Het doel is om wijzigingen in de software VMS (updates) eerst te testen in relatie tot de koppelingen (RIS en werkomgeving) om de update betrouwbaar, zorgvuldig en zonder risico uit te voeren. Zie ook eis 410 en 411.
2	Vraag 21 Eis 399	Eis 399 - Opdrachtnemer levert alle firmware incl. de broncodes van de door bij de workshops verkregen informatie op de userinterface aan bij de Opdrachtgever ----- ----- ----- Hoe wordt dit bedoeld. Bij het lezen van de verwachtingen van de workshops gaat die met name over de detaillering van de gevraagde functionaliteit (en daarmee de te bestellen	De inschrijver moet de programmeercodes leveren voor de gebruikersinterface (zie eisen 55, 56, 170 en pagina 15 bovenste alinea) van het VMS en het AV-besturingssysteem. Deze userinterface gegevens worden verkregen tijdens de workshops.

		<p>apparatuur) en de wijze waarop dit wordt verwerkt in een I/O matix en schermindelingen van de ruimte besturing en Vergader management toepassing. HIerbij is nog geen sprake van enige programmeerwerk en er is ook geen firmware gerelateerd aan de workshops</p>	
3	Vraag 13 Algemeen	<p>Kunt u bij het aanpassen van de planning conform de data in het aanbestedingsdocument ook rekening houden met de doorlooptijd die nodig is voor de ontwerpzaken (3.1.9 in Bijalge C Programma van Eisen AV VLS 20240402.pdf) daar de resultaten van deze fase impact kunnen hebben op bekabeling, benodigde apparatuur en doorlooptijd</p>	<p>We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt. Nee, er is geen noodzaak voor de aanpassing omdat de definitieve AV-installaties conform aanbestedingsdocumenten op 6 januari 2025 moeten worden vooropgeleverd. Zie ook antwoord op vraag 6.</p>
4	Vraag 11 Algemeen	<p>Volgens het aanbestedingsdocument (Aanbestedingsdocument AV VLS 20240404.pdf - 2.1 planning en 2.10 besluitvorming omtrent gunningsbeslissing) is de gunning definitief na het ondertekenen van de overeenkomst (Definitieve gunning vindt plaats door middel van totstandkoming van de overeenkomst, hetgeen geschiedt door ondertekening hiervan). Volgens 2.1 planning is dat medio juli 2024 er vanuit gaande dat de overeenkomst direct na ondertekening ingaat. Dit is niet in lijn met Bijlage F - Planning waarin de opdrachtverstrekking (dus ingaan overeenkomst) gesteld is op 29 mei 2024. Dat is anderhalve maand voor de gunning conform aanbestedingsdocument en slechts 5 dagen na inleveren stukken vlgs aanbestedingplanning en document. Kunt u een aangepast planningsdocument (Bijlage F) leveren dit</p>	<p>Nee, in deze fase kunnen we nog geen aangepaste overall planningsdocument (Bijlage F) leveren. De planning in Bijlage F is voorlopig. U kunt vanuit de planning uitgaan zoals in het aanbestedingsdocument genoemd staat.</p> <p>Bijlage F is gedeeld om een overall beeld over de omvang en faseringen van het herinrichtingsproject aan inschrijvers te geven. Waarbij de in bijlage F genoemde planning op het AV-onderdeel betrekking heeft op de realisatie van de tijdelijke AV-oplossing. In het aanbestedingsdocument op 24 staat onder meer bij de gestelede doelstellingen: <i>'De gemeente wenst overeenkomstig bijlage F 'Projectplanning herinrichting' vanaf 12 september 2024 gebruik te maken van de heringerichte ruimtes met tijdelijke audiovisuele</i></p>



		afgestemd is op de data zoals gehanteerd in het aanbestedingsdocument.	<i>functionaliteiten overeenkomstig paragraaf 3.6 van het Programma van Eisen.'</i>
5	Vraag 6 aanbestedingsleidraad SG-2 (implementatieplan)	<p>" In het aanbestedingsleidraad wordt bij SG-2 (implementatieplan) gesteld: De gemeente heeft de volgende doelstellingen m.b.t. planning opgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none">• De vooroplevering (technisch kunnen vergaderen met de nieuwe apparatuur) van de nieuwe AV-installaties vindt plaats uiterlijk op 6 januari 2025.• De gemeente wenst overeenkomstig bijlage F 'Projectplanning herinrichting' vanaf 12 september 2024 gebruik te maken van de heringerichte ruimtes met tijdelijke audiovisuele functionaliteiten overeenkomstig paragraaf 3.6 van het Programma van Eisen." <p>----- -----</p> <p>Is er een alternatief voor de zalen zodat opdrachtnemer de ruimte en tijd heeft de definitieve installatie goed uit te voeren. Er zitten weinig recesperiodes in tijd van 12 sept. 2024 tot 6 januari 2025.</p>	Nee.

6	Vraag 5 Aanbestedingsleidraad SG-2 (implementatieplan)	<p>"In het aanbestedingsleidraad wordt bij SG-2 (implementatieplan) gesteld: De gemeente heeft de volgende doelstellingen m.b.t. planning opgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none">• De vooroplevering (technisch kunnen vergaderen met de nieuwe apparatuur) van de nieuwe AV-installaties vindt plaats uiterlijk op 6 januari 2025.• De gemeente wenst overeenkomstig bijlage F 'Projectplanning herinrichting' vanaf 12 september 2024 gebruik te maken van de heringerichte ruimtes met tijdelijke audiovisuele functionaliteiten overeenkomstig paragraaf 3.6 van het Programma van Eisen." <p>----- -----</p> <p>Dit impliceert dat er eerst een tijdelijke situatie gerealiseerd moet worden (start 6 mei 2024 vlg bijlage F) die vanaf 12 september beschikbaar is voor de 5 zalen (vlg bijlage F op 13 september 2024) maar dat de definitieve situatie beschikbaar is op uiterlijk 6 januari 2025 (alle zalen?). Ombouwen van tijdelijk naar definitief dus tussen 12 september en 6 januari of interpreteren wij zit niet juist?</p>	<p>Ja deels correct. Er moet een tijdelijke AV-oplossing in de periode na gunning tot en met 11 september gerealiseerd worden zodat vanaf 12 september in de alle zalen en ruimtes vergaderd kunnen worden.</p> <p>Daarnaast moet de inschrijver in de periode na gunning tot en met 5 januari 2025 een definitieve AV-installaties in alle zalen en ruimtes realiseren conform aanbestedingsdocumenten. Zie ook antwoord op vraag 4.</p>
---	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



7	Vraag 4 1.5 Opdracht - aanbestedingsdocument (H1.5 Opdracht)	<p>1.5 Opdracht - Volgens het aanbestedingsdocument (H1.5 Opdracht) is de realisatie van de koppelingen t.b.v. gegevensuitwisseling onderdeel van deze opdracht. Dit betreft de koppelingen met Notubizz en Notucast</p> <p>----- ----- -----</p> <p>Hoe verhoudt zich dit tot wat beschreven staat in het PvE (Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402). Hier staat dat de verantwoordelijkheid voor de koppelingen tussen het AV systeem en het RIS valt onder het Projectteam implementatie van koppeling RIS – AV van Gemeente Velzen. Dit staat beschreven bij H3.2 - betrokken partijen. Als het een gedeelde verantwoordelijkheid is waar ligt dan de demarcatie en het risico op het niet tijdig beschikbaar hebben van de koppeling.</p>	<p>Er wordt een apart team samengesteld om samen met de opdrachtnemer de koppeling tussen VMS en RIS te realiseren. Hierbij neemt de RIS-leverancier zijn deel voor zijn rekening, terwijl de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het VMS-gedeelte. Het projectteam vanuit de gemeente zal dit proces toetsen. Daarom rust de verantwoordelijkheid zowel bij de opdrachtnemer als bij de RIS-leverancier.</p>
8	Vraag 23 H12 - In Bijlage IV en V "Locaties AV en bekabeling"	<p>H12 - In Bijlage IV en V "Locaties AV en bekabeling in de raad- sessiezalen" is aangegeven waar de diverse audiovisuele apparatuur en aansluitingen zijn/ of moeten worden voorzien. De Opdrachtgever beschikt over een huis-installateur. Indien gewenst zal deze op aangeven van de Opdrachtnemer in overleg met de Gemeente in pandige bekabeling aanbrengen. Het is aan de Opdrachtnemer de juiste bekabeling aan te leveren met een verder uitgewerkt kabelplan.</p> <p>----- ----- -----</p>	<p>Nee, het kabelplan is gedeeld als bijlage V. Inschrijvers stemt zijn ontwerp/inschrijving op dit kabelplan af.</p>

		Het aanleveren van het kabelplan en bekabeling kan pas gedaan worden nadat het ontwerp definitief is (dus na de workshops en goedkeuring door Opdrachtgever). Dit kan daarmee vertraging geven in de opgegeven planning. Is opdrachtgever bereid dat risico te aanvaarden en de planning volgens voortschrijdend inzicht bij te stellen?	
9	Vraag 22 Eis 4.1.6 punt 94	<p>Eis 4.1.6 punt 94 - Het is nodig dat Opdrachtnemer tijdens het design rechten en rollen uitwerkt en afstemt met alle partijen, waaronder in het bijzonder de RIS leverancier.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Daar opdrachtnemer geen eigenaar van dit contract is kan Opdrachtnemer het slechts ondersteunen maar wordt van opdrachtgever ook een belangrijke rol verwacht. Is het correct dat de impact hiervan op de doorlooptijd niet ten last kan komen van de opdrachtnemer?</p>	<p>Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze een proactieve rol speelt in dit proces. Mocht de RIS-leverancier zijn taken verzuimen, dan zal dit niet worden toegerekend aan de opdrachtnemer. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de functionele inrichting van het RIS.</p> <p>Zie ook antwoord op vraag 7.</p>
10	Vraag 20 Eis 409 - testomgeving	<p>Eis 409 - Opdrachtnemer draagt zorg voor een testomgeving welke vergelijkbaar is met de geïnstalleerde omgevingen</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Voor welke ruimtes is de testomgeving gewenst en moet deze onderdeel uitmaken van de inschrijving (Raadzaal, Trouwzaal, Burgerzaal, Schoonenbergzaal en Rooswijkzaal)</p>	<p>Deze testomgeving is voor de Raadzaal, Rooswijk en Schoonenbergzaal. Een gecombineerde testomgeving voor deze ruimtes is ook mogelijk als de uitgevraagde eis geborgd blijft en de opdrachtnemer releasemanagement kan uitvoeren conform het Programma van Eisen.</p>



11	Vraag 1 vergoedingen/prijzen/tarieven	<p>De overeengekomen vergoedingen/prijzen/tarieven zijn vast tot en met 31 december 2025.</p> <p>----- ----- -----</p> <p>Het is niet realistisch de prijzen voor hardware vast te stellen tot 31-12-2025. Dat is 1,5 jaar en in die tijd kunnen de prijzen erg fluctueren. Is het toegestaan voor de prijzen de actuele prijzen te hanteren op moment van inkoop waarbij Opdrachtgever de prijs aan een marktconformiteits toets mag controleren</p>	<p>Nee, het is niet toegestaan om van de aangeboden all-in inschrijfprijs af te wijken vanwege actuele prijzen.</p> <p>De doelstelling is dat de definitieve AV-installaties uiterlijk op 6 januari 2025 worden vooropgeleverd. Dit betekent concreet dat de beslissingen over de plaatsing van bestellingen van apparatuur uiterlijk eind Q3 genomen moeten worden. De risico is hierdoor beperkt en aanvaardbaar.</p>
12	Vraag 18 Eis 409 - testomgeving	<p>Eis 409 - Opdrachtnemer draagt zorg voor een testomgeving welke vergelijkbaar is met de geïnstalleerde omgevingen</p> <p>----- ----- -----</p> <p>Is dit een permanente opstelling op locatie van Gemeente Velzen en zijn de kosten hiervan inbegrepen in de maximale inschrijfkosten</p>	<p>Het is aan de opdrachtnemer dit te bepalen en in te schatten. Het dient voor de installatie van de Opdrachtgever altijd beschikbaar te zijn. De kosten hiervoor moeten in de inschrijfprijs zijn inbegrepen. We hebben in het plafondbedrag hiermee rekening gehouden.</p>
13	Vraag 17 Algemeen	<p>Is het toegestaan de implementatie van AV-middelen gefaseerd uit te rollen over 2024?</p>	<p>Ja, in overleg met Opdrachtgever en conform aanbestedingsdocumenten.</p>
14	Vraag 16 Algemeen	<p>Is het correct (op basis van de beschreven planning en documentatie) dat er van inschrijvende partijen wordt verlangd dat nieuwe AV-middelen voor een deel van de zalen worden besteld voordat de gunning zoals benoemd in het aanbestedingsdocument, plaatsvindt? Zo nee kan dit in de meegestuurde planning worden aangepast</p>	<p>We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt.</p> <p>Nee, dit is niet correct.</p> <p>Nee, er is geen noodzaak voor de aanpassing van de planning omdat de definitieve AV-installaties conform aanbestedingsdocumenten op 6 januari 2025 moeten worden</p>



			vooropgeleverd. Zie ook antwoord op vragen 4, 6 en 11.
15	Vraag 15 Algemeen	Is het correct (op basis van de beschreven planning en documentatie) dat er voor alle zalen wordt verwacht dat de DO's worden uitgewerkt en de werkvoorbereiding plaatsvindt voordat de gunning zoals benoemd in het aanbestedingsdocument, plaatsvindt? Zo nee kan dit in de meegestuurde planning worden aangepast	We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt. Nee, dit is niet correct. Nee, er is geen noodzaak voor de aanpassing van de planning omdat de definitieve AV-installaties conform aanbestedingsdocumenten op 6 januari 2025 moeten worden vooropgeleverd. Zie ook antwoord op vraag 4.
16	Vraag 14 Algemeen	Als we de planning bekijken dan hebben we de indruk dat de benoemde opleverdata voor de ruimtes (waarvan de trouwzaal als laatste op 12-9) opgeleverd moet worden betrekking heeft op de definitieve inrichting en niet op een tijdelijke inrichting. Is dit juist?	We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt. Nee, dit is niet juist. Zie antwoord op vragen 4 en 6.
17	Vraag 12 Algemeen	Kunt u bij het aanpassen van de planning conform de data in het aanbestedingsdocument ook rekening houden met de fasering van het AV deel waarbij is gesteld in het PvE dat de apparatuurlijst eerst moet worden goedgekeurd door Opdrachtgever en dat kan pas na afronding van de designfase (3.1.8 in Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402.pdf)	We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt. Nee, er is geen noodzaak voor de aanpassing. De definitieve AV-installaties moeten conform aanbestedingsdocumenten op 6 januari 2025 worden vooropgeleverd.
18	Vraag 10 Algemeen	Kan er in de planning rekening gehouden worden met het ontwerpdeel van AV (inclusief het houden van de gevraagde workshops zoals benoemd in het PvE H4 waarbij de Opdrachtnemer de werking en bediening uitwerkt in workshops. Deze workshops	We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt. Nee, er is geen noodzaak voor de aanpassing. De definitieve AV-installaties moeten conform aanbestedingsdocumenten op 6 januari 2025 worden vooropgeleverd.

		hebben ook een doorlooptijd welke nu niet is gereserveerd in de planning	
19	Vraag 9 Algemeen	In de planning wordt uitgegaan van een levertijd van AV middelen van 10 dagen. Waar is de veronderstelde levertijd van AV-middelen van 2 weken op gebaseerd? De praktijk leert dat deze - afhankelijk van het soort middelen - minimaal 4 weken bedraagt en kan oplopen tot 12 weken. Kan dit aangepast worden naar minimaal 3 weken met de opmerking dat dit ook al krap is voor bepaalde producten. Kan deze levertijd aangepast worden naar marktconforme levertijden	We gaan ervanuit dat u de planning in Bijlage F bedoelt. Nee, zie antwoord op vragen 4 en 6.
20	Vraag 8 Algemeen	Kunnen we ervan uitgaan dat als voorgaande trajecten (Bouwkundig of installatietechnisch) uitlopen dat het AV deel dan ook uit mag lopen zonder dat we alsnog aan de aangegeven planning gehouden worden	Nee. We zullen per geval in redelijkheid en billijkheid in overleg treden met de opdrachtnemer.
21	Vraag 7 Algemeen	Kunnen we er vanuit gaan dat het trekken van eventuele nieuwe bekabeling onderdeel is van de installatietechnische werkzaamheden en niet de verantwoordelijkheid zijn van de inschrijver voor AV	Ja, het aanbrengen van bekabeling is voor de rekening van de installateur die door de Opdrachtgever wordt ingezet.
22	Vraag 3 Her- gebruik apparatuur Gemeente De Ronde Venen	Is deze lijst van Gemeente Ronde Venen of van Gemeente Velsen. Als deze van Ronde Venen is, wat is dan de relatie tussen beide	Excuses, dit een omissie. Deze lijst is van de gemeente Velsen. Er moet dus in plaats van De Ronde Venen Velsen staan. Er is geen relatie tussen beide.



23	Vraag 2 vergoedingen/prijzen/tarieven	<p>De overeengekomen vergoedingen/prijzen/tarieven zijn vast tot en met 31 december 2025.</p> <p>----- ----- -----</p> <p>Is het mogelijk de prijzen voor vergoedingen en uurtarieven per 1 januari van elk jaar te indexeren en zo ja welke index mag gebruikt worden en waar is deze indexering op gebaseerd?</p>	Ja, de indexering na 31 december 2025 is mogelijk conform artikel 11.8 van de GIBIT 2023.
24	Eis 152	Volstaat hier een combinatie van beelden, weergegeven in een splitscreen of quad screen?	Ja.
25	Eis 84b en 95	Kan de eis voor weergave van indieners (logo's en andere info) komen te vervallen? Hier is het VMS dat wij voor ogen hebben niet op voorbereid omdat er geen registratie van indieners plaatsvindt.	Nee. Gegevens worden aangeleverd van uit het RIS en niet uit het VMS. Het tonen van logo's in de stream blijft gehandhaafd.
26	Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 t/m 5.1.1.1	Zijn er eisen t.a.v. lay-out en/of maximum aantal pagina's voor uitwerking van de subgunningscriteria?	Nee.
27	Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402, hoofdstuk 12 – Technisch programma van Eisen, eis 315	Dient de opdrachtnemer zelfstandig te voorzien in het aanleveren, afmonteren en certificeren van de in bijlage V genoemde CAT6a sFTP bekabeling?	Ja. Opdrachtnemer zal met de installateur (die door de Opdrachtgever wordt ingezet) deze afspraken moeten maken. Opdrachtgever verwacht dat montage die betrekking heeft op de audiovisuele techniek door opdrachtnemer gedaan wordt. Het gebouwgebondeel door deze installateur.



28	Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402, hoofdstuk 13 - Apparatenkasten en bekabeling	Verzorgt de opdrachtgever volledig de gebouwgebonden technische installaties (conditionering, spanningsvoorzieningen, kabeltracés, etc.) in de AV-MER (ruimte B2.11)?	Ja.
29	Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402, hoofdstuk 13 - Apparatenkasten en bekabeling	Is het mogelijk plattegronden inclusief gedetailleerde maatvoering (bv. DWG) te verstrekken van de Raadzaal, Schoonenbergzaal, Trouwzaal, Burgerzaal, en De Rooswijkzaal?	Ja, dat is mogelijk na gunning.
30	Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402, hoofdstuk 13 - Apparatenkasten en bekabeling, eis 350	Kunt u de maatvoering van de lift verstrekken i.v.m. het verticaal transport van de apparatuur kasten t.b.v. AV-MER?	Ja, dat is mogelijk. We zullen deze informatie bij de tweede nota van inlichtingen publiceren.
31	Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402, hoofdstuk 13 - Apparatenkasten en bekabeling, eis 360	Kunt u per ruimte aangeven welke functionaliteiten minimaal operationeel moeten blijven bij stroomuitval, of aangeven wat het maximaal vermogen is waaraan de UPS moet voldoen?	Vergaderingen in de Raadzaal, Schoonenberg en Rooswijkzaal moeten kunnen doorgaan. Dit betekent dat het VMS en de AV techniek moet aanblijven. Zie ook eis 361. Het is aan de Opdrachtnemer om vermogen te bepalen.
32	Bijlage C Programma van Eisen AV VLS 20240402, hoofdstuk 13 - Apparatenkasten en bekabeling, eis 360	Is het mogelijk (gedeeltelijk) gebruik te maken van een gebouw gebonden UPS-voorziening?	Nee. UPS-voorziening moet geleverd worden door de inschrijver. Er kan wel van een UPS naar een NSA van de gemeente worden overgeschakeld.



33	Bijlage VI Apparatuurlijst aanwezig hergebruik	Hoe oud is de over te nemen apparatuur en is de status van onderhoud bekend?	Het te hergebruiken apparatuur in de Rooswijk en de Schoonenbergzaal is 4 jaar oud. De leeftijd van luidsprekers in de Raadzaal is niet bekend.
34	Bijlage C PvE 4.2.3 Beeld en Videoschermen / pagina 28	"Projector Eis 211-C" Kunt u de minimale technische specificaties opgeven zoals lichtopbrengst / resolutie / lamptechniek / etc.	Inschrijver dient hier minimaal: lasertechniek van minimaal 7000ANSI WUXGA te hanteren.
35	Bijlage C PvE 4.2.3 Beeld en Videoschermen / pagina 28	"Projectiescherm Eis 211-C" Dient het huidige projectiescherm hergebruikt te worden?	Ja.
36	Bijlage C PvE "11.3 Geluid in de Burgerzaal / pagina 42 / eis 297"	Verduidelijking "U geeft aan bij a : opdrachtnemer borgt dat alle aanwezige een gekozen bijeenkomst goed kunnen volgen. Vraag : Geldt dit ook voor de aanwezigen die zich bevinden boven op de gang voor de Trouwzaal/Schoonenbergzaal en de ruimte boven aan de zijkant voor de toegang naar de Raadzaal ?"	Dit geldt enkel voor de Burgerzaal en niet de gang en de ruimte boven.
37	Bijlage C PvE 3.6 Tijdelijke opstelling / pagina 13	Verduidelijking Voor de invulling van deze behoefte hebben we op locatie kunnen schouwen, met dank. Helaas konden we niet alle centrale apparatuur bezichtigen in de Raadzaal. Kunt u ter aanvulling technische blokschema's van de huidige AV-installatie verzorgen ?	Er is geen centrale apparatuur. De alle aanwezige apparatuur heeft uw onderneming kunnen aanschouwen. We zijn bereid om de huidige technische blokschema's met inschrijvers te delen. Inschrijvers dienen hiertoe een verzoek via berichtenmodule van TenderNed in te dienen. Let op! De huidige situatie wijzigt naar de herinrichting.

38	Bijlage G (Concept) Overeenkomst AV VLS Artikel 3 / paragraaf 3 / pagina 2	<p>Facturatieschema</p> <p>"Omwille van de voorfinanciering voor de apparatuur van de installaties stellen we als wijziging in het facturatieschema voor om de 2e positie te wijzigen in :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% verschuldigd en facturering na éérste startbijeenkomst; - 25% verschuldigd en facturering bij aanvang van de werkzaamheden in de Raadzaal; - 5% verschuldigd en facturering bij aanvang van de werkzaamheden i de Trouwzaal; - 5% verschuldigd en facturering bij aanvang van de werkzaamheden in de Burgerzaal; - 10% verschuldigd en facturering bij aanvang van de werkzaamheden in de Schoonenbergzaal; - 10% verschuldigd en facturering bij aanvang van de werkzaamheden in de Rooswijkzaal; - 15% verschuldigd en facturering na oplevering restpunten (zoals koppelingen en nazorg). 	Nee, we gaan niet akkoord met uw voorstel.
39	Bijlage C PVE 13.1 Aanpassen AV in meubilair	<p>Verduidelijking</p> <p>Indien bouwkundige aanpassingen bijvoorbeeld in de tafels van de raadzaal moeten plaatsvinden wie dient dit daadwerkelijk uit te voeren ?</p>	De Opdrachtgever is hiervoor op aangeven van de Opdrachtnemer verantwoordelijk.
40	Bijlage C PVE Eis 360	<p>Is de aannahme correct dat de UPS nodig is voor het correct afsluiten van de diverse installaties? Zo ja, in welke ruimten? Is het Stadhuis zelf ingericht met een noodstroomvoorziening en kunnen wij hier op aansluiten?</p>	Nee, er moet worden kunnen doorvergaderd bij stroomuitval in de Raadzaal, Schoonenbergzaal, Rooswijkzaal. Zie ook antwoord op vraag 32.
41	Bijlage C PVE Eis 378	<p>Dient de mogelijkheid om de status real time uit te lezen middels een SNMP-monitoring platform afgeprijsd te worden in onze aanbieding?</p>	Ja.



42	Aanbestedingsdocument 4.2	In paragraaf 4.2 staat dat de SROI minimaal 3% van de totale waarde van de opdracht dient te bedragen. Gangbaar in de markt is een percentage van 5% van het looncomponent. Is AD bereid om dit aan te passen?	Nee, we zijn daartoe niet bereid. In het kader van de proportionaliteit hebben we het minimale vereiste percentage (volgens het gemeentelijke beleid) van 5% naar 3% verlaagt.
43	Prijzenblad	Op tabblad 1 worden indicatieve uurtarieven gevraagd per functionaris. Is het mogelijk om hier onze eigen werksoorten/functiebenamingen te gebruiken? Zo werken wij bijvoorbeeld niet met junior projectleiders, maar wel met werkvoorbereiders.	Ja, dat is toegestaan.