

Raamovereenkomst

betreffende

Sein VR+RRW

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document : Annex Acceptatie- & Toetsplan

Kenmerk : [TN444386](#)

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
001	1 november 2017	Initiele document
002	19 juli 2018	I.v.m. toevoeging wachtkamerconstructie, aanpassing levertermijn o.b.v. inwerkingtreden
003	12 januari 2024	Wijzigingen n.a.v. review VS Systeem

Inhoudsopgave

REVISIEGEGEVENS	2
INHOUDSOPGAVE	3
1. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE BASISDIENSTEN	4
2. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE AFROEPDIENSTEN	7
3. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ASSETS	8

1. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen ¹ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten	Systeemmanagement	Systeem-acceptatie	Verificatieplan Systeemacceptatie	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Voorstel voor het samen met ProRail testen van de kleur en het indien nodig bijstellen van de kleur tijdens zichtproeven	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Rapport met de resultaten van de zichtproeven en de vaststelling van de definitieve kleur	Binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Verzoek tot Systeemacceptatie	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn	Acceptatie	14
			Verificatieonderbouwing Incl. testresultaten	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Systeemdokumentatie	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Safety plan	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
	Probleemmanagement		Prestatierapportage	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
			Verzoek tot Wijziging	In overleg	Acceptatie	In overleg
	Contractmanagement	Kwaliteitsmanagement	Kwaliteitsmanagementplan	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Auditrapportage -/dossier	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-

¹ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
			Afwijkingsmelding	Onverwijld	Toetsing	-
			Afwijkingsrapportage	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-
		Voortgangs-communicatie	Voortgangsrapportage	Binnen 14 Dagen na einde maand	Acceptatie	14
			Verzoek tot Prestatieverklaring	Binnen 14 Dagen na einde half kalenderjaar	Acceptatie	14
		Overdracht Intellectuele eigendoms-rechten	Akte overdracht auteursrechten	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			IE specificatiedossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			IE-overdrachtdossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc	Acceptatie	In overleg
	Contract-ondersteuning	Configuratie-management	Informatie en documentatie	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
			Configuratiemanagement-overzicht	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
			Overdrachtdossier	Bij einde van de Overeenkomst	Acceptatie	14
		Bereikbaarheid	Bereikbaarheidsrapportage	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		V&G management	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)	Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden	Toetsing	-

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
			V&G dossier (geactualiseerd)	Binnen 14 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie	Toetsing	-
			Auditrapportage	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
			Auditrapportage (conclusies)	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
			Afwijkingsmeldingen	Onverwijld	Toetsing	-
			Afwijkingsrapportages	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage
		Aanvragen buitendienst- stellingen en borgen veilige bereikbaarheid	TVP-overzicht	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-

2. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten

Afroepdiensten				Uiterlijk in te dienen ² :	Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten	Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren	Vervaardigen locatie specifieke configuratie	Configuratieoverzicht	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Kopie van de configuratie	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Productlevering	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Installeren	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
	Instandhouding	Begeleidend Onderhoud	Inspectierapporten	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
		Preventief Onderhoud	Preventief onderhoudsplanung	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Impactanalyse	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Vastlegging onderhoudsactiviteiten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Correctief Onderhoud	Incidentrapportage	Conform Deelopdracht	Toetsing	-

² Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

3. Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

<u>Algemene Voorwaarden Assets</u>			Uiterlijk in te dienen ³ :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
	Artikel	In te dienen:			
Algemene Voorwaarden Assets	Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derde	Acceptatie	7
	Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel-functionaris	Acceptatie	7
	Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	14
	Artikel 14 lid 2b	Planning herstel/ en beheersmaatregelen	Voorafgaande de uitvoering	Acceptatie	7

³ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.