

Aanbesteding: Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: P6141, zaaknummer: 1749887

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Onderbouwing Directe bouwkosten

Vraag:

Kunt u tbv het reviewen van het Taakstellendbudget een nadere detaillering van de Benoemde directe bouwkosten en de toewijzing van de Nader te detailleren bouwkosten verstrekken.

Antwoord:

Er wordt een uitsnede van de SSK-raming voor dit specifieke onderdeel toegevoegd aan de nota van inlichtingen

Percelen: P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Alternatieve oplossingen

Vraag:

In hoeverre wordt vrijheid gegeven om alternatieve oplossingen te bieden t.o. v. het ontwerp in het Bouwteam?

Antwoord:

In de basis is het referentieontwerp vooral gemaakt om aan te duiden welke slibvergistingstechnologie toegepast gaat worden (mesofiel) en dat er een maakbaar en financieel haalbaar project is. Er is dus ruimte om gemotiveerd af te wijken van het ontwerp, als dit bijvoorbeeld leidt tot betere kwaliteit, lagere risico's of lagere kosten. Uitgezonderd de slibvergistingstechniek. Er zijn wel een aantal randvoorwaarden; ontwerpoptimalisatie discussies moeten niet leiden tot vertraging of budgetoverschrijdingen.

Percelen: P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede

Beantwoord op: 22 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Organisatiemodel

Vraag:

Is het organisatiemodel, opgenomen in appendix 1, bepalend of staat de opdrachtgever open voor suggesties en andere invullingen?

Antwoord:

Het organisatiemodel is opgesteld met als uitgangspunt "vertrouwen". Een gespiegeld Bouwteam leek in dit geval niet geschikt. De gedachtegang is om te beginnen met een Bouwteam zoals opgesteld in appendix 1. Er is ruimte om gaandeweg het proces te motiveren welke rollen nodig zijn in de Bouwteamsamenwerking. Kortom het IPM-team staat vast, maar de rollen eromheen kunnen (gemotiveerd) gewijzigd worden.

Percelen:

P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede

Beantwoord op:

22 nov. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Interview

Vraag:

Wat voor vragen worden gesteld bij het interview?

Antwoord:

De vragen worden opgesteld o.b.v. de best value gedachtegang. Deze informatie wordt nader in de NvI aangevuld.

Percelen:

P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede

Beantwoord op:

22 nov. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Planning uitvoering

Vraag:

Hoe ziet de planning na aanbesteding eruit?

Antwoord:

Nadere toelichting wordt achteraf gegeven.

P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting

Percelen: (CSV) RWZI Ede
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Keuze UAV-GC

Vraag:
Waarom is gekozen voor een UAV-GC overeenkomst na de Bouwteamfase?

Antwoord:
Het team heeft een bewuste contractafweging gemaakt en daaruit is gebleken dat de UAV-GC het meest geschikt is (dit is ook overwogen om voldoende input en raakvlakken van de opdrachtnemer te kunnen verwachten). Het team is technisch gedreven en wil graag betrokken zijn en invloed hebben bij de keuzes die er gemaakt worden, maar de opdrachtgever heeft ook beperkte capaciteit beschikbaar.

Percelen: P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Opbouw taakstellend budget

Vraag:
Hoe is het budget bepaald, is er per post een percentage meegerekend of is er dieper over nagedacht?

Antwoord:
Er is een SSK raming gemaakt die niet openbaar wordt gesteld. Hieruit blijken onderdelen tot in detail niveau te zijn uitgewerkt. Per object budget, zijn er percentages over de afgeronde getallen meegerekend.

Percelen: P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
functionele verantwoordelijkheid

Vraag:

Wat is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer op de functionaliteit van de RWZI na oplevering?

Antwoord:

De opdrachtnemer draagt een bepaalde mate van verantwoordelijkheid na oplevering. De opdrachtnemer dient aan te geven of er risico's worden gesignaleerd of dat opgenomen risico's niet ernstig blijken. Het kan zijn dat de opdrachtnemer een bepaalde risico niet aan orde ziet komen door bijvoorbeeld hun deskundigheid. Het wordt verwacht dat de opdrachtnemer de juiste ideeën kenbaar maakt.

Percelen: P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
9

Onderwerp:
percelen

Vraag:

Kan de uitvraag opgedeeld worden in percelen. Bijvoorbeeld perceel elektrotechniek

Antwoord:
Nee

Percelen: P1 Bouwteam en Realisatie Centrale Slibvergisting (CSV) RWZI Ede
Beantwoord op: 22 nov. 2023
Label: Contract