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Aanleiding aanbestedingen 
Stichting Nationaal Restauratiefonds (hierna het Restauratiefonds) zet zich al ruim 30 jaar in voor het 

in stand houden van monumenten. Het Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument 

willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Het Restauratiefonds 

helpt hen om hun droom waar te maken; wonen of ondernemen in een bijzonder pand. Dat doet het 

Restauratiefonds onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door de samenwerking met overheden én 

erfgoedorganisaties wordt er voor een optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar 

gezorgd. 

 

Van softwareleverancier Ohpen neemt het Restauratiefonds het softwarepakket ‘Close’ af dat 

functioneert als financieel systeem voor het uitvoeren van hypotheekprocessen voor eigenaren van 

monumentale panden. Daarnaast is er functionaliteit binnen ‘Close’ ontwikkeld ten behoeve van het 

beheren en uitbetalen van subsidies (vorderingen). Softwareleverancier Ohpen heeft aangekondigd dat 

ze het contract met het Restauratiefonds gaan beëindigen.  

 

De belangrijkste bedrijfsprocessen van het Restauratiefonds worden voor een groot deel uitgevoerd 

met behulp van ‘Close’ en is daarmee een van de kernsystemen van het Restauratiefonds. Hierdoor is 

het van wezenlijk belang dat er tijdig een of meerdere nieuw informatiesystemen worden geselecteerd 

en geïmplementeerd dat specifiek is afgestemd op de behoeften van het Restauratiefonds. Hiertoe is 

een inkoopprogramma opgesteld. 

 

Inkoopscenario: best-of-breed 
Dit inkoopscenario is gericht op het verkrijgen van functioneel de best mogelijke oplossing per domein 

(financiering, subsidiebeheer en portalen). Per domein wordt een separate aanbestedingsprocedure 

doorlopen. Het eindresultaat betreft 3 separate overeenkomsten en oplossingen. Uitgangspunt hierbij 

is dat voor de livegang van de oplossingen voor alle drie de domeinen gestreefd wordt naar uiterlijk 1 

juli 2026. 

De geschatte waarde van de te vervangen (deel)systemen overschrijdt de Europese drempelwaarde 

waardoor een drietal Europese aanbestedingen dient te volgen.  Concreet gaat het om  een drietal 

(Europese) aanbestedingen die deel uitmaken van het gekozen inkoopscenario (best-of-breed) als 

onderdeel van de vastgestelde inkoopstrategie: 

1. Standaard Financieringsplatform; 

2. Standaard Subsidiebeheerplatform; 

3. Maatwerk Portalen. 
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Indicatieve planning in hoofdlijnen 

 

Onze adviseurs 
Het Restauratiefonds heeft Vier Heren Aanbestedingsadvies BV betrokken als ICT-inkoop- en ICT-

aanbestedingsadviseur. Voor nadere vragen kunt u terecht bij aanbestedingen@vierheren.nl. 
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