

2^{de} Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase

Europese openbare procedure

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale wegen PW.OPC.03

Behorend bij:
contractnr. PW.OPC.03 (C2312646)

Provincie Noord-Brabant

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

INHOUDSOPGAVE

1	Algemene opmerkingen	3
2	Beantwoording van vragen.....	4
3	Mededelingen van de Aanbesteder	28
4	Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen	29
5	Wijzigingen inschrijvingsleidraad.....	30
6	Wijzigingen basisovereenkomst	31
7	Wijzigingen vraagspecificatie deel 0.....	32
8	Wijzigingen vraagspecificatie deel 1	33
9	Wijzigingen vraagspecificatie deel 2.....	34
10	Wijzigingen annexen.....	36

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

1 Algemene opmerkingen

Deze **2de Nota van Inlichtingen** maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de aanbesteding voor Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale wegen PW.OPC.03 met contractnummer PW.OPC.03 (C2312646)

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

2 Beantwoording van vragen

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
71a	geodata	Wij hebben de data voor OPC 0.3 bekeken in het georegister zoals is aangegeven in NVI-1. Hierin missen we o.a. alles wat met groen te maken heeft en de verharding zelf. In het georegister staan alleen civiele zaken, Wilt u aangeven waar de geodata voor de missende objecttypes zijn te downloaden?	Deze informatie over groen kan ook in het georegister gedownload worden. Wellicht bent u op zoek naar extra verrijkte informatie. Hierbij daarom toch een export van data over beplantingen, bomen, grassen, hagen, oevers, water en wegvakonderdelen. Zie VS Bijlage 24 Groen_verhandingen_PNB.zip
72	Bijlage 17 tarievenlijst, regel 29-31	U hanteert de eenheid 'uren' voor deze drie regels. Wij vermoeden dat dit een percentage moet zijn aangezien het een toeslag betreft. Klopt dit?	De nachttoeslag is alleen van toepassing op personeel. Machines zijn niet duurder in de avond-/weekend uren. Vandaar dat wij een toeslag (per persoon) per uur vragen. Bij een opslagpercentage betaalt OG ook extra voor de machine, wat niet redelijk is. Dus het blijft een opslag per uur.
73	Bijlage 17 tarievenlijst, regel 99	U spreekt hier over "*cf baseline". Welke baseline doelt u op?	U kunt de opmerking 'cf Baseline' negeren.
74	Inschrijvingsleidraad – bijlage 2	De link zoals die in Bijlage 2 voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt verstrekt werkt niet. Het verzoek dit document als bewerkbaar bestand aan te leveren?	In de webbrowser opent het document zich in een verkeerde applicatie. Ook bij het bijvoegen van het document als pdf- versie aan onze stukken zal het probleem zich blijven voordoen. Het is belangrijk dat u het document opent zoals hieronder wordt beschreven: U kunt het document downloaden via deze link: https://www.pianoo.nl/nl/files/documents/23057/Uniform_Europees_Aanbestedingsdocument_17juli2020.pdf Het is belangrijk dat als u het document bij het downloaden niet kunt

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

			openen, u het document opent via uw Windowsverkenner. In de Windowsverkenner klikt u op het betreffende document met de rechtermuisknop; hierbij klapt er een menu open met mogelijkheden . Hierbij kiest u voor 'Openen met' en daarna klikt u op 'Adobe Acrobat' en komt u in het bestand.
75	Inschrijvingsleidraad - bijlage 1	Als onderdeel van het kwaliteitscriterium dient een verklaring CO2-ambitieniveau verstrekt te worden. Kan ON hier volstaan met het aanleveren van het CO2-certificaat? E.e.a. blijkt namelijk niet uit onderdeel/ formulier bijlage 13	Op pagina 33 van de Inschrijvingsleidraad staat inderdaad dat het CO2 ambitieniveau moet worden opgegeven op Bijlage 10. Deze was niet toegevoegd. Bij deze Nvl hebben we de juiste bijlage als IL bijlage 18 toegevoegd.
76	Annex XII	"In Annex XII stelt u de opslagen vast op respectievelijk 8, 3 en 2% voor AK, Winst en risico. Deze percentages zijn niet in lijn met de huidige marktomstandigheden en zijn ook niet in lijn met het EIB-onderzoek 'Algemene kosten in het bouwbedrijf' - 2023. Hieruit komt namelijk naar voren dat de gemiddelde AK 11% is. Ons voorstel is dan ook om de volgende percentages te hanteren: 11, 5, 3 voor AK, Winst en Risico. "	Dit is een standaard opslag van de Opdrachtgever. Na overleg is besloten om de opslag voor AK aan te passen naar een maximum van 11% Dit is een correctie op het antwoord op vraag 45 in Nvl 1. De 3% winst en 2% risico blijven gehandhaafd.
77	Annex VII - verrekening	In artikel 3 van Annex VII stelt u dat er het eerste jaar geen verrekening plaats vind. Dit is helder en akkoord. In Artikel 2 van Annex VII licht u echter toe dat de datum van grondslag de datum van indiening + 1 jaar is. Het verzoek dit te wijzigen in de datum van indiening (dus zonder de + 1 jaar); ON kan op dit moment namelijk niet inschatten wat hiervan de impact is. "	OG ziet hier geen verschil. 1e jaar wordt niet geïndexeerd en dient de verwachte indexering in de aanbidding te zitten. Vanaf het 2e jaar wordt wel geïndexeerd conform de Rekenmethode in artikel 2 van Annex VII.
78	Annex X - verzekering	In Annex X onder lid d wordt de eis gesteld dat geen enkel regres mag plaatsvinden. Opdrachtnemer begrijpt dat Opdrachtgever geen vordering van een verzekeraar wil ontvangen. Echter ook het vorderingsrecht van de verzekeraar	Regres ziet op de mogelijkheid dat de verzekeraar het schadebedrag verhaalt op de veroorzaker. Dit speelt tussen verzekeraar en schadeveroorzaker en heeft geen invloed op opdrachtnemer. Deze bepaling wordt niet aangepast.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		op alle (andere) verzekerden gaat te ver. Opdrachtnemer wordt hierdoor in haar rechten beperkt omdat geen enkel verhaal mag plaatsvinden. Dit is disproportioneel. Opdrachtnemer ziet de inperking van de vorderingsrechten alleen van toepassing op Opdrachtgever. Wij verzoeken u hierbij dit aan te passen.	
79	Annex IX - bankgarantie	Wilt u de bepaling "Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan" vervangen voor een concrete einddatum? Zonder concrete einddatum zijn de kosten voor een bankgarantie namelijk disproportioneel hoog.	De bankgarantie dient als waarborg dat opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voldoet. De bepaling wordt daarom niet aangepast.
80	Nota van inlichtingen antwoord 37	In antwoord 37 licht u toe dat de status bijlage 3 (planning 2024) ter ondersteuning van de calculatie is en er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Daarnaast geeft u echter ook aan dat in 2024 de kolkenronde volledig uitgevoerd dient te worden. De frequentie en het moment voor deze taak is echter niet te herleiden uit de vraagspecificatie. Kunt u aangeven of er naast het reinigen van kolken nog meer taken zijn die op een specifiek moment, in een specifiek jaar of volgens een vastgestelde frequentie uitgevoerd dienen te worden en dus niet door ON vrij in te plannen zijn? Indien er meer van deze taken/activiteiten zijn verzoeken wij u hier de planning en frequentie van aan te leveren.	We willen niet voorschrijvend zijn in hoe de Inschrijver zorgt voor invulling van de opdracht. We gaan er van uit dat de Inschrijver zelf een planning maakt over welke objecten met welke frequentie onderhoud nodig hebben. Omdat de huidige Opdrachtnemer de kolken eens in de 3 jaar heeft gereinigd vinden we het van belang om aan te geven dat dit in 2024 weer dient te gebeuren. Dit om te zorgen voor een goede afwatering. Opdrachtgever kiest er bewust voor om niet voorschrijvend te zijn met betrekking tot de planning van onderhoud, bijvoorbeeld een specifiek jaar of specifieke frequenties. We gaan er van uit de Inschrijver de expertise heeft om een onderhoudsplan te maken.
81	Verrekening hoeveelheden	U geeft in Vraagspecificatie 2.9.6 aan dat verrekening van meer/minder scope per objectsoort gedurende minimaal 1 kalenderjaar enkel bij af/toename van >5% plaats zal vinden. Mogen wij hieruit veronderstellen dat deze 5% altijd wordt	Dat is correct.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		bepaald ten opzichte van het moment van inschrijving en niet ten opzichte van het voorgaande jaar?	
82	Individuele vraag		
83	Individuele vraag		
84	Individuele vraag		
85	Individuele vraag		
86	Individuele vraag		
87	Vraagspecificatie	Zijn de exacte locaties met invasieve exoten in kaart gebracht? Zo ja, kunt u deze dan delen?	In VS Bijlage 25 vindt u een inventarisatie van invasieve exoten of overlast gevende plantsoorten in het areaal. Deze inventarisatie is uitgevoerd door de huidige Opdrachtnemer tijdens de meest recente maaironde in 2023. In de inventarisatie staan ook plantsoorten die we niet bestrijden zoals bijvoorbeeld Jacobskruiskruid. Informatie over welke plantsoorten bestreden moeten worden is terug te vinden in VS Bijlage 11.
88	Inschrijvingsleidraad 5.4.4	Volgens 5.4.4 van de inschrijvingsleidraad dient de Inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt een bereidverklaring van een borginstelling tot het verlenen van een bankgarantie te overleggen. Daarbovenop dient Opdrachtnemer ook 14 dagen na definitieve gunning een bankgarantie ter acceptatie in te dienen. Daarmee verlangt aanbesteder een dubbele zekerheid, hetgeen in strijd is met voorschrift 3.5D van de Gids Proportionaliteit. Inschrijver verzoekt dan ook dat aanbesteder de eis tot het verstrekken van een bereidverklaring volgens 5.4.4. van de leidraad laat vervallen.	De te overleggen bereidverklaring komt te vervallen.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

89	Basisovereenkomst artikel 2 lid 7	Volgens artikel 2 lid 7 Basisovereenkomst kan Opdrachtgever eenzijdig tot verlenging van de Overeenkomst met nog eens vier jaar overgaan. Inschrijver verzoekt gezien de lange looptijd van de overeenkomst, om verlenging enkel bij overeenstemming van beide partijen doorgang te doen vinden.	Een gegadigde stemt ermee in dat keuze hiertoe bij OG ligt. Uiteraard zal hier afstemming over plaatsvinden.
90	Basisovereenkomst; Vraagspecificatie; Bijlage 19	Mag inschrijver er voor zijn Social Return verplichting van uitgaan dat deze een inspanningsverplichting voor Opdrachtnemer betreft? Een resultaatsverplichting is immers onredelijk bezwarend nu wij niet volledig invloed hebben op de al dan niet vervulbaarheid van het percentage/bedrag aan SR.	Social Return is een resultaatsverplichting. De basis voor invulling van de social return contractverplichting zijn de Beleids- en Uitvoeringsregels Provincie Noord-Brabant 2022, die is bijgevoegd als VS Bijlage 26. In artikel 23 tot en met 28 staan de invulmogelijkheden beschreven. U kunt ook zelf met een voorstel komen, mits er een relatie blijft bestaan met het bieden van loonvormende arbeid voor, of het verbeteren van de arbeidsmarktpositie / het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de genoemde doelgroep. Dit alternatieve voorstel dient u vóór af te stemmen met Opdrachtgever.
91	Bijlage 2 en 3	Kan OG de status van de bijgevoegde TM-planningen in bijlage 2 en 3 toelichten? Verwacht OG dat de frequenties door gegadigde worden gecontinueerd?	Zie antwoord Nvl vraag 80
92	Annex X	"Eventuele schadenpenningen dienen aan Opdrachtgever te worden uitgekeerd". Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.	We gaan akkoord om Annex X lid g te laten vervallen.
93	Leidraad 4.5.3.3.	Conform de leidraad dienen beide sleutelfunctionarissen gezamenlijk te voldoen aan een aantal voorwaarden. Toch worden ze apart beoordeeld. Hoe borgt u de toetsing van de gezamenlijkheid in 2 separate interviews en beoordelingen?	In paragraaf 4.4.8 van de Inschrijvingsleidraad wordt onder ad.2 een 'Toelichting op de projectorganisatie' gevraagd. Hierin geeft u een uitwerking aan de functieprofielen van de sleutelfunctionarissen met een uitwerking op de onderdelen a t/m e. Graag zien we onder onderdeel d terug waar welke sleutelfunctionaris voor wordt ingezet. Op deze wijze zal de beoordeling van de separate interviews worden geborgd.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

94	Annex XV Verhardingen Langsonvlak- heid	Het is in onze optiek onlogisch een lagere (strengere) waarde te stellen voor IRI 20 ten opzichte van IRI 100. IRI 100 is waarde over 100 meter, IRI 20 is een waarde over 20 meter oftewel een meetwaarde binnen het 100 meter vak. Een IRI 100 is dus een afgevlakte waarde ten opzichte van IRI 20. Ons voorstel is om voor de IRI 20 dezelfde waarde als IRI 100 te hanteren, hierbij opgemerkt dat voor IRI 100 een waarde maximaal 3,5 moet bedragen. Bent u daarmee akkoord?	Dit is inderdaad een verouderde bepaling. De nieuwe bepaling wordt als volgt: "Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de IRI-waarde niet meer bedraagt dan 2,5 m/km"
95	Annex XV Verhardingen dwarsonvlak- heid	Een waarde van 2 mm is niet realistisch aangezien binnen enkele jaren bij normaal gebruik door rangschikking van de korrels al snel een dwarsonvlakheid van 2 mm wordt bereikt. Een meer realistische waarde is 10 mm overeenkomstig met kwaliteitsniveau A+. Bent u daarmee akkoord?	Dit is inderdaad een verouderde bepaling. De nieuwe bepaling wordt als volgt: "Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de dwarsonvlakheid (spoorvorming), gemeten met een rei van 3 m lengte, niet meer bedraagt dan 5 mm."
96	Kansen in Leidraad 4.4.7., bijlage 7 en bijlage 8	In par. 4.4.7 van de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat "De prijzen van de kansen maken onderdeel uit van de Inschrijvingsom". In zowel bijlage 7 'Inschrijvingsbiljet' als bijlage 8 'Ontleding van inschrijfsom' is geen ruimte voor de prijs voor de kansen. Dienen we de post 'kansen' toe te voegen als post in Bijlage 8 of maken de som aan kansen geen onderdeel uit van de inschrijfprijs?	Onderdeel 4.4.7. b (<i>De prijzen van de kansen maken onderdeel uit van de Inschrijvingsom</i>) komt te vervallen. De prijzen van de kansen worden opgenomen in het kansendossier zoals beschreven in 4.5.3.2. Kansendossier onderdeel 4 en 5 (blz. 32 Inschrijvingsleidraad).
97	Vraagspecificatie in/out scope	Wat bedoelt u met "planmatig" in de verschillende onderdelen van de in/out scopelijst van de Vraagspecificatie? Kunt u dit verduidelijken?	Planmatig gaat over groot onderhoud dat eens in de zoveel tijd uitgevoerd dient te worden.
98	Graffiti	Op basis van de aangeleverde data is het niet duidelijk (1) hoe vaak en (2) op welke locaties graffiti moet worden verwijderd. Kan OG dit duidelijk maken?	Graffiti is onvoorspelbaar. We verwachten van de expertise van een partner dat jullie een inschatting kunnen maken van hoe vaak graffiti zich voordoet.
99	Vraagspecificatie OM-140	Wat verstaat U onder 'maximaal' in de zin 'De Opdrachtnemer houdt maximaal rekeningen met de weggebruiker en de omgeving, in zijn overwegingen over	Maximaal in deze zin is "buitengewoon/heel veel" gerelateerd aan het effect op de provinciale doelstellingen

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		waarom, hoe en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd of juist niet worden uitgevoerd?	
100	vraagspecificatie OM-150	Kunt u de 'dienstverleningsnormen en andere gedragsregels die voor medewerkers van publieke overheden gelden' met ons delen?	Deze kunt u vinden op https://www.brabant.nl/over-brabant/provinciale-organisatie/transparante-overheid/dienstverleningsnormen
101	Vraagspecificatie 2.10.3 Afwijkende Onderhouds afspraken	Heeft u een overzicht van alle RBO's geldend in het Areaal? Dus locaties, welke partijen, wat afgesproken? En kunt u deze dan delen?	We hebben dit overzicht niet op dit moment maar kunnen dit in de toekomst wel aanleveren. Deze RBO's hebben een minimale impact op de totale scope van het onderhoud. Komende jaren gaan we de RBO's verder verminderen.
102	Basisovereenkomst	U vraagt een percentage van 2% voor de zekerheidsstelling. In onderhoudscontracten is een percentage van 1% gebruikelijk. Wij vragen u 2% te vervangen voor 1%.	Uw verzoek wordt afgewezen. Een percentage van 2% voor de zekerheidsstelling blijft gehandhaafd.
103	Leidraad 4.5.3.2.	In de toekenning van het beoordelingscijfer op pagina 29 geeft u het volgende aan: "Een prestatieonderbouwing kan pas voor de beoordeling 'goed' of 'uitmuntend' (een score van 8 of hoger) in aanmerking komen als de inschrijver beweringen doet én dominante informatie aanlevert die toezien op alle contractdoelstellingen". Bedoelt u hiermee dat alle individuele prestaties moeten toezien op alle contractdoelstellingen of dat alle prestaties gezamenlijk in de prestatieonderbouwing moeten toezien op alle contractdoelstellingen om een 'goed' of 'uitmuntend' te scoren.	Hier wordt bedoeld dat alle prestaties gezamenlijk in de prestatieonderbouwing moeten toezien op alle contractdoelstellingen om een 'goed' of 'uitmuntend' te scoren.
104	Vraagspecificatie hfst. 6	In de begrippenlijst is het woord "transitieperiode" opgenomen en als volgt gedefinieerd: "Vanaf opdrachtverlening tot Consolidatieperiode. Met als doel Opdrachtnemer vertrouwd laten maken met het Areaal en het op orde brengen van het Areaal". In de Vraagspecificatie ontbreken echter de mijlpaaldata van de duur van de transitieperiode. In welke periode voorziet Opdrachtgever de transitieperiode? Wat is	Bij inschrijving verwacht OG een mijlpalenplanning. Deze planning moet op hoofdlijnen een overzicht geven van de geplande activiteiten in de periode vanaf start Concretiseringsfase tot en met aanvaarding van de Opdracht. Hierin beschrijft ON ook de planning van de transitieperiode. Opdrachtgever verwacht geen andere producten dan beschreven in Annex III.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		de contractuele startdatum "aanvang transitieperiode" en wat is de contractuele "einddatum transitieperiode". Welke producten verwacht OG dat in de Transitieperiode worden ingediend?	
105	bijlage 1 en vraagspecificatie bebording	Kunt u aangeven hoeveel NBD bebording de afgelopen 6 jaar is vervangen?	Dit gaat afgelopen 3 jaar om ongeveer 30 stuks per jaar.
106	Basisovereenkomst	In artikel 13 stelt u dat ON dient te bewijzen dat mogelijke gebreken die aan het licht komen na datum van oplevering niet voor haar rekening komen. Ten eerste stelt u geen eindtermijn waardoor niet zeker is wanneer deze bewijsverplichting stopt, ten tweede is het voor ON onmogelijk om bewijslast over een dergelijk groot areaal te verzamelen voor oplevering. Bovendien zijn meerdere externe factoren van invloed op het ontstaan van een tekortkoming. Wij vinden het gestelde in dit artikel niet redelijk voor een onderhoudscontract en areaal van deze omvang en niet daarom proportioneel. Wij vragen u artikel 13 te schrappen.	Artikel 13 wordt niet geschrapt. Deze bewijslastverdeling is ingegeven door de omstandigheid dat het de opdrachtnemer is die beschikt over gegevens met betrekking tot de werkzaamheden; de opdrachtgever heeft die gegevens niet of slechts in beperkte mate. Dit soort (geïntegreerde) contracten hebben immers als kenmerk dat niet voortdurend toezicht wordt gehouden op de werkzaamheden. Met deze regeling wordt dan ook een bewijslastverdeling bewerkstelligd die recht doet aan de bewijspositie van partijen.
107	Vraagspecificatie 2.9.2	"U stelt: "Mocht er toch eerder dan verwacht c.q. geprogrammeerd Groot Onderhoud benodigd zijn, dan is het aan de Opdrachtnemer om aan te tonen dat dit niet voorkomt uit tekortkomingen in zijn aanpak." Aangezien er meerdere factoren van invloed zijn op het tempo van degeneratie van assets die buiten de invloedsfeer van ON liggen, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, niet optimale omstandigheden tijdens aanleg, problemen in constructie/ bodem/ onderlaag etc. vinden wij het onredelijk om ON verantwoordelijk te houden	Deze bepaling wordt niet geschrapt. Wij verwachtten voor de bewijsvoering geen uitgebreid onderzoek of rapportages en gaan er van uit dat we hier in onderling overleg redelijkerwijs uitkomen. Wanneer echter het vermoeden bestaat dat tekortkoming in het onderhoud heeft geleid tot versnelde degeneratie vragen wij Opdrachtnemer om met bewijsvoering te komen. Het gaat dan met name om de bewijsvoering dat er gedegen onderhoud is gepleegd, niet de bewijsvoering dat andere invloeden hebben gezorgd voor degeneratie..

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		voor de onderzoekskosten en rapportages benodigd voor bewijsvoering." wij vragen u deze bepaling te schrappen.	
108	vraagspecificatie 2.9.3.; omgekeerde bewijslast	Ook hier stelt u : ""Het is ook aan de Opdrachtnemer om aan te tonen dat het intropen van een Calamiteit niet voortkomt uit verkeerde keuzes in zijn aanpak en dat sprake is geweest van Gebeurtenissen buiten zijn invloedssfeer. Als gevolg van deze omgekeerde bewijslast zijn alle kosten van een Calamiteit van een Acuut onveilige situatie niet verrekenbaar tot het moment dat is aangetoond dat Opdrachtnemer de Calamiteit niet had kunnen voorkomen danwel redelijkerwijs voldoende maatregelen heeft getroffen om de kans te beperken." Ook hier zijn wij van mening dat het disproportioneel is om van ON te verlangen om in een dergelijk groot areaal met diverse externe factoren die buiten onze invloedssfeer een calamiteit kunnen veroorzaken, in eerste instantie primair aansprakelijk te zijn voor alle (gevolg) kosten totdat ON het tegendeel bewezen heeft. Temeer omdat u geen uitsluitel geeft over wie dat dan beoordeelt, in welke mate de beoordelaar onafhankelijk/ geen financieel belang heeft en aan de hand van welke criteria dit beoordeeld wordt. Daarnaast zijn er geen objectieve criteria benoemd waarop de beoordeling door Opdrachtgever plaatsvindt. Wij verzoeken u om de omgekeerde bewijslast in geval van calamiteiten te schrappen.	De omgekeerde bewijslast in geval van calamiteiten wordt niet geschrapt. We hebben besloten om de bewijslast te behouden zoals nu is omschreven.
109	Vergunningen Eis OM-640	Eis OM-640: De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc.. Tenzij voor optionele of anderszins extra werkzaamheden voor opdracht anders is afgesproken. Vraag: In de eisen staat niet opgeschreven dat het ook gaat	Onderstaande aanvulling geldt voor eis OM-640: Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		om de kosten voor het naleven van de vergunningen. De kosten die voorkomen uit alle voorschriften van de afgegeven vergunningen. Worden alle kosten die samenhangen met het naleven van de vergunningen betaald door OG middels wijziging OG?	
110	inschrijvingsleidraad	Op pagina 32 van de Inschrijvingsleidraad staat in de 5e alinea "De beoordeling van het risicodossier....". Wij vermoeden dat dit de beoordeling van het "kansendossier" dient te zijn?	Dat is correct. Het aandachtspunt <i>De mate waarin het risicodossier bijdraagt aan het bereiken van de contractdoelstellingen</i> wordt aangepast naar: <i>De mate waarin het kansendossier bijdraagt aan het bereiken van de contractdoelstellingen</i> .
111	raamovereenkomst artikel 2	In de boetebepaling wordt een maximale boete van 2% opgenomen. Is dat op basis van 4 jaar of 8 jaar?	Dit is op basis van 4 jaar en bij verlenging nog eens 4 jaar.
112	Basisovereenkomst	Basisovereenkomst: 1. Kunt u toelichten wat wordt bedoeld onder sub f) van de Overwegingen uit de Basisovereenkomst? 2. In artikel 2 van de Basisovereenkomst wordt melding gemaakt van een systeem van circa 520 km provinciale wegen, terwijl in de Vraagspecificatie en de Aanbestedingsleidraad 550 km wordt vermeld. 3. In artikel 17 wordt verzocht om een bankgarantie van 2% van de vastgelegde prijs [Annex IX]. Wij verzoeken u dit te heroverwegen omdat Meerjarig onderhoud een ander risicoprofiel met zich meebrengt ten opzichte van een 'realisatie' Werk en de bankgarantie op een lager percentage te stellen?	1. Sub f komt te vervallen, deze wordt geschrapt uit de basisovereenkomst. 2. Dit is inderdaad foutief. Zie ook Nvl 1. Het moet 550 km zijn zoals ook benoemd in de Vraagspecificatie. 3. Zie antwoord vraag 102. 4.
113	annexen raamovereenkomst	Vraag ten aanzien van de Annexen: 1. In Annex VI wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de nevenopdrachtnemers. Kunt u een template ter beschikking stellen van de coördinatie overeenkomst(en) die afgesloten wordt (en)?	1. De coördinatie overeenkomst zal samen met en in overleg met Opdrachtnemer tijdens de concretiseringsfase worden opgesteld. We hebben hiervoor nog niet een template vastgesteld.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		2. In Annex VII lijkt er op dat in artikel 1 lid 1 een woord/zinsnede is weggevallen? 3. In Annex VII Verrekening lonen wordt in artikel 3 vermeld dat verrekening pas plaatsvindt 1 jaar na datum indiening inschrijving. Wij verzoeken u om de termijn van 1 jaar te verwijderen. De verwachting is dat de loonkosten volgens de Bouw CAO aanzienlijk zullen stijgen het komende jaar. Omdat dit echter nog niet bekend is, verzoeken wij u om dit mee te nemen. 4. In Annex XII wordt verwezen naar par. 24 voor keuring en aanvaarding Meerjarig Onderhoud. Wil OG niet aansluiten bij par. 30 die juist ziet op Meerjarig Onderhoud? 5. in Annex XII par. 40 Intellectuele eigendomsrechten loopt de zin niet helemaal, daarin staat 'jarig'.	2. Klopt het woord "wijzigingen" was weggevallen. De tekst moet zijn: Artikel 1 lid 1 Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de realisatie van het Meerjarig Onderhoud wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 3. OG blijft bij dit standpunt dat we standaard in al onze contracten hanteren. ON dient bij inschrijfprijs rekening te houden met indexering van lonen/brandstoffen in eerste jaar. Vanaf het 2e jaar wordt wel geïndexeerd conform de Rekenmethode in artikel 2 van Annex VII. 4. Ja, OG wil aansluiten bij par. 30. In Annex de verwijzing naar par. 24 vervangen door par. 30. 5. De in Annex Xii par 40 wordt aangepast naar: "intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen aan te brengen in Objecten die binnen deze Overeenkomst vallen, respectievelijk deze objecten geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, wensen uit de omgeving of bedrijfseconomische aard hiertoe nopen."
114	3e nota van inlichtingen	Wij verzoeken om nog een 3e mogelijkheid tot stellen van vragen in te plannen in 1e helft van augustus? De ervaring leert dat naar mate de documenten beter doorgrond zijn er gedurende het proces nog nieuwe vragen ontstaan.	Zie nieuwe planning: Bijlage 2 ^{de} Nvl- Aangepaste aanbestedingsplanning
115	planning	De doorlooptijd van deze aanbesteding is zeer beperkt in relatie tot de omvang van de uitvraag. Daarbij valt de	Wij vinden het belangrijk dat er genoeg tijd is om een kwalitatief goede aanbieding te schrijven. Na intern overleg hebben we besloten

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		aanbesteding in de bouwvak, waardoor er zeer weinig tijd is om een gedegen aanbieding te doen. Daarom verzoekt gegadigde OG nogmaals om de aanbesteding minimaal 4 weken uit te stellen.	om de planning met 6 weken uit te stellen. Zie nieuwe planning: Bijlage 2 ^{de} Nvl- Aangepaste aanbestedingsplanning
116	gestanddoeningstermijn	De gestanddoeningstermijn is 200 dagen. Dit is voor gegadigde een onbeheersbare termijn, onder andere door het beschikbaar houden van de sleutelfunctionarissen. Verzoek aan OG om dit aan te passen naar 3 maanden.	De gestanddoeningstermijn wordt aangepast naar 120 dagen. Het is vooral voor de nummer 2 uit de ranking van de beoordeling belangrijk bereidheid te tonen voor de gestanddoeningstermijn. Gezien de looptijd van de concretiseringsfase en eventuele afbreukrisico in die periode is een gestanddoeningstermijn van 120 dagen noodzakelijk.
117	Best Value	Kan OG toelichten waarom er geen gelegenheid wordt geboden voor een dialoog tussen OG en gegadigde zoals bij een concurrentie gerichte dialoog?	Voor deze aanbesteding is bewust gekozen voor de BVA. De OG is van mening dat OG en gegadigde tijdens de concretiseringsfase tot een goed resultaat zullen komen. Het 'dialoog' wordt in die zin aangegaan in de concretiseringsfase.
118	Sleutelfunctionarissen	Kan OG aangeven welke functies (IPM rollen) zij verwacht dat de sleutelfunctionarissen zullen invullen op het contract?	Dit is aan ON om te bepalen welke functies dit zijn, zie Bijlage 9 Begrippenlijst van de Inschrijfleidraad, voor het begrip Sleutelfunctionaris.
119	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4,5,3,2	De doelstelling van de prestatieonderbouwing en het risicodossier opdrachtgever betreft het Optimaal realiseren van het beoogd eindresultaat en optimaal bijdragen aan de contractdoelstellingen. Het beoogd eindresultaat / deliverable is gedefinieerd als : "alles zoals opgenomen in de Vraagspecificatie inclusief de daarbij behorende bijlagen" Kunt u het beoogd eindresultaat / de deliverable nader definiëren zodat wij met onze prestaties en beheersmaatregelen gericht(er) kunnen bijdragen?	Het beoogde eindresultaat is het voldoen aan de Vraagspecificatie inclusief de contractdoelstellingen. Daardoor is het niet nodig om de deliverable samen te vatten.
120	Inschrijvingsleidraad, bijlage 9	In bijlage 9 is de prestatie als volgt gedefinieerd: "Het resultaat (het wat) van een aanpak (het hoe). De inschrijver biedt een prestatie aan om daarmee het beoogde eindresultaat te realiseren en/of bij te dragen aan de opdrachtdoelstellingen".	Het is aan de inschrijver om een goede inschrijving te doen conform de vereisten van de aanbestedingsdocumenten

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale wegen PW.OPC.03

		U heeft in de inlichtingenbijeenkomst aangegeven te focussen op de 'wat'. Ons inziens heeft het meerwaarde om op hoofdlijnen/bulletsgevijs de aanpak toe te lichten hoe wij tot de prestatie en/of beheersmaatregel komen. Dit geeft achtergrond bij de prestatie en/of beheersmaatregel en tevens kunnen wij middels VPI waarin we eenzelfde aanpak (de HOE) hebben toegepast gericht onderbouwen waarom wij weten dat de aangeboden prestatie daadwerkelijk zal worden behaald. Het is ons duidelijk dat de WAT uiteindelijk beoordeeld wordt. Kunt u deze werkwijze bevestigen?	
121	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - efficiency	Kunt u toelichten wat uw verwacht ten aanzien van de invulling van regievoerende assetmanager vanuit de provincie Noord Brabant? Op basis van de invulling van assetmanagement kunnen wij een inschatting maken van de gewenste mate van samenwerking, ondersteuning en advisering in het totale spectrum van assetmanagement.	Betreft met name afstemming tot de afweging: kosten, prestatie en risico. Alsmede afstemming tot het moment van ingrijpen en een adviserende rol betreffende de assets. Voorbeelden zijn: Mede adviseren over vervanging; Duurzaamheids adviezen in het kader van korte en lange termijn onderhoud. Combineren van vraagstukken techniek, omgeving, innovatie en duurzaamheid. Advisering laatste stand van techniek, innovaties en marktontwikkelingen. Enz.
122	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - efficiency	Kunt u toelichten wat u verstaat onder de ketengedachte? Betreft dit de samenwerking tussen de projectorganisatie / assetmanager van PNB en ON of betreft dit ook de gehele keten van nevenaannemers / overige stakeholders (ol.a.	Betreft de gehele keten van assetmanagement dus samenwerking tussen projectorganisatie / assetmanager PNB en ON en overige stakeholders zoals gemeente, Onderaannemers, nevenaannemers en leverancier behoren hier ook toe passend binnen de scope van het OPC. 03 contract.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		gemeenten) en ook de leveranciers / onderaannemers van ON?	
123	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - efficiency	Kunt u nader toelichten wat uw zorgen zijn qua 'Schaarste qua personele inzet, middelen en grondstoffen' ON ziet een uitdaging ten aanzien van de schaarste van personele inzet, echter hoe ziet OG de schaarste op middelen en grondstoffen in het kader van deze opdracht?	Wanneer je kijkt naar de kostenstijgingen voor middelen en grondstoffen het afgelopen jaar kunnen we niet anders concluderen dat hier ook sprake is van schaarste. Daarnaast willen we ook vanuit duurzaamheidsprincipes zo efficiënt mogelijk met middelen omgaan. Als het door efficiënter werken mogelijk is om bijvoorbeeld minder auto's en machines in te zetten is dit wat ons betreft zeer wenselijk. Daarnaast is er bijvoorbeeld nu een schaarste aan elektrisch materieel en willen we dat dit zoveel mogelijk op de plekken wordt ingezet waar de impact het grootst is.
124	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - Omgevingsbewust beheer	Wat verstaat u onder het uitstellen van werkzaamheden. Betreft dit de werkzaamheden in de scope van ON of kunnen dit ook werkzaamheden van derden en/of wijzigingen van OG zijn.	Het gaat bij het omgevingsbewust beheer om de hinderbeleving bij het uitstellen van werkzaamheden. Dit uitstel kan door beide partijen worden veroorzaakt of er kan bewust toe worden besloten.
125	paragraaf 2.10.1 Vraagspecificatie, Raakvlakken met andere provinciale contracten	Opdrachtgever is voornemens om een coördinatie overeenkomst in te zetten, die tijdens de concretiseringsfase zal worden uitgewerkt. Kunt u toelichten wat u verwachtingen zijn ten aanzien van de coördinatie van de werkzaamheden?	Opdrachtnemer van het OPC contract zal de primaire coördinerende partij zijn om raakvlakken tussen de lopende contracten te managen, bv. daar waar het mogelijk is werkzaamheden gelijktijdig laten uitvoeren, waardoor de omgeving zo min mogelijk hinder zal ondervinden.
126	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - Biodiversiteit	De Opdrachtgever verwacht een voortzetting van de ecologische aanpak ter stimulering van biodiversiteit. De denkrichting van de Provincie hierover is verwoord in Bijlage 20. Kun u aangegeven of het gevoerde beheer in de afgelopen	Zie vraag 6 in Nvl 1.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		jaren ook conform bijlage 20 is uitgevoerd? Indien niet, wat is het beleid ten aanzien van groenbeheer in de afgelopen jaren? Kunt u het Groenbeheersplan of Onderhoudswerkplan/ Ecologisch werkplan verstrekken en doelsoortenbeleid en monitoringgegevens van het areaal verstrekken om voortzetting van de ecologische aanpak te borgen? Dit om een gelijk speelveld te creëren, de zittende/huidige aannemers heeft nu als enige inzicht in de ecologische aanpak van de afgelopen jaren en de monitoringgegevens en kan dus het beste de ecologische aanpak voortzetten.	
127	FM-100 pag 104	hierin wordt gesproken over het toepassen van het % opslagkosten cf de detailbegroting. In annex XII wordt dit gemaximeerd op 13 %. Dit kan conflicterend werken?	FM-100 wordt aangepast naar: De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de paragraaf 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van paragraaf 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
128	FM-100	Om welke reden neemt u een eis op om bedragen etc te kunnen aanpassen? Dit is erg ongebruikelijk?	Het gaat ons er om dat wanneer tijdens de concretiseringsfase blijkt dat er onjuistheden in de aanbidding of in de ontleding van de inschrijfsom zitten, partijen het er samen over eens kunnen zijn dat dat niet klopt, en dat dit wellicht leidt tot een aanpassing zonder dat de totale inschrijfsom wijzigt.
129	FM-100	FM-100 en FM-110 zijn hetzelfde?	Klopt teksten bij FM-100 en FM-110 (pagina 103) zijn hetzelfde, FM-110 (pagina 103) komt hiermee te vervallen. Aanvulling: FM-100 staat er dubbel in op pagina 103 en op pagina 104. FM-100 op pagina 104 wordt henummerd naar FM-105 FM-110 staat ook dubbel, op pagina 103 en op pagina 104.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

			FM-110 op pagina 103 komt te vervallen. FM-110 op pagina 104 blijft bestaan.
130	VM-300	er wordt verwezen naar annex XIV maar hierin zit geen RI&E?	De verwijzing moet zijn naar Annex XIII, in de tabel met bijlages vindt u bij nr. 18 Veiligheids- en gezondheidsplan huidige Opdrachtnemer
131	vsp 3.2.11	De volgende zin begint en eindigt met Hagen? klopt dit? "Hagen langs provinciale wegen kennen diverse toepassingen als struweel, singel, houtwal, griend, sierbeplanting en hagen."	Dit is inderdaad foutief. De zin moet zijn " Hagen en beplantingen langs provinciale wegen kennen diverse toepassingen als struweel, singel, houtwal, griend of sierbeplanting."
132	bijlage 17 tarievenlijst	123 verkeer posten Dienen deze materialen naast Diamondgrade (cf nvi vraag 15) nog aan specifieke eisen te voldoen?	Nee, moet aan vigerende regelgeving voldoen.
133	NVI 37	In uw antwoord heeft u het over een volledige kolkenronde in 2024. Voldoen de kolken bij aanvang niet aan onderhoudsniveau B? en is er dus op het gebied van afwateringselementen ook een bekende achterstand? Kunt u dit toelichten en dienen wij deze kosten in scope op te nemen?	De huidige Opdrachtnemer heeft er voor gekozen om de kolken eens in de 3 jaar te reinigen en dit moet dus in 2024 weer gebeuren. Dit om te zorgen voor een goede afwatering en om het onderhoud op niveau te houden. Momenteel achterstand op kolken op/nabij civiele kunstwerken, alsmede het onder/bovenliggend wegennet bij kruisende objecten.
134	NVI vraag 15	Met welke intentie geeft u levensduur van faunavoorzieningen mee? Cf tabel 2.1 is vervanging einde levensduur geen scope toch? Kunt u dit nader toelichten?	De volledig vervangen faunavoorzieningen aan het einde van levensduur (groot onderhoud(zit wel in de scope van het basis onderhoud maar de uitvoering hiervan is op stelpost verrekenbaar. Wel in het basis onderhoud zit het herstellen en vervangen van onderdelen om de voorziening functioneel te houden. Zie hiervoor ook tabel op pagina 28 van de Vraagspecificatie.
135	bermsporen	Kunt u aangeven met historische gegevens in welke mate er bermsporen hersteld moeten worden in de scope van dit contract?	Kijkend naar de afgelopen 4 jaar zijn dit ongeveer 120 per jaar planbaar en ongeveer 35 per jaar als calamiteit. Indicatief gaat het om een lengte van 3 kilometer per jaar.
136	bijlage 17	Hoe verklaart u de plotselinge hoge inzet van een jurist in 2022?	Het betreft een typefout in de bijlage 17. In bijlage 17, de kolom 2022 en de regel jurist staat 425, dit moet echter 24,75 zijn.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

137	NVI tarievenlijst bijlage	Tarieven N1-N2-N3; Het tarief maakt duidelijk dat het gaat om kosten indien het aantal calamiteiten wordt overschreden. Deze kosten bestaan echter ook bij de calamiteiten in scope. Hoe worden deze kosten verrekend cq opgeteld bij de optelling per calamiteit om te komen tot de afweging onder/boven de 1500€ grens? Of horen deze in de aanneemsom van de scope te zitten en worden deze niet per calamiteit inzichtelijk gemaakt in de optelling tot 1500€?	De afhandeling van calamiteiten vormt onderdeel van het basis onderhoud. De opstartkosten voor een calamiteit, de administratieve afhandeling en het maken van een calamiteitenrapportage behoren tot de basis scope. Alleen als de uitvoeringskosten van een calamiteit extreem hoog zijn (hoger dan 1500 euro) is het mogelijk om deze additioneel te verrekenen. Op basis van VS Bijlage 4 kan ON een inschatting maken van het aantal calamiteiten. Wanneer er komende jaren sprake zou zijn van een uitzonderlijke toename van het aantal calamiteiten kan dit in redelijkheid met OG worden besproken en kan dit leiden tot extra verrekening. De tarieven in Bijlage 2 ^{de} Nvl- IL Bijlage 17 bij N1(opstartkosten)-N2(administratieve afhandeling)-N3(rapportage) zijn niet van toepassing en daarom verwijderd.
138	VSP 34 excessen	"Inzet als gevolg van excessen". Hoe gaat u om met inboet als gevolg van de extreme neerslagtekorten de afgelopen jaren? Dit zijn historisch gezien behoorlijke excessen, echter zijn ze in de afgelopen 10 jaar wel voorgekomen.	Inboet als gevolg van extreme droogte zien we niet als exces aangezien deze droogte ook voor de komende jaren verwacht wordt.
139	visi aanpassing kosten opdrachtnem er	Kunt u ervaringscijfers delen over de kosten gemoeid met aanpassingen VISI in het vorige contract?	Aanpassingen in VISI worden door de Opdrachtgever gedaan, de kosten zijn dan ook voor Opdrachtgever.
140	markeringen	U geeft aan dat er is sprake van een achterstand in het onderhoud van markering, bermhoogtes en sliblagen in de watergangen. met welke achterstand op het gebied van markeringen dient in de inschrijfprijs rekening gehouden te worden? Voor bermhoogtes en sliblagen zijn kwantitatieve gegevens hierover meegegeven over markeringen niet. Zonder nadere informatie is het niet mogelijk een juiste inschatting hiervan te maken.	Er is op dit moment een achterstand van ongeveer 450 m2 figuratie en ongeveer 35 km belijning. We verwachtten dat deze achterstand verkleind wordt voordat dit nieuwe contract in werking zal treden.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

141	faunavoorzieningen	Hoe kunnen wij het door u genoemde aantal van 722 faunavoorzieningen determineren in de data, hierin zien we veel meer dan 722 elementen. Kunt u dit duidelijk toelichten?	We hebben de huidige data van de faunavoorzieningen niet goed in kaart. We verwachtten dat Opdrachtnemer dagelijks onderhoud uitvoert om het functioneren van de faunavoorzieningen te handhaven en hierbij uitgaat van 722 faunavoorzieningen. Een faunavoorziening kan inderdaad bestaan uit verschillende elementen. De elementen die u in de download vanuit geodata terugvindt bevat dubbelingen en dient nog te worden opgeschoond. Dit sluit dan weer aan bij onze projectdoelstelling op het gebied van Assetmanagement.
142	faunavoorziening	Wat verstaat u onder een faunavoorziening? Is een individuele poort, raster, faunauittreepplaats, loopplanken, wildrooster een faunavoorziening? Of is een faunavoorziening een combinatie van alle individuele onderdelen? Als u een met een faunavoorziening een combinatie van individuele onderdelen bedoeld, moeten wij dan onder het "planmatig vervangen van onderdelen" pag 28 VSP, dan bijvoorbeeld ook het vervangen van complete poorten verstaan? maw de poort is een onderdeel?	Voor een definitie van 'faunavoorziening' verwijzen we graag naar het CROW. Een faunavoorziening is inderdaad een combinatie van verschillende elementen met een gezamenlijke functie. Alle elementen die nodig zijn voor het goed functioneren van de faunavoorziening dienen tijdig onderhoud of vervangen te worden.
143	VSP tabel 2.1 bebording en bebakening	ee gerelateerd aan onze vorige vraag over bebording en bebakening. Hoe gaat de Provincie om met de objectgroep bebording en bebakening in toekomstige reconstructie/groot onderhoud projecten nu vervangen einde levensduur aangegeven wordt als scope opc.03?	Zowel planmatig als incidenteel vervangen van bebording zit in scope van OPC.03. Ook bij grote reconstructies/groot onderhoud ligt de bebording bij OPC.03. Natuurlijk dient in deze gevallen wel afstemming plaats te vinden met de betreffende groot onderhoudspartner.
144	VSP pag 27 +NVI vraag 15 - bebording en bebakening	Met de omschrijving van "in scope" bij bebording en bebakening (mn planmatig vervangen van bebording icm gemiddelde levensduur icm lengte van de overeenkomst) en de toevoeging van 12 jaar levensduur in de NVI, lijkt er gestuurd te worden naar een theoretisch aantal te vervangen borden in scope. Namelijk 2/3e van alle borden in 8 jaar tijd.	De gemiddelde levensduur hebben we aangegeven als basis voor jullie berekeningen. We willen benadrukken dat objecten alleen vervangen dienen te worden indien dit nodig is, niet op basis van theoretische levensduur.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		- klopt het dat u als aanbesteder dit verwacht? -zoja is het dan niet duidelijker het aantal borden, te vervangen in scope, contractueel vast te stellen en mee te geven? - zoja, wordt dit aantal borden in scope, aangewend om eventueel te vervangen bebording agv de 0-meting mee op te pakken?	
145	VSP pagina 27 geleiderail	Hoe wordt er omgegaan met schades aan geleiderail door aanrijdingen, die niet een calamiteit als gevolg hebben. Is het herstel van deze schades verrekenbaar per schade?	Nee, dit zit in de scope van het basis onderhoud, dit zijn instandhoudingskosten.
146	VSP 2.8 pagina 23	U deelt informatie: "Faunavoorzieningen zijn voor een groot percentage toe aan groot onderhoud waardoor instandhouding meer aandacht vraagt." - aan welk percentage moeten wij denken bij groot? - wat betekent dit voor de scope van het werk? bedoelt u dat er technische onderhoudswerkzaamheden aan faunavoorzieningen in scope verwacht worden, ook aan faunavoorzieningen die al aan groot onderhoud toe zijn of dit al gehad hadden moeten hebben? - Zoja is er een overzicht welk type faunavoorziening toe zijn aan groot onderhoud? - Binnen welke termijn wordt het groot onderhoud aan faunavoorzieningen wel uitgevoerd? maw welke periode vraagt dit meer aandacht?	We weten momenteel niet welk percentage van de faunavoorzieningen daadwerkelijk aan groot onderhoud toe is. We verwachten dat het komende jaren nodig is om twee keer per jaar een gerichte schouw uit te voeren om de status van de fauna voorzieningen te beoordelen en waar nodig klein onderhoud uit te voeren. Tevens verwachten we dat Opdrachtnemer dagelijks onderhoud uitvoert om het functioneren van de faunavoorzieningen te handhaven. Groot onderhoud aan de faunavoorziening vindt in overleg en gepland plaats en is verrekenbaar op basis van stelpost.
147	VSP pagina 12	U geeft informatie: "Op dit moment komt het onderhoudsniveau van het Areaal gemiddeld overeen met niveau B (volgens CROW publicatie 380 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018)." Wat mogen we verstaan onder gemiddeld? Mogen we	U kunt uitgaan van onderhoudsniveau B. Op sommige weggedeeltes die recent zijn opgeleverd vanuit een project zal de kwaliteit beter zijn. Op andere weggedeeltes zal voor bepaalde objecten de kwaliteit wellicht iets lager zijn. Dit is iets wat wij als Opdrachtgever accepteren als er maar geen gevaar is voor de veiligheid of de functionaliteit van de objecten.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		aannemen dat gemiddeld onderhoudsniveau B geldt binnen elke individuele objectgroep? Zo nee, graag een duidelijke omschrijving van hetgeen we vanuit mogen gaan op het gebied van aanvangsniveau onderhoudssituatie.	
148	bijlage 20	Kunt u het rapport waarna in bijlage 20 wordt verwezen verstrekken? "In 2011 is reeds een rapport gepubliceerd, die beschrijft op welke manier bermen ecologisch beheerd kunnen worden. Dit rapport heet: "Eindrapportage ecologisch bermbeheer" en is geschreven door Dirk Blok, Patrick Lansing, Jaap van der Linden en M.Meijer zu Slochtern"	We hebben bijlage 20 toegevoegd om een indruk te geven van onze zienswijze mbt ecologisch beheer. Vanuit de Best Value aanpak rekenen wij op de expertise van de ON om een plan te maken over de uitvoering van ecologisch beheer. Wij willen vooral niet voorschrijvend zijn hierin. Juist het tweede gedeelte van bijlage 20 schrijft over de uitvoering van beheer en is met nadruk niet bedoeld om voorschrijvend te zijn. We kiezen er daarom voor om dit rapport uit 2011 niet met jullie te delen, omdat dit niet meer representatief is.
149	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - Data gedreven werken	De provincie is haar assetmanagementproces aan het uitwerken en verder aan het professionaliseren. Kunt u nadere toelichten welke stappen u gezet heeft op de genoemde onderdelen en welke kansen en uitdagingen / ontwikkelbehoefte u hierbij heeft? Deze toelichting is voor ons wenselijk om het 'level playing field' ten opzichte van de huidige opdrachtnemer te waarborgen.	Betreffende het assetmanagementproces zijn de processen van laMPro (Crow) volledig uitgewerkt en vastgelegd. Het grote ontwikkelpunt hierin is geweest dat wij de technische assets gekoppeld hebben aan de thematische doelstellingen zoals duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid (KOPI).
150	NVI III	Kunt u een extra nota toevoegen om vragen te stellen ahv de antwoorden in nota II?	Zie antwoord vraag 114.
151	Inschrijvingsleidraad , 4,4,7 Plafondbedrag	Conform 4,4,7 maken de prijzen van de kansen maken onderdeel uit van de Inschrijvingssom. Conform de pure Best value aanpak maken kansen geen onderdeel van de inschrijvingssom, maar dient de som van inschrijfsom + som van de kansen wel onder het plafondbedrag te liggen. Conform de Best Value systematiek is het aan de opdrachtnemer om de scope te minimaliseren zodat deze in staat is om de opdracht met minimale risico's te kunnen	Zie antwoord vraag 96.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		realiseren en bij te dragen aan de contractdoelstellingen. Kunt u deze passage aanpassen? Met de huidige contractvoorwaarden kan OG zich uit de markt prijzen door weliswaar effectieve kansen aan te bieden die bijdragen aan de contractdoelstellingen, maar hiermee ook de inschrijvingsom te verhogen.	
152	Toegang of dump gegevens Observ	Om een goed beeld te krijgen bij de huidige inrichting en gegevens in het beheersteam van de provincie vragen we u ons toegang te geven tot het systeem. Wanneer dit niet mogelijk is graag dan een dump en handleiding van het systeem?	De object aantallen zoals genoemd in VS Bijlage 1 zijn leidend. U kunt inloggen op het georegister om extra informatie te downloaden. Zie Nvl 1 vraag 14. Daarnaast zie Nvl 2 vraag 71a en Bijlage 2 ^{de} Nvl- VS Bijlage 24
153	civiele constructies	Kunt u aangeven hoe wij de informatie (aard,specificatie,omvang,type etc) over civiele constructies kunnen achterhalen in de "open source-data"? Uit de hoeveelhedenlijst kunnen we niet achterhalen of het een tunnel/viaduct of rotonde betreft.	Het totaal aantal civiele kunstwerken bestaat uit: 1 stalen brug, 21 beton bruggen (<100m2), 72 beton bruggen/viaducten (100-500m2), 56 beton bruggen/viaducten (>500m2), 2 metselwerk bruggen, 2 beweegbare bruggen, 20 verkeerstunnels beton, 38 fietstunnels beton, 496 betondeikers (<2 meter), 59 betondeikers (>2 meter), 6 keerwanden, 43 geluidsschermen en 49 overige constructies.
154	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - Data gedreven werken	De Opdrachtgever verwacht een Opdrachtnemer die een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling naar een data gedreven assetmanagementproces. Kunt u toelichten wat u verstaat onder een actieve bijdrage?. In welke mate blijft u als regievoerende assetmanager verantwoordelijk voor de analyse en programmering en in welke mate verwacht u advies?. Deze vraag heeft tevens een relatie met vraag 121 waarin we vragen om een toelichting van uw verwachtingen ten aanzien van de regievoerende assetmanager.	Als ON van dit OPC is de aannemer de partij met de ogen en de oren op de provinciale weg. De regievoerend assetmanager vervult zijn functie vanuit de analyses om tot een betrouwbare programmering te komen. Doelstelling hierin is om niet vroegtijdig, dan wel te laat in te grijpen, maar op het juiste moment om kosten efficiënt en effectief te kunnen programmeren. De actieve bijdrage is het aanleveren van beschikbare data vanuit het areaal, om op een betrouwbare wijze de kwaliteits en prestatie indicatoren van OG aan te vullen, dan wel mede beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen de technische assets een bijdrage leveren aan de thematische doelstellingen van duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid (KOPI).

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

155	Inschrijvingsleidraad , 2,4 Contractdoelstellingen - Data gedreven werken	De Opdrachtgever verwacht dat het verzamelen en valideren van (kwalitatieve) data over onze assets / objecten kan leiden tot verbeteren van de processen binnen haar organisatie en in de gehele keten. Kunt u toelichten wat u verstaat onder een de gehele keten? Deze vraag heeft tevens een relatie met vraag 121 waarin we vragen om een toelichting op de ketengedachte	Met de gehele keten bedoelen we de organisatie vanaf PNB (assetowner, assetmanager, serviceprovider) volgens laMPro (Crow) tot en met (onder-)aannemer, omgeving, stakeholders zoals gemeente en waterschappen en de eigen ON organisatie.
156	1.5 vraagspecificatie	in de tabel bij paragraaf 1.5 worden de volgende documenten benoemd: 2 Onderhoudsplan 2023 3 Concept onderhoudsplan 2024 In bijlage 2 en 3 zijn geen onderhoudsplannen opgenomen, slechts een planning van werkzaamheden. Wij verzoeken om het onderhoudsplan/werkplan met inzicht welke beheer op welke locatie is uitgevoerd nog te verstrekken?	We willen niet voorschrijvend zijn in hoe de Inschrijver zorgt voor invulling van de opdracht. We gaan er van uit dat de Inschrijver zelf een planning maakt over welke objecten met welke frequentie onderhoud nodig hebben. Omdat de huidige Opdrachtnemer de kolken eens in de 3 jaar heeft gereinigd vonden we het van belang om aan te geven dat dit in 2024 weer dient te gebeuren. Dit om te zorgen voor een goede afwatering. Opdrachtgever kiest er bewust voor om niet voorschrijvend te zijn mbt de planning van onderhoud, bijvoorbeeld een specifiek jaar of specifieke frequenties. We gaan er van uit de Inschrijver de expertise heeft om een onderhoudsplan te maken.
157	vs 2.9.3 calamiteitenafhandeling	Par. 2.9.3 omgekeerde bewijslast voor calamiteitenafhandeling: dit is niet passend in de gewenste samenwerkingsmodus die OG van ON verwacht. De omschrijving is zeer subjectief en input voor discussie. Wij verzoeken u de methodiek die beschreven wordt in 2.9.3. ten aanzien van de calamiteitenafhandeling en bewijslastverdeling te heroverwegen en aan te passen.	Par. 2.9.3 blijft ongewijzigd staan.
158	VS 5.2.6 FM100	In 5.2.6 wordt vermeld dat OG gerechtigd is te verlangen [FM100 en FM110] om bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Ontleding van de Inschrijfsom en of de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de inschrijfsom wordt gewijzigd.	Zie antwoord vraag 128

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

		Dit is een hele open en onbeperkte bevoegdheid van OG. Kunt u toelichten waarom deze is opgenomen en wat ermee wordt bedoeld. Kunt u de tekst aanvullen of aanpassen zodat duidelijk is op welke gronden waarom OG dit mag verlangen?	
159	Eis FM-100	In eis FM-100 stelt u dat: De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Ontleding van inschrijfsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de inschrijfsom wordt gewijzigd. Kunt u toelichten in welke situaties u deze eis toe zult passen?	Zie antwoord vraag 128
160	Assetmanagement	Beschikt uw organisatie over een (geautomatiseerd) systeem waarmee u de meerjarige onderhoudsmaatregelen programmeert? Zoja, kunt u inzicht geven in dit systeem? En eventueel nader toelichten?	We hebben geen geautomatiseerd systeem. De meerjarig onderhoudsplanning wordt bepaald op basis van kwaliteitsdegradatie in combinatie met onze ambities m.b.t. kwaliteit per objecttype. De planning wordt in overleg met verschillende vertegenwoordiger opgesteld en regelmatig besproken.
161	Art 16 Basisovereenkomst	In Artikel 16 van de basisovereenkomst gaat u in op de van toepassing zijnde boetes en sancties. Een boete past echter niet bij de Best Value gedachte. Wij verzoeken u daarom deze boetes te laten vervallen.	We hebben geprobeerd het aantal boetes zoveel mogelijk te minimaliseren. De huidige benoemde boetes zijn standaard beleid en leggen we alleen op als Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. We laten deze niet vervallen.
162	Aanvangssituatie onderhoudsniveau bomen	Kunt u aangeven wat het aanvangsonderhoudsniveau binnen de objectgroep bomen is?	Het onderhoudsniveau van het Areaal, dus ook de objectgroep Bomen, komt gemiddeld overeen met niveau B, zie VS par. 2.1.
163	Individuele vraag		
164	Individuele vraag		
165	Individuele vraag		

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

 Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

166	Individuele vraag		
167	VS 2.4.4	Inschrijver gaat er vanuit dat OG met "alle onderhoudswerkzaamheden" en "de onderhoudsstrategie" in 2.4.4 VS doelt op het geheel aan benodigde onderhoudswerkzaamheden, dus zowel groot onderhoud, variabel onderhoud als dagelijks onderhoud. Is dat correct?	Nee, doelt op dagelijks onderhoud binnen projectscope.
168	VS 2.4.4	Kan OG nader toelichten aan welke 'processen binnen haar organisatie en in de gehele keten' ze denkt bij de verwachting dat het verzamelen en valideren van (kwantitatieve) data over haar assets / objecten een positieve invloed heeft?	Betreft de verwachting van een positieve invloed op de betrouwbaarheid van keuzes binnen de afweging kosten prestatie en risico's. Hiermee een scherpere analyse te kunnen maken betreffende het proces monitoren en analyseren, welke vervolgens bijdraagt aan de MJO planning
169	VS 2.9.2	Baggeren: met welke klasse dient rekening gehouden te houden voor af te voeren slib?	Zie Nvl 1, vraag 26. U dient er van uit te gaan dat het af te voeren slib vrij toepasbaar is. Indien uit milieukundig onderzoek blijkt dat het niet vrij toepasbaar is dan zijn de kosten van afvoeren en reinigen aanvullend verrekenbaar.
170	Bijlage 1 Indicatieve hoeveelheden	Groen-Hagen Bedoelt u 21.000 m2 blokhaag EN 90.000 m1 linthaag?	Ja, dank voor deze correctie
171	VSP eis VS-020	U bedoelt met "voor de Opdrachtgever verhalen" dat de bedragen die uitgekeerd worden door het Waarborgfonds of de verzekeringsmaatschappijen betaald worden aan Opdrachtgever, en niet aan Opdrachtnemer?	Ja, dat klopt deze bedragen worden uitgekeerd aan de Opdrachtgever

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

3 Mededelingen van de Aanbesteder

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen.

Nr.	Document	Paragraaf / pagina / Eis	Mededeling
1	Bijlage 2 ^{de} Nvl- VS Bijlage 25	Bijlage	In Bijlage 2 ^{de} Nvl- VS Bijlage 25 vindt u een inventarisatie van invasieve exoten of overlast gevende plantsoorten in het areaal. Deze inventarisatie is uitgevoerd door de huidige Opdrachtnemer tijdens de meest recente maaironde in 2023. In de inventarisatie staan ook plantsoorten die we niet bestrijden zoals bijvoorbeeld Jacobskruid. Informatie over welke plantsoorten bestreden moeten worden is terug te vinden in VS Bijlage 11.

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt:

Nr.	Bijlagen	Nieuw / aangepast	In map Tendered
71a/152	Bijlage 2 ^{de} Nvl- VS Bijlage 24 Groen_verhardingen_PNB.zip	Nieuw	Nota van Inlichtingen
75	Bijlage 2 ^{de} Nvl- IL Bijlage 18 Format Verklaring Co2	Nieuw	Nota van Inlichtingen
87	Bijlage 2 ^{de} Nvl- VS Bijlage 25 Overzicht invasieve exoten- overlast gevende plantsoorten	Nieuw	Nota van Inlichtingen
90	Bijlage 2 ^{de} Nvl- VS Bijlage 26 Beleids- en uitvoeringsregels social return PNB 01-01-2022	Nieuw	Nota van Inlichtingen
114/115/150	Bijlage 2 ^{de} Nvl- Aangepaste aanbestedingsplanning	Nieuw	Nota van Inlichtingen
137	Bijlage 2 ^{de} Nvl- IL Bijlage 17 Tarievenlijst	Aangepast	Nota van Inlichtingen

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Inlichtingenronde/ Nvl-nr
88	Inschrijvingsleidraad 5.4.4	V	Voordat de Basisovereenkomst wordt ondertekend dient de Inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt een bereidverklaring van een borginstelling tot het verlenen van de zekerheidsstelling (bankgarantie) te overleggen.	De te overleggen bereidverklaring komt te vervallen.	2
96	Kansen in Leidraad 4.4.7., bijlage 7 en bijlage 8	V	Onderdeel 4.4.7. b (<i>De prijzen van de kansen maken onderdeel uit van de Inschrijvingssom</i>).	Komt te vervallen. De prijzen van de kansen worden opgenomen in het kansendossier zoals beschreven in 4.5.3.2. Kansendossier onderdeel 4 en 5 (blz 32 Inschrijvingsleidraad).	2
110	inschrijvingsleidraad	A	Het aandachtspunt <i>De mate waarin het risicodossier bijdraagt aan het bereiken van de contractdoelstellingen</i> wordt aangepast.	De mate waarin het kansendossier bijdraagt aan het bereiken van de contractdoelstellingen.	2
116	Gestandsdoeningstermijn IL, par 4.4.6	A	De Inschrijver dient zijn Inschrijving gestand te doen gedurende 200 dagen na de dag waarop de "Uiterste datum Indiening van inschrijvingen" is verstreken.	De Inschrijver dient zijn Inschrijving gestand te doen gedurende 120 dagen na de dag waarop de "Uiterste datum Indiening van inschrijvingen" is verstreken.	2
137	IL Bijlage 17	A	Tarieven N1-N2-N3	De tarieven in IS Bijlage 17 bij N1 (opstartkosten)-N2 (administratieve afhandeling)-N3 (rapportage) zijn niet van toepassing en daarom verwijderd.	2

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

6 Wijzigingen basisovereenkomst

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Inlichtingenronde/ Nvl-nr
112.1	Basisovereenkomst	V	f) voor zover uit de toepassing van de UAV-GC 2005 op het Meerjarig Onderhoud van bestaand Areaal nog tegenstrijdigheden voortvloeien, de toepassing van de UAV-GC 2005 moet worden gezien in de context van de onderhavige opdracht en discrepanties derhalve naar redelijkheid en billijkheid dienen te worden uitgelegd;	Komt te vervallen	2
112.2	Basisovereenkomst	A	De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Werkzaamheden in stand houden van het totale systeem van ca. 520 kilometer provinciale wegen in Noord-Brabant, hierna te noemen: het Meerjarig Onderhoud, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.	De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Werkzaamheden in stand houden van het totale systeem van ca. 550 kilometer provinciale wegen in Noord-Brabant, hierna te noemen: het Meerjarig Onderhoud, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.	2

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Inlichtingenro nde/ Nvl-nr
131	vsp 3.2.11	A	Hagen langs provinciale wegen kennen diverse toepassingen als struweel, singel, houtwal, griend, sierbeplanting en hagen	Hagen en beplantingen langs provinciale wegen kennen diverse toepassingen als struweel, singel, houtwal, griend of sierbeplanting.	2

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingenronde/ Nvl-nr
-	-	-	-	-	-	-

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

9 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Inlichtin genron de/ Nvl-nr
109	Vergunning en Eis OM- 640	A	De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc.. Tenzij voor optionele of anderszins extra werkzaamheden voor opdracht anders is afgesproken.	Onderstaande aanvulling geldt voor eis OM-640: Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.	2
127	FM-100 pag 104	A	De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de paragraaf 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van paragraaf 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.	De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de paragraaf 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van paragraaf 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.	2
129	FM-100	V/A	FM-100 en FM-110 zijn hetzelfde.	De teksten bij FM-100 en FM-110 (pagina 103) zijn hetzelfde, FM-110 (pagina 103) komt hiermee te vervallen. Aanvulling: FM-100 staat er dubbel in op pagina 103 en op pagina 104. FM-100 op pagina 104 wordt hernummerd naar FM-105 FM-110 staat ook dubbel, op pagina 103 en op pagina 104. FM-110 op pagina 103 komt te vervallen. FM-110 op pagina 104 blijft bestaan.	2
130	VS2-VM- 300		De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde RI&E('s) uit te werken tot een integraal veiligheidsdossier en actueel te houden. Toelichting: De RI&E uit de vorige contractperiode is ter informatie opgenomen in	De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde RI&E('s) uit te werken tot een integraal veiligheidsdossier en actueel te houden. Toelichting: De RI&E uit de vorige contractperiode is ter informatie opgenomen in annex XIII. Mede verband met aangepaste eisen kunnen geen rechten worden	

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

			annex XIV. Mede verband met aangepaste eisen kunnen geen rechten worden ontleend aan het overnemen van passages hieruit.	ontleend aan het overnemen van passages hieruit.	
--	--	--	--	--	--

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

10 Wijzigingen annexen

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing) / V(ervallen)	Was	Wordt	Inlichting enronde / Nvl-nr
76	Annex XII	A	In Annex XII stelt u de opslagen vast op respectievelijk 8, 3 en 2% voor AK, Winst en risico.	De opslag voor AK wordt aangepast naar een maximum van 11%.	2
92	Annex X	V	Eventuele schadepenningen dienen aan Opdrachtgever te worden uitgekeerd	Komt te vervallen	2
94	Annex XV Verhardingen Langsonvlakheid	A	Ten aanzien van de langsvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de IRI-waarde over 20 m gemiddeld niet meer bedraagt dan 0,55, en over 100 m niet meer bedraagt dan 1,0.	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de IRI-waarde niet meer bedraagt dan 2,5 m/km	2
95	Annex XV Verhardingen dwarsonvlakheid	A	Ten aanzien van dwarsonvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar na oplevering dat de rijspoordiepte, bepaald met een ARAN-rijspoordieptemeter of gelijkwaardig, maximaal 2 mm bedraagt.	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de dwarsonvlakheid (spoorvorming), gemeten met een rei van 3 m lengte, niet meer bedraagt dan 5 mm.	2
113.2	Annex VII artikel 1 lid 1	A	Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de realisatie van het Meerjarig Onderhoud optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.	Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de realisatie van het Meerjarig Onderhoud wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.	
113.4	Annex XII	A	§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Meerjarig onderhoud	Verwijzing naar par. 24 vervangen door par. 30.	2

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646)

Onderhouds Partner Contract (OPC) Basis onderhoud provinciale
wegen PW.OPC.03

113.5	Annex XII	A	§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: "intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen aan te brengen in Objecten die binnen deze Overeenkomst jarig zijn geplaatst, respectievelijk deze Objecten geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard hiertoe nopen."	"intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen aan te brengen in Objecten die binnen deze Overeenkomst vallen, respectievelijk deze objecten geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, wensen uit de omgeving of bedrijfseconomische aard hiertoe nopen."	
-------	-----------	---	--	---	--