

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Uitstel aanbesteding?	Graag het verzoek deze aanbesteding met 2 weken uit te stellen? Gelet op de vele aanbestedingen deze periode zo na de bouwvakantie en de grootte van het project vragen wij iets meer de tijd voor de prijsvorming.	Gelet op dat de OG in inschrijffase geen werk-/kwaliteits-/faseringsplannen verwacht van de ON en de hoeveelheid repetitieve handelingen, stelt OG de aanbesteding niet uit.
2	Bestek deel 1.11 Vlootonthefving	Is er naast de vlootonthefving ook een as-last beperking voor materieel van toepassing?	De beperking geldt voor een totaalmasse van 20 ton. Uitgaande van minimaal 2 assen; is de as-lastbeperking 10 ton waarbij de totaalmasse van 20 ton in alle gevallen leidend is. D.w.z. beladen materieel. Zie ook bijlage "model vlootonthefving", bijgevoegd bij het BLVC-plan, lid 'H' onder de voorwaarden. OG stelt een overslag-/depotlocatie ter beschikking cf. bestek.
3	Bestek deel 1.11 Vlootonthefving	Op de Nieuwedorperweg is een gewichtsbeperking van kracht van 8 ton. De Opdrachtgever stelt een vlootonthefving ter beschikking aan de opdrachtnemer voor materieel tot maximaal 20 ton. Vraag: Geldt de vlootonthefving van maximaal 20 ton voor onbeladen materieel?	Nee, dit betreft een totaalmasse van 20 ton. D.w.z. beladen materieel. Zie ook bijlage "model vlootonthefving", bijgevoegd bij het BLVC-plan, lid 'H' onder de voorwaarden. OG stelt een overslag-/depotlocatie ter beschikking cf. bestek.
4	Bestek deel 1.05 Tijdsbepaling	De korting bij te late oplevering bedraagt per werkdag 2 promille van de aanneemsom (met een minimum van € 750,00 per werkdag). De korting staat naar oordeel van gegadigde niet in juiste verhouding tot de verwachte opdrachtwaarde en heeft daarmee een disproportioneel karakter. Daarom verzoekt gegadigde om een matiging van deze korting naar maximaal € 500,- per werkdag en een maximale korting van 10% van de opdrachtwaarde.	OG past de kortingsregeling als volgt aan: De korting bij te late oplevering bedraagt per werkdag 2 promille van de aanneemsom (met een maximum van €500,- per werkdag) tot een maximum van 10% van de opdrachtwaarde. Dit is gewijzigd in de aanbestedingsleidraad en het bestek.
5	Aanbestedingsleidraad par 3.2 Planning	Bekendmaking nota van inlichtingen staat gepland op 10-09-2024 om 13:00 uur. Vraag: Is het mogelijk om de ingediende vragen voor inlichtingen doorlopend te beantwoorden tot 10-09-2024?	Gelet op dat de OG in inschrijffase geen werk-/kwaliteits-/faseringsplannen verwacht van de ON en de hoeveelheid repetitieve handelingen, stelt OG de mogelijkheid tot het stellen van vragen niet uit.
6	Aanbestedingsleidraad par 3.2 Planning	De mogelijkheid tot het stellen van vragen voor inlichtingen is tot 03-09-2024 om 23:59 uur. Vraag: I.v.m. de complexiteit van het werk vragen wij u om OF een Extra mogelijkheid tot het stellen van vragen voor inlichtingen op te nemen OF om de termijn van het stellen van vragen tot inlichtingen te verlengen tot 09-09-2024 om 23:59 uur. Is dat akkoord?	Gelet op dat de OG in inschrijffase geen werk-/kwaliteits-/faseringsplannen verwacht van de ON en de hoeveelheid repetitieve handelingen, stelt OG de mogelijkheid tot het stellen van vragen niet uit.
7	Bijlage A2-2 & Aanbestedingsleidraad par 7.4 - Inzet SROI	In bijlage A2-2 en in de aanbestedingsleidraad par 7.4 wordt gesteld dat minimaal 2% van de contractwaarde moet worden toegepast aan SROI. Vraag: I.v.m. de grote hoeveelheid te leveren en af te voeren materialen vragen wij u de inzet aan SROI aan te passen naar 2% van de loonsom. Is dat akkoord?	De loonsom verschilt per ON en is voor OG niet te verifiëren. Vanwege de hoeveelheid te leveren en af te voeren materialen, past OG de SROI-verplichting aan naar 1% van de contractwaarde. De aanbestedingsleidraad en bijlage A2-2 zijn gewijzigd.
8	Bestek deel 2.2, post 2	I.v.m. de uiteenlopende dikte van de teerhoudende funderingslaag, vragen wij u een separate bestekspost op te nemen voor het vervoeren van teerhoudend funderingsmateriaal naar een erkende verwerkingsinrichting. Is dat akkoord?	OG gaat akkoord, t.b.v. verschil in acceptatiekosten in materiaal worden 3 vervoers posten toegevoegd en worden er verwijzingen toegevoegd aan de betreffende posten.
9	Bestek deel 2.2, post 820010	De hoeveelheid resultaatsverplichting te vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal is 25.230 ton. Klopt dit?	Nee, post betreft 2523 ton, hoeveelheid wordt gewijzigd
10	Bestek deel 2.2, post 2	Bij een groot aantal bestekposten ontbreken de leveranties, het gaat grotendeels om het menggranulaat, wilt u dit nakijken.	In hoofdstuk 2 is vermeld: "Hoofdstuk 21 t/m 24 betreft aanbrengen exclusief leveranties voor de volgende materialen: Zand, Grond, Menggranulaat en Schuimglas. Materiaal leveren conform hoofdstuk 81." Een passage van gelijkwaardige strekking is vermeld in hoofdstuk 3. Het is aan ON om de leveranties in te plannen naar gelang voortgang, werksectie en beschikbare depotruimte. Posten zijn niet gewijzigd.
11	Bestek post 120070	n.v.t.	De eerste bewonersavond is ingepland op 8 oktober 2024.
12	Bijlage 5	n.v.t.	De vergunning voor het tijdelijk (grond)depot is toegevoegd