

Bijlage G Mogelijke projecten Web-omgeving

Inholland heeft mogelijk de behoefte om onderstaande projecten in de loop van de Overeenkomst in Opdracht te geven.

Hierbij geldt dat projecten kleiner dan 20 uur worden afgerekend met het opgegeven uurtarief uit Bijlage 6 Prijzenblad. Voor projecten die meer dan 20 uur inzet vragen dient u vooraf een offerte in te dienen die marktconform is.

De mogelijke projecten zijn onderverdeeld in omvang, de omvang wordt hieronder weergegeven. Per project wordt aangegeven wat de verwachte omvang kan zijn:

1. Inschaling impact:
 - a. Laag 2-4 weken;
 - b. Middel 2-4 maanden;
 - c. Groot 6+ maanden.
2. Veranderdoelen vizier:
 - a. Regulier onderhoud;
 - b. Optimalisatie;
 - c. Vernieuwing, transitie.
3. Fasering:
 - a. Get the Idea;
 - b. Get it Ready;
 - c. Get it Done;
 - d. Get the Value.

Mogelijke projecten

1. Stijl van het huis

De website voldoet niet helemaal aan de actuele stijl van het huis. Dit moet op alle onderdelen aangepast worden:

- a. Impact: Groot;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie/Vernieuwing;
- c. Fasering: Get it Ready.

2. AI-toepassingen

Contentgeneratie door AI-toepassingen:

- a. Impact: onbekend;
- b. Veranderdoel: Transitie/Vernieuwing;
- c. Fasering: Get the Idea.

3. Engelstalig Onderzoek en Samenwerking

Profilering van de hogeschool als kennispartner, bewijsvoering voor het toekennen van grote Europese subsidies en voor het aantrekken van internationale expertise op bepaalde vakgebieden.

- a. Impact: Groot;
- b. Veranderdoel: Vernieuwing;
- c. Fasering: Get the Idea

4. Homepage

Een goede homepage die alle facetten van de hogeschool als kennispartner laat zien;

- a. Impact: Middel;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie;
- c. Fasering: Get the Idea.

5. Cookieservice

Inzetten standaard tooling in plaats van huidige maatwerk:

- a. Impact: Laag;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie;
- c. Fasering: Get the Idea.

6. Cookie wetgeving

Verwachtte aanscherping wetgeving zorgt voor implementeren van andere toepassingen ivm marketingdoeleinden:

- a. Impact: Groot;
- b. Veranderdoel: Transitie;
- c. Fasering: Get the Idea.

7. Externe koppelingen

Alle koppelingen dienen ontsloten te worden via API Management;

- a. Impact: Middel/Groot;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie;
- c. Fasering: Get the Idea/Get it Ready.

8. Modulaire inrichting van opleidingen/cursussen

Geldt zowel voor Leven Lang Ontwikkelen (Academy) als Flexibilisering (Inholland):

- a. Impact: Groot;
- b. Veranderdoel: Transitie;
- c. Fasering: Get the Idea.

9. Labs/microsites

Mogelijkheid om organisatieonderdelen te servicen met een (eigen) web omgeving met eigen voordeur en eigen url maar wel integraal onderdeel van onze web omgeving en web ondersteuning:

- a. Impact: Middel;
- b. Veranderdoel: Vernieuwing/Transitie;
- c. Fasering: Get it Ready

10. Verfijning zoekfunctie en filters opleidingen en onderzoek

- a. Impact: Groot;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie;
- c. Fasering: Get the Idea

11. Peer-to-peer communicatie

Studenten, geïnteresseerden, alumni en potentiële nieuwe collega's in contact met elkaar:

- a. Impact: Middel/Groot;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie/Vernieuwing;
- c. Fasering: Get the Idea.

12. Personalisatie van content, behavioral targeting

- a. Impact: Groot;
- b. Veranderdoel: Vernieuwing;
- c. Fasering: Get the Idea.

13. Integratie Social Media

- a. Impact: onbekend;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie/Vernieuwing;
- c. Fasering: Get the Idea.

14. Academy aansluiten op CRM

- a. Impact: Middel/Groot;
- b. Veranderdoel: Optimalisatie;
- c. Fasering: Get the Idea

15. 3D visualisaties, virtual tours, digimagazines

Bestaande toepassingen standaardiseren en goed integreren:

- a. Impact: Middel;
- b. Veranderdoel: Optimaliseren;
- c. Fasering: Get the Idea.

16. 100% score op basisbeveiliging.nl

- a. Impact: Laag;
- b. Veranderdoel: Optimaliseren;
- c. Fasering: Get it Done.

17. Print tot PDF-functie

Samenstellen van eigen online folder of info:

- a. Impact: Middel/Groot;
- b. Veranderdoel: Transitie;
- c. Fasering: Get the Idea.

Deze opsomming is niet limitatief, Inholland heeft getracht een zo'n goed mogelijke inschatting te maken van de projecten die mogelijk onder de Overeenkomst vallen. Wijzigingen in bovenstaande projecten behoort tot de mogelijkheden evenals het toevoegen van nog niet genoemde projecten.

Met het oog op politieke, economische, budgettaire, organisatorische en/of bestuurlijke ontwikkelingen en de hiermee samenhangende groei en krimp van Inholland is het mogelijk dat het aantal mogelijke Opdrachten en andere specificaties waarop de Opdracht betrekking heeft kan uitbreiden, krimpen of wijzigen. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de omvang van de Opdracht.