

Biilage C

Overzicht te realiseren integraties gemeentelijke applicaties

07-10-2024

Digi koppelingen WUS:
Mijn Overheid_ Lopende Zaken en Berichtenbox
NHR Dataservice

Koppelingen:

CLO – Djuma (ZDS 2.1)

CLO – DDS/GBAV: StufBG 310

CLO – Datawarehouse : (Diverse berichten naar CLO datawarehouse)

Djuma – E-Diensten

Djuma – SFTP Mijn Overheid

Djuma – DDS/GBAV Stuf 310

Djuma - ZDS 310 Beantwoord/vraag naar Djuma
ZDS 310 OntvangAsynchroon naar Djuma
ZDS 310 Vrije berichten naar Djuma

Via deze koppeling zijn de afnemers Stratech, DDS, Centric Saas, Key2
burgerzaken, Makelaars suite en IBABS

Djuma – Kofax
Kofax Scan API > Djuma
Kofax Scan API SFTP

Djuma – Templafy DCR

DDS – GBAV is in 2secure door gerouteerd (translatie) De gemeente heeft geen
IZP (integrale zoekvraag personen) module

DDS – Carel : (leerlingen administratie)(mutaties naar Carel) StufBG 310

DDS – BAG : (jnet) Mutaties DDS: Route via HTTPS

DDS – BGT : (Inbound Files)
(Inbound Services SVB GIS) (BGT/BerichtenOntvangen 0111)
(Inbound Services SVB GIS) (BGT BerichtenOntvangen0120)

DDS - Centric: StufBG 310

DDS - BySpy: StufBG 310

Templafy - Djuma (DCR van templafy naar Djuma)

Centric SaaS E- Diensten : E-Diensten Centric SaaS Key2 Burgerzaken
E-Diensten Centric SaaS Key2 Burgerzaken API

Connexis – SFTP Krimpenerwaard (P&O)

Enable-u cloud (Efacturen) naar SAP via de adeptia omgeving (eind 2024 wordt dit directe koppeling Unit4 – E-connect)

Andere koppelingen buiten servicebus om

Qlick naar GGK
Djuma en datamask
Djuma en Validsign
Melddesk en DDS

In realisatie is werkend voor oplevering in afzonderlijk project:

CLO – Templafy : DCR van Templafy naar CLO

Nu (nog) in afzonderlijk implementatietraject Unit4, maar zijn voor 01-01-2025 gerealiseerd, implementatie Unit 4 met diverse koppelingen die via de ESB gaat lopen.

BGT/BOR – Obsurv is nu in realisatie fase

Unit 4 - DDS via 2 secure

Deze verbindingen worden voor 01-01-2025 gerealiseerd via de cloud adapter van Enable-u:

Unit 4 – CLO

Unit 4 – CiVision waarschijnlijk via API

Unit 4 - Motion

Unit 4 – Key2 begraven op basis van API

BGT/BOR – Obsurv is nu in realisatie fase