

## NOTA VAN INLICHTINGEN 2

### Selectiefase



<b>Aanbesteding:</b>	<b>Programma programma raamovereenkomsten gelijkrichtersstations tram en metro GVB</b>
<b>Versie:</b>	<b>d.d. 18-04-2025</b>

Nr	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1 en 2	Beide		Zie Nvi 1	
3	Beide	Directieleveringen paragraaf 2.4	Opmerking GVB, financiële aantrekkelijkheid raamovereenkomst:	<b>NB. Ook op directielevering kan worden verdiend.</b> Componenten en kabels worden geleverd als directielevering. Dit betekent dat daar in de basis geen marge opgezet kan worden. Om de raamovereenkomst extra aantrekkelijk te maken en te stimuleren dat tot oplevering wordt gekomen zal in de bij de uitnodiging tot inschrijving te publiceren inschrijfstaat een percentage over de directieleveringen mogelijk worden gemaakt (als percentage op de factuur van de directieleverancier). Dit wordt afgerekend per gelijkrichterstation als geheel, na oplevering van de betreffende gelijkrichterstation. Deze marge wordt alleen gerekend over de daadwerkelijke facturen van de directieleverancier.
4	Beide	Selectieleidraad 4.2.1 en Bankgarantie bijlage 6	Gaat aanbesteder ook akkoord met een concerngarantie i.p.v. een bankgarantie gezien de financiële impact van een bankgarantie?	De bankgarantie is gesteld op een beperkt bedrag en is doorlopend om te voorkomen dat steeds opnieuw kosten voor de aanvraag en verwerking door de bank betaald moeten worden. De financiële impact hiervan is gering. Een bankgarantie biedt meer zekerheid. Een concerngarantie wordt reeds gevraagd. De bankgarantie blijft gehandhaafd.
5	Beide	Bankgarantie Bijlage 6	De laatste alinea van de garantietekst lijkt onjuist; kan aanbesteder de tekst juist opnemen en is aanbesteder bereid om de wel heel lange termijn van 12 maanden te verkorten naar 4 maanden?	De termijn van 12 maanden is bewust gekozen vanwege de garantietermijn. Deze lijkt ons proportioneel.
6	Beide	Bankgarantie Bijlage 6	Is aanbesteder bereid in de bank of (indien toegestaan) concerngarantie de volgende tekst op te nemen: een claim dient vergezeld te gaan van een kopie van de kennisgeving van GVB aan Opdrachtnemer, die ten minste veertien (14) dagen vóór de datum van de claim ingevolge de Garantie is gedateerd en waarin de niet-nakoming van de verplichtingen van aannemer ingevolge de Overeenkomst is beschreven en waarin vermeld is dat GVB voornemens is een claim ingevolge de Garantie in te dienen, tenzij aannemer een dergelijke niet-nakoming binnen veertien (14) dagen heeft hersteld.	Nee, dit zou de bankgarantie onnodig complex maken. Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat GVB de bankgarantie niet lichtvaardig zal invoeren en daartoe in principe niet eerder zal overgaan dan dat opdrachtnemer in verzuim is.
7	Beide	Bewijsstukken A.2	Gegadigde beschikt over een 403-verklaring van de groepsmaatschappij. Bij bewijsstukken m.b.t. minimeis A geldt dat indien Inschrijver niet beschikt over een door een accountant gecontroleerde jaarrekening, maar deel uitmaakt van een concern, Inschrijver gebruik dient te maken van bijlage 5 zijnde de 'Verklaring garantstelling moedermaatschappij'. Aangezien de 403-verklaring van gelijke strekking is als Bijlage 5, volstaat dan ook de 403-verklaring?	Nee, indiening van een 403-verklaring volstaat niet. Een 403-verklaring kan worden ingetrokken, de gevraagde 'Verklaring garantstelling moedermaatschappij' niet.
8	Beide	Bijlage 5	Gegadigde verzoekt Aanbesteder om de tekst "...stelt de Garantiegever zich bij wijze van de zelfstandige verbintenis tegenover GVB onherroepelijk garant... uit bijlage 5 aan te passen naar "...stelt de Garantiegever zich bij wijze van de hoofdschuldenaar afhankelijke verbintenis (art. 7:851 BW) tegenover GVB onherroepelijk garant...". Toelichting: De moedermaatschappij dient, gelijk aan de hoofdelijke aansprakelijkstelling zoals die bestaat onder de 403-verklaring, zich op de onderliggende overeenkomst te kunnen beroepen. Deze garantstelling van de holding is dus niet een 'demand guarantee' (zelfstandige verplichting tot betaling) zoals banken die afgeven, waarbij de aansprakelijkheid van de bank is beperkt tot bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom, zoals dat is opgenomen in de bankgarantie.	De woorden "bij wijze van zelfstandige verbintenis" in bijlage 5 worden geschrapt.

Nr	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
9	Beide	Bijlage 7 Werkwijze Figuur 2	Figuur 2 objectenboom: bouwkunde is grijs gemarkeerd (legenda: alleen in scope bij nieuwbouw). Hoe ziet ON de bouwkundige aanpassingen (inschatting) die weergegeven zijn in tabel 2 en 3 (bassisscope gelijkrichterstations tram & metro), wordt dit belegd bij een nevenaannemer?	Nee. De bouwkundige scope zoals beschreven in tabel 2 en 3 van bijlage 7 is onderdeel van de opdracht. Deze scope bestaat onder meer (niet uitputtend) uit het realiseren van de inkoopruimtes voor de netbeheerder en het aanpassen van bijvoorbeeld vloeren en wanden om de nieuwe componenten in te passen.
10	Beide	Bijlage 7 Werkwijze	Programmadoelstelling: in hoeverre gaat het hier om een 1-op-1 vervanging? Of is er ook sprake van extra functionaliteiten zoals bijv. verzwaring (vermogen), verhoging (AC/DC-spanning), uitbreiding (meer velden) en/of andere functionaliteiten?	Het programma heeft een grootschalig karakter, waarbij de exacte omvang nog niet bekend is en ook de deelprojecten pas later bekend worden. Vertrekpunt is een 1-op-1 vervanging van de bestaande componenten van de gelijkrichterstations en de kabels. Maar het is ook mogelijk dat de scope van specifieke deelprojecten (mede) zal bestaan uit nieuwe functionaliteiten en uitbreidingen.
11	Beide	Bijlage 7 Werkwijze	Gegadigde heeft ter voorbereiding op de tender enkele vragen over de scope van het werk: 1. Is de benoemde 'Inkoopruimte' voor de ontvlechting van Liander alleen dat of verwacht opdrachtgever ook vernieuwing van de tractievoedingsinstallatie? 2. Valt het onderzoek t.a.v. een Recovery Unit (wel of niet plaatsen, en dimensionering) binnen de scope van dit werk? 3. Worden er omtrend veiligheid door het GVB al bij voorbaat beperkingen gesteld aan werken in een gelijkrichterstation (middenspanning, tractiespanning) wat in bedrijf is? 4. Hoe wordt er om gegaan met de eigenaren van kabels en leidingen en in hoeverre zijn deze partijen stakeholders?	Voor de vragen 1 t/m 4 geldt dat de specifieke scope van de deelprojecten later zal worden bepaald. Op basis van de <u>huidige</u> inzichten van GVB kunnen de vragen als volgt worden beantwoord: 1. De behuizing en aansluiting van het gelijkrichterstation op de nieuwe installatie van Liander is onderdeel van de opdracht. Leveren en plaatsen van de installaties van Liander is geen scope van de opdracht. Hier ligt wel een coördinatierol voor Opdrachtnemer. 2. Dit is mogelijk en wordt per deelproject bepaald 3. Voor het werken in een gelijkrichterstations gelden de eisen in het Bedrijfsvoeringshandboek (BVH) en Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH). In de uitnodiging tot inschrijving in de gunningsfase zal zoveel mogelijk antwoord gegeven worden op vragen als deze. Daarna is er ook nog gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Hierop vooruitlopend kunnen de volgende bijlagen bij deze nota worden gedeeld: Bijlage 2: Bedrijfsvoeringshandboek (BVH) Bijlage 3: Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH) 4. Eigenaren van de kabels en leidingen zijn stakeholders
12	Beide	Garantiebepaling moedermaatschappij	GVB vraagt voor de aanbesteding een getekende 'Bijlage 5 Verklaring garantstelling moedermaatschappij' Gegadigde wilt graag weten of een getekende 403 verklaring ook akkoord is?	Zie antwoord op vraag 7.
13	Beide	Tijdslijn tenderprocedure in relatie tot kwaliteit realisatie doelstellingen	Gezien de complexiteit en omvang van de gevraagde scope met betrekking tot de benodigde disciplines (civiel, bouwkundig, elektrotechnisch, mechanisch, enz) is samenwerking tussen partijen de sleutel om de gevraagde kwaliteit op het vlak van de doelstellingen benoemd in sectie 2.2 gedurende de gehele uitvoeringsperiode te kunnen waarborgen. Op basis van de momenteel beschikbaar gestelde informatie over de verschillende percelen is de planning van het GVB om uiterlijk op 12 mei gecombineerde aanmeldingen, zoals beschreven in sectie 3.5.4, te ontvangen ambitieus te noemen. Ook met het oog op tussenliggende vakantieperiodes verderop in het proces derhalve het verzoek om meer tijd te voorzien om een gecombineerde aanmelding te faciliteren.	Zie antwoord 14.

Nr	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
14	Beide	Aanmeldingsprocedure	<p>In de selectieleidraad is het principe van trechteren opgenomen, waarmee GVB het aantal gegadigden wil terugbrengen naar maximaal 5, en waardoor GVB meer zekerheid krijgt dat gegadigden ook daadwerkelijk gaan inschrijven en zich binden aan de aanbestedingsprocedure. Momenteel lopen binnen dit technieksegment een groot aantal tenders en daarnaast bevinden zijn er ook projecten in uitvoering die verschuiven. Het ontbreken van definitieve besluitvorming binnen die projecten en de te verwachten uitkomsten van andere tenders maken dat een definitieve aanmelding voor dit project binnen de nu opgenomen deadline op 12 mei a.s. nog niet mogelijk is. Deze samenloop is mede ontstaan door latere publicatie van deze tender en wat langere onzekerheid over het exacte moment van lancering van deze procedure. Daarnaast geeft de selectieleidraad inzicht in de planning van het vervolg en de gevraagde inschrijfdocumenten. Ook dit tijdspad met bijbehorende inspanning betekent ook in flinke overlap met een brede zomerperiode van verlof, dus beperkingen in onze beschikbaarheid voor een optimaal tender- c.q. inschrijfresultaat. Ons verzoek aan het GVB is deze gehele tenderprocedure te verplaatsen, waarbij een aanmeldingsmoment naar medio augustus 2025 wordt verschoven zodat de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure aansluitend doorlopen kan worden met een inschrijfmoment richting einde jaar 2025. Indien het GVB ondanks deze uitgebreide toelichting hier niet mee akkoord kan gaan dan zouden wij graag de achterliggende beweegredenen voor dit standpunt van het GVB willen vernemen.</p>	<p>Wij verlengen de aanmeldingsprocedure en houden extra rekening met de de meivakantie en de bouwvak. Voor de bouwvak ontvangen de geselecteerde gegadigden de uitnodiging tot inschrijving en na de bouwvak is de <b>Startbijeenkomst en schouw</b>.</p> <p>Los van de voorselectie, verzoeken wij u al rekening te houden met de Startbijeenkomst en schouw in de agenda's.</p> <p>Het is aan u om afhankelijk van de vakanties de voorbereiding van vragen alvast goed intern in te plannen voor de eerste nota van de gunningsfase. De gewijzigde planning is onder deze nota gevoegd.</p>

### Gewijzigde Planning:

<b>Uiterlijke ontvangst van vragen</b>	<b>vrijdag 23 mei 2025</b>
<b>Bekendmaken Nota van Inlichtingen</b>	<b>vrijdag 30 mei 2025</b>
<b>Uiterlijke ontvangst van aanmeldingen voor 10 uur</b>	<b>vrijdag 6 juni 2025</b>
<b>Versturen voorlopige selectiebeslissing</b>	<b>donderdag 19 juni 2025</b>
<b>Einde bezwaartermijn 15 kalenderdagen</b>	<b>vrijdag 4 juli 2025</b>
<b>Definitieve selectiebeslissing</b>	<b>dinsdag 8 juli 2025</b>
<b>GUNNING PROCESSTAPPEN</b>	<b>DATA</b>
<b>Uitnodiging tot inschrijving</b>	<b>woensdag 9 juli 2025</b>
<b>Bouwvak maandag 21 juli t/m vrijdag 22 augustus</b>	<b>vrijdag 22 augustus 2025</b>
<b>Startbijeenkomst en schouw (tram en metro)</b>	<b>woensdag 3 september 2025</b>
<b>Uiterlijke ontvangst van vragen voor 1e Nota van inlichtingen 10 uur</b>	<b>woensdag 10 september 2025</b>

Dank voor uw vragen, fijne paasdagen en succes met uw aanmelding!

#### Bijlagen nr.: Naam

- Bijlage 1 (Zie Nvi 1)
- Bijlage 2 Bedrijfsvoeringshandboek (BVH)
- Bijlage 3 Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH)

#### Verwijzing

- Zie Nvi 1
- Zie vraag/antwoord: 11
- Zie vraag/antwoord: 11