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1. Algemeen 

1.1 Inleiding 
Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in 
Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige 
mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water.  
 
Droge voeten  
De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom 
onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden we rekening met 
ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en 
stijging van de zeespiegel. 
 
Schoon water 
Het waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van bepaalde doelstellingen. Een belangrijk deel van deze 
taak is de aanleg en exploitatie van waterzuiveringsinstallaties, waar het afvalwater wordt omgezet in schoon 
water. Daarnaast zorgen de waterschappen ervoor dat het oppervlaktewater schoon is, dat de natuur een 
kans krijgt en dat mensen op en langs het water kunnen recreëren. 
 
Voldoende water 
De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in een 
bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer worden overschotten en tekorten voorkomen. Nederland ligt 
in een rivierdelta. We merken het dus meteen als de waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt, moeten we 
uitkijken. De waterschappen doen er alles aan om de risico's zo laag mogelijk te houden. 
 
Integraal waterbeheer 
De kerntaken van een waterschap - droge voeten, schoon water en voldoende water - hebben op het oog niet 
veel met elkaar te maken, maar schijn bedriegt: vaak kun je het één niet los zien van het ander. Zo heeft de 
manier waarop je kaden aanlegt en onderhoudt gevolgen voor de kwaliteit van het water. Een waterschap 
voert zijn taken daarom steeds meer uit 'met een brede kijk'. Dat wil zeggen: rekening houdend met alle 
factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streven de 
waterschappen naar samenwerking met andere overheden en instanties. 

1.2 Marktconsultatie 
Waterschap De Dommel (WDD) heeft een aantal (grote) waterzuiveringen in beheer. WDD heeft de ambitie 
om de huidige technologische ontwikkelingen te benutten om de prestaties van deze zuiveringen, waar dat 
nodig is te verbeteren. Daarbij streeft WDD naar de toepassing van duurzame oplossingen om invulling te 
geven aan één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. We willen als organisatie innovatie inzetten om 
nieuwe technologie toe te passen en door ketensamenwerking de kennis van de markt en onze organisatie 
maximaal benutten. 
 
WDD bereidt een aanbesteding voor om een overeenkomst af te sluiten gericht op het vergroten van de 
effectiviteit van de behandeling van afvalwater, zodat de lozing van RWZI Tilburg in 2027 geen belemmering 
meer vormt voor het behalen van de KRW-doelstellingen en invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke 
afspraken in het kader van de Schone Maaswaterketen (SMWK) en daarbij te anticiperen op de in ontwikkeling 
zijnde regelgeving zoals de herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater.  
 
Op de iets langere termijn is de ambitie om naast medicijnresten ook de overige groep organische 
microverontreinigingen in het effluent sterk te reduceren zoals is afgesproken binnen de SMWK. Hierbij komt 
de RWZI Eindhoven ook in beeld. 
 
Alvorens de inkoopstrategie verder uit te werken en de aanbestedingsprocedure te starten wil het 
waterschap geïnteresseerde marktpartijen consulteren. 
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1.3 Doelgroep 
Deze marktconsultatie is bedoeld voor (inter)nationale partijen die interesse hebben in de realisatie van het 
innovatieproject zoals hierboven beschreven. In deze marktconsultatie komt naar voren welke doelstellingen 
en ambities WDD heeft met het project. Met deze marktconsultatie wenst WDD feedback te krijgen van 
geïnteresseerde partijen en de verschillende ketenpartners verder te informeren over en te interesseren voor 
het project.  

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het project nader toegelicht voor wat betreft de context/achtergrond, omvang en scope 
van de werkzaamheden, projectdoelstellingen en ambities van WDD. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de procedurele kant, inclusief planning, van de marktconsultatie beschreven. 
 
Hoofdstuk 4 bevat de vragen waarop WDD graag antwoord wenst te krijgen van geïnteresseerde partijen. Het 
betreft een aantal verplichte vragen bij het meedoen aan de marktconsultatie en een aantal facultatieve 
vragen.  
 
  



Pagina 4 van 16 

 

2. Toevoeging van een vierde trap - RWZI Tilburg  

2.1 Achtergrond  
De huidige RWZI Tilburg voldoet niet meer aan de stand ter techniek en moet worden aangepast voor de 
toekomstige aanvoer. In dat kader is een ontwerp opgesteld voor aanpassing van de biologie en worden thans 
op basis van inspecties onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (2020 – 2027).  
 
Om in 2027 als waterschap te kunnen voldoen aan de KRW-doelstellingen en de bestuurlijke afspraken in het 
kader van de Schone Maaswaterketen (SMWK) wil WDD daarom de werking van RWZI Tilburg verder 
verbeteren. In een eerste eigen analyse van technologische oplossingen heeft WDD geconcludeerd dat het 
mogelijk zou moeten zijn om de doelstellingen voor verdergaande nutriëntverwijdering en 
medicijnrestverwijdering tegelijk op korte termijn te realiseren, wanneer een combinatie van bestaande 
technologieën wordt toegepast in een aanvullende (vierde) zuiveringstrap. Deze (duurzame) combinatie van 
technologieën is nog niet voorhanden en/of nog niet (aantoonbaar) succesvol toegepast.  
 
Door vertraging in de huidige bouwactiviteiten op de RWZI Tilburg en de in onze ogen noodzakelijke pilotfase 
die nodig is om met zekerheid een goed ontwerp te maken, lijkt een full scale realisatie in Tilburg in 2027 lastig 
haalbaar. WDD is daarom op zoek naar een aanpak die het mogelijk maakt om toch in 2027 of zo snel als 
mogelijk na 2027 te kunnen voldoen aan de KRW en SMWK. 
 
 
Gezien de specifieke situatie bij WDD, in de zomer bestaat een groot deel van ons oppervlaktewater uit 
effluent, zijn we al langer actief op zoek naar nieuwe technologieën voor de verwijdering van medicijnresten. 
We zijn actief in nagenoeg alle begeleidingscommissies van het IPMV, hebben diverse van onze RWZI’s 
gemodelleerd voor het gebruik van ozon en hebben een pilot uitgevoerd op de RWZI Hapert met Upflow-GAK. 
We geloven dat de oplossing voor een goede verwijdering van medicijnresten niet alleen ligt in een hoog 
verwijderingsrendement van individuele stoffen maar ook in een breed spectrum van medicijnresten omdat 
dit uiteindelijk een groter effect heeft op de reductie van de eco-toxiciteit. Binnen het IPMV is onderzoek 
gedaan naar combinaties van technologieën. Vanuit dit gedachtegoed is WDD partner in het Interreg project 
“Schone waterstromen met O3G” (zie ook tekstkader bij 2.2) 
 
Ook is WDD zich bewust van het feit dat er in een hoog tempo, zowel nationaal en internationaal, veel 
ontwikkelingen plaatsvinden om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende eisen aan het 
effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties, o.a. door de nieuwe Europese concept richtlijn Stedelijk 
Afvalwater.  
 
Om die reden overweegt WDD om een Europese procedure voor het innovatiepartnerschap te starten met als 
doel om samen met marktpartijen de noodzakelijke innovatie-ontwikkelstappen te doorlopen om tot een 
passende en toekomst bestendige oplossing voor RWZI Tilburg te komen. Door zo’n oplossing samen met de 
markt versneld te ontwikkelen, ontstaat naar verwachting een win-win situatie: de markt heeft een oplossing 
die straks op meerdere installaties in Europa kan worden toegepast en WDD kan in de nu noodzakelijke 
aanpassingen van RWZI Tilburg al voorsorteren op toekomstige eisen. WDD onderzoekt in deze 
marktconsultatie ook of de technologie die wordt ontwikkeld voor Tilburg (met name t.b.v. medicijnresten en 
nutriënten) vervolgens binnen de procedure voor het innovatiepartnerschap (IPS) doorontwikkeld kan worden 
voor een of enkele van haar andere waterzuiveringsinstallaties (waar o.a. ook sprake is van een bredere groep 
organische micro verontreinigingen en enkele nutriënten). 
 
WDD heeft een globale planning opgesteld die haalbaar en realistisch lijkt. Punt van aandacht is dat hiermee 
niet voldaan wordt aan effluentvereisten vanuit KRW per 2027. WDD is dan ook op zoek naar manieren om 
deze planning anders in te richten en te versnellen (zie vragen marktconsultatie). 
 
De nu voorziene planning voor een mogelijk innovatiepartnerschap is opgenomen als bijlage 2 bij dit 
marktconsultatiedocument.  
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In figuur 1 is een globale situatie van de huidige RWZI weergegeven en de beoogde ruimte voor uitbreiding 
met een 4e trap:

 
Figuur 1 Beschikbaar terrein RWZI Tilburg voor toekomstige activiteiten (blauw gearceerd); de paars onderbroken lijn is de 
terreingrens; W =bestaande windmolen. Voor de uitbreiding met de vierde zuiveringstrap is circa 50% van het blauw 
gearceerde terrein beschikbaar. 

2.2 Scope  
Om de innovatieontwikkeling in de korte daarvoor beschikbare tijd te doorlopen, wil WDD inzetten op een 
gestructureerde aanpak van de innovatieontwikkeling gebaseerd op een combinatie van bestaande 
technologieën. Voorafgaand aan de opschaling van een dergelijke nieuwe technologie dienen 
onderzoeksvragen te worden opgelost en dient op pilotschaal de werking van de nieuwe/verbeterde 
technologie te worden aangetoond. WDD heeft het voornemen om ruimte te bieden voor een tweetal 
(parallelle) tijdelijke pilotinstallaties op het terrein van de RWZI. WDD wil deze twee pilot installaties indien 
mogelijk binnen enkele maanden na gunning operationeel hebben, zodat in beide installaties gemeten, 
doorontwikkeld en getest kan worden. Mede op basis van de monitoringsresultaten en evaluatie van de twee 
pilots dient vervolgens de full-scale installatie voor een 4e zuiveringstrap voor de RWZI Tilburg ontworpen en 
gerealiseerd te worden. Voor het ontwerpen van de full scale installatie en de integratie van de installatie in de 
bestaande (in bedrijf zijnde) RWZI, wil WDD waarschijnlijk gebruik maken van een bouwteam organisatievorm. 
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2.3 Projectdoelstellingen  
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 vindt op dit moment al een ombouw van de biologie op de RWZI-Tilburg 
plaats. Hiermee wordt een verbetering van het effluent beoogde zoals gegeven in de onderstaande tabel 1 
(huidig en 2025). In deze tabel is in de onderste regel de doelwaarden vanuit de KRW gegeven zoals WDD die 
na streeft met het voorgestelde innovatiepartnerschap. 
 
Tabel 1: In onderstaand tabel staan de huidige effluentgegevens en de effluent concentratie zoals deze voorzien is na de 
aanpassing van de biologie en uiteindelijk conform KRW uitgedrukt als jaargemiddelde in mg/l. 

Effluent 
concentraties 

Ntotaal NOx Ptotaal 

huidig 10,0 6,0 0,60 

20251 <7,0 3,5 0,30 

KRW < 3,6  < 0,23 

 
 
WDD stelt de volgende doelstellingen aan het innovatieproject voor het vergroten van de effectiviteit van 
RWZI Tilburg: 
 
a. RWZI Tilburg heeft zo kort mogelijk na 2027 geen nadelig effect op het realiseren van de KRW-doelstelling 

van het bijbehorende KRW lichaam Effluent stikstof N ≤ 3,6 mg/l effluent als jaar gemiddelde 
- Effluent fosfaat P ≤ 0,23 mg/l effluent als jaar gemiddelde  

 
b. RWZI Tilburg geeft in 20272 invulling aan de bestuurlijke afspraken in de SMWK voor de reductie in 

geloosde medicijnvracht van 30% gebiedsbreed:  
- In eerste instantie is dit vertaald in een verwijdering van gemiddeld minimaal 70% van 7 van de 11 

gidsstoffen vanuit medicijnresten conform de Bijdrage regeling voor realisatie van demonstratie-
installaties van het Ministerie I&W; 

- Zoals hieronder aangegeven, komt er op afzienbare termijn zeer waarschijnlijk een strengere eis voor 
de verwijdering van medicijnresten vanuit Europa (80% in plaats van 70% en op basis van andere 
stoffen). Ondanks dat deze nog niet definitief is, zullen we de nieuwe strengere eis wel als doel 
hanteren voor het ontwerp. 
 

c. De nieuwe richtlijn Stedelijk Afvalwater is nog niet definitief, maar op basis van het concept is het verschil 

met de bijdrage regeling opgenomen in tabel 2. Het is de wens van WDD om op deze richtlijn te 

anticiperen. 

 

                                                                 
1 Aanpassing waterlijn gaat uit van influentvrachten van 2040. In 2025 is de installatie onderbelast en zal de 
effluentkwaliteit waarschijnlijk beter zijn dan hier vermeld.  
2 Als 2027 niet haalbaar is dan zo spoedig mogelijk na 2027. 

INTERREG “Schone waterstromen met O3G”. 
WDD zoekt al langer naar een combinatie van technologieën voor de verwijdering van medicijnresten met een 
lager risico op de vorming van bromaat. Samen met (inter)nationale partners heeft dit geleid tot het Interreg-
project “Schone waterstromen met O3G” https://www.grensregio.eu/projecten/schone-waterlopen-door-
o3g. In dit project onderzoeken de Universiteiten van Gent en Antwerpen welke online meters het beste 
kunnen worden ingezet voor de bepaling van de medicijnvracht en welke regelstrategie voor de verwijdering 
ervan daarbij het beste werkt. De resultaten zullen zowel op pilotschaal (RWZI Tilburg) als full scale (RWZI 
Aarteselaar) worden toegepast. De bijdrage van WDD aan dit Interreg-project is het doorlopen van een eigen 
pilot. We willen deze pilot middels dit innovatiepartnerschap aanbesteden. Concreet wil dit zeggen dat we in 
ieder geval 1 van de 2 pilots binnen het innovatiepartnerschap willen gebruiken om de opgedane kennis 
opgedaan bij de Universiteiten op pilot schaal toe te passen. 

https://www.grensregio.eu/projecten/schone-waterlopen-door-o3g
https://www.grensregio.eu/projecten/schone-waterlopen-door-o3g
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Tabel 2: De stoffenlijst van de voorgestelde nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater in vergelijking met de 
Nederlandse 7 van de 11 gidsstoffen. 

Categorie 1 EU Categorie 2 EU Gidsstoffen NL 

amisulpride 

carbamazepine 

citalopram 

clarithromycine 

diclofenac 

hydrochloorthiazide 

metoprolol 

venlafaxine 

benzotriazol 

candesartan 

irbesartan 

som 4- en 5-methyl-1H-benzotriazol 

carbamazepine 

diclofenac 

hydrochloorthiazide 

metoprolol 

venlafaxine 

1,2,3-benzotriazool 

irbesartan 

som 4- en 5-methyl-1H-benzotriazol 

gabapentine 

sotalol 

thrimethoprim 

 
Het verwijderingspercentage moet conform de nieuwe concept Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater  berekend worden over tenminste 

6 van de 12 stoffen. Hierbij dient de verhouding tussen stoffen uit Categorie 1 en Categorie 2 altijd 2:1 te zijn. Hiermee zijn de volgende 

combinaties mogelijk: 

 6 stoffen: 4 stoffen uit categorie 1 en 2 stoffen uit categorie 2 

 9 stoffen: 6 stoffen uit categorie 1 en 3 stoffen uit categorie 2 

 12 stoffen: 8 stoffen uit categorie 1 en 4 stoffen uit categorie 2 

 

d. Tot slot heeft WDD – om invulling te geven aan het klimaatakkoord – concrete eisen ten aanzien van 
duurzaamheid in het project: 
 
- Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen voor het nieuwe zuiveringsproces zo klein als 

mogelijk maken. Concreet betekent dit dat er gestreefd wordt naar het zo laag mogelijk maken van 
het extra energieverbruik, inzet van chemicaliën en overige hulpstoffen die CO2-emissie veroorzaken 
bij productie, transport en gebruik en de uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas en methaan) 
voor het nieuwe zuiveringsproces.  

 
- De klimaatambitie van WDD zal afhankelijk zijn van het te behalen overall verwijderingsrendement 

van de organische microverontreinigingen (effluent inclusief bypasses van regenweer en 
nageschakelde technologie ten opzichte van het influent) en de jaarlijkse kosten. Eea is weergegeven 
in tabel 3. Deze kosten en CO2-footprint zijn inclusief (aanvullende) verwijdering van nutriënten 
(stikstof en fosfaat) tot de eisen zoals genoemd hiervoor in tabel 1.  
 

Tabel 3: Ambitie maximale kosten en CO2-footprint WDD RWZI Tilburg inclusief nutriëntenverwijdering 

Overall verwijderingsrendement gidsstoffen 
Nederland (Min IenW) en concept EU-richtlijn2  

 70% 80% 90% 

1. CO2 footprint g CO2/ 
m3 (1) 

80 100 150 

2. Jaarlijkse kosten (TCO = afschrijvingen, rente 
en variabele lasten per jaar / behandelde m3) 

€/m3 (1) 0,15 0,20 0,25 

 

1 
Per m3 behandeld rioolwater 

2 Het verwijderingsrendement dient behaald te worden over de gehele RWZI (dus totaal effluent inclusief bypasses, 
regenwaterbuffers Tilburg en in te zetten nageschakelde technologie ten opzichte van totaal influent)  in elk 
debietsproportioneel genomen 24h- of 48h-monster. Voor overall verwijderingsrendementen van hoger dan 80% voor de 
NL- en EU-gidsstoffen betekent dit over het algemeen dat het nageschakelde verwijderingsrendement 90% of meer dient 
te bedragen. 
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- De berekening voor de CO2 footprint  en de kosten zullen specifiek worden gemaakt voor RWZI 
Tilburg in een later stadium op basis van de gestandaardiseerde uitgangspunten van het zogenaamde 
innovatieprogramma micro’s van STOWA en het Ministerie van IenW (www.stowa.nl/ipmv). Hierbij 
zullen gelijksoortige  randvoorwaarden gelden ten aanzien van het minimaal te behandelen 
afvalwatervolume (waarschijnlijk > 85% van het jaarvolume voor RWZI Tilburg) en gestandaardiseerde 
kosten- en CO2-omrekeningsfactoren.  
 

- De vorming van ongewenste ecotoxische bijproducten minimaliseren. Voor bromaat (gevormd door 
oxidatie van bromide met ozon) geldt een maximaal toelaatbare concentratie van 1µg/l op het KRW 
meetpunt. Aangezien het een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) betreft geldt des te lager des te beter 
oftewel een effluent eis van maximaal 1µg/l; 
 

- De life-cycle kosten van het gehele zuiveringsproces te minimaliseren tot maximaal het nivo conform 
tabel 3. 

 
- Circulariteit alsitgangspunt hanteren zowel bij de bouw als de exploitatie, waaronder het 

minimaliseren van het gebruik c.q. verbruik van primaire grondstoffen; 
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3. Procedure en voorwaarden 

3.1 Doel  
Het doel van deze marktconsultatie is om de uitgangspunten, aannames en ideeën van WDD te toetsen bij 
potentiële opdrachtnemers en hun input en ideeën op te halen. 
De resultaten van deze marktconsultatie zullen worden meegenomen bij het vormgeven van de 
aanbestedingsprocedure en de contracten.   

3.2 Procedure 
Marktpartijen die van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de marktconsultatie worden 
verzocht om digitaal input te geven op de gestelde vragen in hoofdstuk 4 via Mercell (zie par. 3.5). De partijen 
die de beantwoording van de vragen indienen, krijgen geen bevoordeelde positie tijdens 
de aanbesteding.  
 
In aanvulling op of naar aanleiding van deze marktconsultatie kan WDD besluiten om individuele gesprekken in 
te plannen met marktpartijen waarbij aan deze partijen (nadere) vragen wordt gesteld of wordt verzocht om 
een aanvullende toelichting. Het is ter beoordeling aan WDD welke partijen voor een mondelinge toelichting 
worden uitgenodigd. De gesprekken vinden plaats op het Waterschapshuis te Boxtel. In geval van een 
mondelinge toelichting neemt de marktpartij bij voorkeur met 2 personen hieraan deel. 
 
Op deze manier krijgen marktpartijen gelijke kansen om mee te denken en kan vervolgens waar 
nodig diepgang worden gecreëerd om de uiteindelijke aanbestedingsstukken te optimaliseren. 
 
De relevante resultaten van de marktconsultatie worden verwerkt in een samenvattend 
marktconsultatierapport en (waar van toepassing) in de aanbestedingsdocumenten. De informatie zal niet 
herleidbaar zijn tot de deelnemers van de marktconsultatie. Eventuele door de marktpartij als vertrouwelijk 
aangemerkte informatie zal in beginsel vertrouwelijk worden behandeld, tenzij WDD meent dat geen sprake is 
van vertrouwelijke informatie waarbij zij dan contact zal opnemen met de betreffende marktpartij. 

3.3 Procedurevoorwaarden 
WDD wijst uitdrukkelijk op de volgende voorwaarden die van toepassing zijn op deze marktconsultatie: 

 Deelname aan deze marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend; 

 Deelname geschiedt op vrijwillige basis en er zal geen vergoeding worden verstrekt voor deelname noch 
voor gemaakte kosten verbonden aan deze marktconsultatie;  

 Door het indienen van schriftelijke antwoorden op de vragen verklaart marktpartij in te stemmen met de 
opzet en inhoud van de marktconsultatie; 

 Alle antwoorden op de gestelde vragen kunnen, indien relevant en voorzover het geen 
concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie betreft, in een latere fase samengevat en 
geanonimiseerd opgenomen worden in de aanbestedingsdocumenten; 

 De marktconsultatie maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een eventueel te houden 
aanbestedingsprocedure en staat daar geheel los van. WDD is ook niet gebonden aan de uitkomsten van 
de marktconsultatie;  

 Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de 
marktconsultatie wordt en/of is verstrekt;  

 Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheden en/of verzoeken om vergoedingen in verband 
hiermee worden niet gehonoreerd; 

 Door deelname komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten aanzien van de te houden 
aanbestedingsprocedure, noch zal deelname leiden tot uitsluiting van een dergelijke procedure; 

 Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie 
die later in het kader van de eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt. 

 Deze marktconsulatie en alle daarmee samenhangende correspondentie geschiedt in beginsel in de 
Nederlandse taal. De antwoorden en input kunnen ook in het Engels worden ingediend.  
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3.4 Marktinformatiedag 
Parallel aan deze schriftelijke marktconsultatie, zal er op woensdag 27 september 2023 van 14.00 tot 17.00 
uur op een nog nader te bepalen locatie een informatiebijeenkomst worden gehouden. U kunt zich met 
maximaal 2 personen per bedrijf aanmelden voor deze marktinformatiedag via de berichtenmodule in Mercell 
Nadere informatie over het programma, tijdstippen en locatie worden op een later tijdstip bekend gemaakt.  

3.5 Communicatie 
Als contactpersonen van deze marktconsultatie treden in beginsel op: Bregtje van de Wassenberg – van Cuijk, 
Adviseur inkoop en aanbesteding en Ruud Schemen – Sr. Adviseur Waterketen, te bereiken per email zoals 
hierboven opgenomen. 
 
Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via de berichtenmodule van Mercell. 
Het is niet toegestaan om andere medewerkers van WDD, adviseurs of hulppersonen van WDD of andere 
deelnemende aanbestedende diensten al dan niet rechtstreeks te benaderen over deze marktconsultatie.  

3.6 Planning 
De planning is indicatief en WDD behoudt zich het recht voor om deze planning tussentijds te wijzigen.  
De data voor interviews worden met de betreffende marktpartijen afgestemd: 
 

Publicatie marktconsulatie op Mercell 30 juli 2023 

Uiterste datum aanmelden marktinformatiedag  21 september 2023 

Marktinformatiedag 27 september 2023 

Uiterste datum insturen digitaal antwoordformulier 9 oktober 2023 

Publicatie verslag marktconsulatie 3 november 2023 
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4. Vragen  

4.1 Antwoordformulier  
Voor het beantwoorden van de vragen dient u gebruik te maken van het als Bijlage 1 aan dit document 
gevoegde digitale antwoordformulier.  
 
Antwoorden en opmerkingen mogen betrekkingen hebben op alle aspecten van de opdracht, zoals financieel, 
organisatorisch, praktisch, technisch, juridisch etc. 

4.2 Verplichte vragen 
 

1. Is er voor de vraagstelling van WDD (zie par. 2.3) naar uw beeld al een (bewezen) oplossing op de 
markt beschikbaar om aan de projectdoelstellingen te kunnen voldoen of is hiervoor nog 
doorontwikkeling van bestaande/bewezen technologie benodigd?  
Als u meent dat er al een oplossing op de markt beschikbaar is, welke oplossing voldoet volgens u aan 
de doelstellingen en waar/door wie wordt deze oplossing toegepast? 
 

2. Hoe kijkt u aan tegen het delen van kennis in de samenwerking na gunning?  
 
a) In hoeverre bent u bereid WDD inzicht te geven in de technologie en processen die relevant zijn 

voor het ontwikkelen van de innovatie? Welke overwegingen spelen hierbij een rol? 
b) In het geval u zelf eigenaar wil worden van in het IPS ontwikkelde kennis, tot hoever zou u dan 

ook de kosten voor deze innovatieontwikkeling zelf willen dragen? 
c) Hoe kijkt u aan tegen het afstaan van intellectuele eigendomsrechten van de bij deze opdracht 

ontwikkelde (en door WDD betaalde) kennis? Bent u hiertoe bereid en zo ja, onder welke 
voorwaarden? 

d) Met dit project wil WDD middels innovatie de realisatie van onze ambities en de Europese 
verplichtingen versnellen. Onze insteek is om dit gezamenlijk met de markt te doen. Dit vraagt 
om een bepaalde openheid in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
enerzijds maar ook tussen opdrachtnemers (de winnaars van de aanbesteding) onderling 
anderzijds. Hoe ziet u de samenwerking tussen opdrachtnemers onderling? Welke risico’s en 
uitdagingen ziet u hierbij?  
 

3. Uit welke partijen/ketenpartners zou een samenwerkingsverband dat inschrijft op een IPS zoals hier 
bedoeld volgens u moeten bestaan en welke (soort) partij zou hiervan naar uw mening de regie 
moeten voeren namens het samenwerkingsverband? Of moet die regie tijdens het project 
verschuiven? 
 

4. Het doel van WDD bij de inrichting van de aanbestedingsprocedure/IPS is om de tenderinspanning 
voor marktpartijen in de juiste balans te brengen met de kans op het verwerven van de opdracht. Hoe 
kijkt u aan tegen het voornemen van een IPS om via een selectiefase eerst tot 4 geschikte 
partijen/samenwerkingsverbanden te komen, waarvan bij de gunningsfase 2 
marktpartijen/samenwerkingsverbanden een pilot mogen uitvoeren en waarna middels de 
monitoring van deze pilots tot opdrachtverlening voor het ontwerpen en realiseen van de full-scale 
oplossing in Tilburg wordt overgegaan?  
 

5. Op dit moment ligt er nog geen wettelijke basis voor de verwijdering van medicijnresten en houden 
we de richtlijnen van het IPMV en de bijdrageregeling aan. Momenteel wordt er gewerkt aan een 
herziene richtlijn waarvan de uitkomst pas in 2024/2025 is voorzien. Oftewel, op het moment dat het 
ontwerp moet worden opgesteld kunnen de uitgangspunten anders zijn dan op het moment van het 
doorlopen van de aanbesteding. WDD wil flexibiliteit van veranderende wet- en regelgeving 
meenemen in de aanbesteding. Is dat in uw ogen een probleem, hoe zou WDD hier in uw ogen mee 
om moeten gaan. 
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6. WDD is van plan eerst een oplossing voor de RWZI Tilburg te laten ontwikkelen en daarna pas een 
verdergaande oplossing voor de bredere groep organische microverontreinigingen te ontwikkelen 
voor één of enkele van haar andere zuiveringen. Denkt u dat het mogelijk is op basis van de 
technologie-ontwikkeling ten behoeve van de RWZI Tilburg een oplossing (door) te ontwikkelen voor 
de bredere groep organische microverontreinigingen of zou u voor de aanpak van deze groep willen 
starten vanuit een andere technologie/aanpak? 
 
 

7. Op dit moment werkt WDD aan de realisatie van een ozon-installatie op de RWZI Hapert. Hierbij 
wordt het AM-team ingezet voor optimalisatie van het reactordesign door gebruik te maken van hun 
Amozone model in combinatie met CFD modellering. WDD overweegt om voor het project Tilburg 
ook het AM-team in te zetten als directielevering. Wat is uw zienswijze hierop? 
 

8. WDD maakt gebruik van preferred suppliers op het gebied van procesautomatisering (PA) die middels 
een aparte aanbesteding zijn geselecteerd voor de komende jaren. Is dit in uw ogen van invloed op dit 
project? 
 

9. Alle partijen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) hebben het druk en beperkt personele capaciteit. 
Voor de eerste stappen (onderzoeksfase en technologie-ontwikkeling) zijn met name de 
technologieproviders en adviesbureaus aan zet, pas in de ontwerpfase (VO en verder) begint het werk 
voor de aannemers. Tegelijkertijd is het handig om een “bouwer” aan tafel te hebben om te toetsen 
of ontwerpen uitvoeringstechnisch mogelijk zijn. Hoe ziet u de inzet/betrokkenheid van de 
opdrachtnemer (c.q. partners binnen een eventuele combinatie) en opdrachtgever in de verschillende 
fasen voor een optimale samenwerking en een efficiënte inzet van middelen? 
 

10. De technologieproviders bepalen eventueel samen met de adviseurs de in te zetten technologie, op 
basis waarvan gegund gaat worden. Voor de realisatie zullen ook eisen worden gesteld aan de 
aannemers. Hoe moet dit laatste volgens u vertaald worden in de aanbesteding? Waarop zouden 
opdrachtnemers in uw ogen beoordeeld moeten worden om een goed werkende full scale installatie 
op basis van een nieuwe technologie op zo kort mogelijke termijn te kunnen realiseren?  
 

11. Tijdens het innovatie programma micro verontreinigingen (IPMV) is gebleken dat pilots die niet in 
eigen beheer zijn gebouwd tot veel storingen en vertragingen leiden. Daarom is WDD voornemens 
een harde eis (geschiktheidseis) op te nemen over aantoonbare ervaring bij het ontwerpen, bouwen 
en bedrijven van pilots. Danwel te eisen dat het realiseren en bedrijven van pilots in eigen beheer kan 
worden gedaan. Hoe kijkt u hier tegenaan? 
 

12. Voor wat betreft de contracten: 
a) Voor welke werkzaamheden in de ontwerpfase van een full scale installatie zou u de ontwerp 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid willen dragen en voor welke onderdelen denkt u dat 
WDD dat beter kan? 

b) In hoeverre bent u bereid een volledig inzicht te gven in de totstandkoming van de prijs van de 
full scale installatie in het geval WDD kiest voor een twee fasen contractvorm?  

c) Welke kansen en risico’s ziet u in de werkwijze zoals WDD voor ogen heeft?  

4.3 Facultatieve vragen  
1. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om na gunning van het IPS een pilotinstallatie voor de door u 

aangeboden oplossing te leveren/bouwen en in gebruik te stellen, rekening houdend met 
onderzoeksvragen die samenhangen met de aangeboden technologie? 
 

2. De voorgenomen indeling van het IPS is reeds benoemd: 
a) Welke aspecten van de aanbestedingsprocedure zijn voor u bepalend of u wel of niet wil mee 

doen met een aanbestedingsprocedure voor een IPS voor RWZI Tilburg en hoe moeten die 
aspecten dan naar uw mening tenminste ingevuld worden (om mee te willen doen)? 
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b) Op welk vlak ligt er volgens u de grootste uitdaging om een IPS voor RWZI Tilburg succesvol te 
maken? 

c) Welke maatregelen zou WDD volgens u aan de voorkant van de aanbesteding moeten nemen om 
de kans op succes te vergroten? 
 

3. WDD wil inzetten op een gestructureerde aanpak van de innovatieontwikkeling, welke (proces- en/of 
sociale) belemmeringen ziet u voor het innovatieproject en hoe kunnen die volgens u worden 
weggenomen om het voorgestelde project succesvol te maken? 
 

4. Op dit moment ligt de indeling van de aanbestedingsprocedure voor het innovatieproject nog niet 
vast. We horen graag de suggesties uit de markt en denken zelf bijvoorbeeld aan:   
(1) selectie van 4 partijen na het doorlopen van de selectieprocedure; 
(2) Doorlopen van de gunningsfase met deze 4 partijen om te eindigen met gunning aan 2 partijen 

(de innovatiepartners) die een ontwikkeltraject en pilot mogen uitvoeren, onder andere op basis 
van de kansrijkheid van de aangeboden technologie en bijbehorenda innovatieplan; 

(3) Uit de 2 pilots volgt opdrachtverlening aan 1 partij om de full scale installatie op Tilburg te mogen 
realiseren op basis van de resultaten van de pilots. 

In dat kader: 
a) Wat zijn in uw ogen belangrijke geschiktheids-/selectiecriteria om de competenties die nodig zijn 
voor het innovatieproject te organiseren? 
b) Wat zijn in uw ogen belangrijke criteria waarop gunning plaats zou moeten vinden? 
 

5. Vanwege de wettelijke verplichting voor de KRW zit er grote tijdsdruk op het project, wat in de 
planning (zie par. 2.2) tot uitdrukking komt: 
a) In hoeverre betreft dit in uw ogen een reeele planning? 
b) Indien deze niet reeel is, op welke punten zou deze moeten worden aangepast?  
c) Op welke punten ziet u nog mogelijkheden om het project te versnellen? 
d) Stel dat WDD de vier geselecteerde marktpartijen vraagt om tijdens de gunningsfase al een 

ontwerp te maken voor een pilotinstallatie. Hoeveel tijd denkt u dan nog nodig te hebben om na 
gunning daadwerkelijk deze pilot te bouwen? 

e) Wat zou WDD beslist moeten doen / faciliteren om het maken van een goed pilot ontwerp in de 
inschrijvingsfase mogelijk te maken? Denk aan benodigde tijd, aantal dialoogrondes etc. 

 
6. WDD beoogt dat de toekomstige innovatiepartners de pilotinstallatie zelfstandig opbouwen, in bedrijf 

nemen en monitoren op het terrein van de in bedrijf zijnde RWZI Tilburg waar op dat moment ook 
nog andere bouwactiviteiten plaats vinden. Wat heeft u van WDD nodig, c.q. wat verwacht u van 
WDD om de pilotfase zo veel als mogelijk onafhankelijk van de dagelijkse operaties op de RWZI uit te 
kunnen voeren? 
 

7. Indien op de voorgestelde wijze dit project wordt aanbesteed, bent u dan bereid in te schrijven? Zo 
niet, wanneer bent u wel bereid om in te schrijven? 
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Bijlage 1 Vragenlijst / Antwoordformulier 
 

Antwoordformulier schriftelijk deel marktconsultatie 
 

Naam onderneming  
 

Naam en functie contactpersoon  
 

E-mailadres contactpersoon  
 

Telefoonnummer contactpersoon  
 

Bezoekadres  
 

Correspondentieadres  
 

 

Vraag 1. 
 

Antwoord: 
… 
 

 

Vraag 2. 
 

Antwoord: 
… 
 

 

Vraag 3. 
 

Antwoord: 
… 
 

 

Vraag 4. 
 

Antwoord: 
… 
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Vraag 5. 
 

Antwoord: 
… 
 

 

Vraag 6. 
 

Antwoord: 
… 
 

 

Vraag 7. 
 

Antwoord: 
… 
 

 
Enz.  
 

Overige informatie die u met het waterschap wilt delen: 
 

Antwoord: 
… 
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Bijlage 2 Indicatieve planning innovatiepartnerschap aanvullende zuiveringsstap RWZI Tilburg 
 
 

Globale planning innovatiepartnerschap

o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Selectiefase (totaal 2 maanden)

verstrekken inlichtingen

Selectie 4 partijen + standstill x

Inschrijvingsfase (totaal 8 maanden)

startbijeenkomst, inlezen partijen, doorlopend vragen x

dialoogronde

doorlopend vragen tot 10 d voor Inschrijving; inschrijving x

beoordeling 4 naar 2 partijen

gunning 2 partijen (innovatiepartners) + standstill x

2 pilots (incl. Interreg): Ontwerpen

2 pilots (incl. Interreg): voorbereiden + bouw

2 pilots (incl. Interreg): monitoring werking  + doorontwikkeling

beoordelen pilot (trade-off o.b.v. ontwikkelining spiraalmodel) 

keuze voor technologie Tilburg (terug naar 1 innovatiepartner) x

Gezamenlijk ontwerpteam IP-uitwerken Voorontwerp

Geamenlijk ontwerpteam IP-uitwerken Definitief ontwerp

Geamenlijk ontwerpteam IP-uitwerken Uitvoeringsgereed ontwerp

Prijsaanbieding + contractering realisatie o.b.v. UO x

Werkvoorbereiding voor realisatie

Schop in de grond realisatie Tilburg

Oplevering Tilburg x
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