Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van Inlichtingen

.....

Contract met zaaknummer 31190744

.....

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 7 bijlagen en de reeds op TenderNed gepubliceerde opname van de Startbijeenkomst

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31190744 verstrekt aan gegadigden voor het "Project versterken brug A7 Neckerstraat".

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie TenderNed voor de gestelde vragen en de door de aanbesteder verstrekte antwoorden.

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- **Vraag 1**: "Wordt de verrekenstaat verkeersmaatregelen (en andere documenten) reeds eerder verstrekt via Tenderned i.t.t. bij het uitbrengen van de formele NvI?"
- **Antwoord 1**: Ja, deze worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld. Danwel via de *vraag & antwoord* module van TenderNed, danwel via een Nota van Inlichtingen.
- **Vraag 2**: "Is er aangetoond dat de eind-dwarsdragers van de inhangliggers zonder constructieve problemen ingekort kunnen worden?"
- **Antwoord 2**: Ja. Gezien de huidige situatie van de dwarsdrager, kunnen deze 13 cm ingekort worden zonder constructieve consequenties.
- **Vraag 3**: "Zijn de beperkingen i.v.m. de constructieve veiligheid tijdens de verschillende bouwstappen in het DO beschouwd?" Toelichting: "De constructieve veiligheid is anders voor het boren, dan na het boren. Geeft dit geen uitvoeringsrisico?"
- **Antwoord 3**: Ja, deze beperkingen zijn doorberekend en in de tekeningen aangegeven.

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Update documenten: Vervangen lege Excel file voor actuele Excel sheet:
  - Map 3: Vraagspecificatie Proces – Bijlagen bij de VSP
    - Additionele Verrekenstaat: VSP Verrekenstaat Verkeersmanagement.xlsx

- Update documenten: Vervangen lege tekst bestanden voor actuele tekeningen:
  - Map 5: Annex XIII bij de VSP – Verkeersmanagement tekeningen
    - 8-23-RWS_Brug_A7-T-OML-001.pdf
    - 8-23-RWS_Brug_A7-T-OML-002.pdf
    - 8-23-RWS_Brug_A7-T-OML-003.pdf

    - 8-23-RWS-Brug_A7-T-VKM-001.pdf
    - 8-23-RWS-Brug_A7-T-VKM-002.pdf

- Update documenten: Aangepaste versie Basisovereenkomst:
  - Aanpassing opdrachtgever: In de oude versie stond Jeroen Verburg als opdrachtgever vermeld. In de nieuwe versie “Basisovereenkomst 1.1” is dit aangepast naar hoofdingenieur-directeur Bob Demoet.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- **Voltooiing opdracht:**
  Op TenderNed is de verkeerde datum gepubliceerd omtrent de voltooiing van de opdracht. Hier staat 15 mei 2024. De daadwerkelijke datum voor voltooiing van de opdracht is 1 november 2024.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Haarlem te 27 oktober 2023,

J. van de Beek
Projectmanager Neckerstraat