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nota van inlichtingen

Contractnummer 31146260

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

Met 4 bij lagen:
-RWS-#3695903-vlO-Tb2020 Inlichtingen 16 juli 2019 presentatie.pdf;
- RWS-#3708033-v2-Inspecties_keuringen_en_toetsingen. pdf;
-RWS-#37007O3-v3-Kritieke_ReservedelenlijstTB2020.pdf;
- RWS-#37 19594-v1-Ben28_Verversenoliën_hydrauIische_aand rijvingen. pdf.

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31146260, naar aanleiding van de
inlichtingenbijeenkomst d.d. 16 juli 2019, verstrekt aan gegadigden voor de aanbesteding van de
opdracht voor het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het
E&W/IA areaal van objecten gelegen over, in en langs de Brabantse en Midden Limburgse kanalen.
Naast hetgeen tijdens de inlichtingenbijeenkomst d.d. 16 juli 2019 is behandeld, zijn ook overige
aanvullingen en wijzigingen opgenomen.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Schriftelijke vragen kunnen via TenderNed worden gesteld.

Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen
gesteld:

Voor de vragen en antwoorden wordt verwezen naar de presentatie van de
inlichtingenbijeenkomst, dU. 16 juli 2019, bladzijde 27 tot en met 37

In de aanbestedings- en contractvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en
aanvullingen aangebracht:

1. In de Aanbestedingsleidraad worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
Paragraaf 2.1.1

De zinsnede “met een optie tot verlenging van twee maal één jaar”

Is vervangen door:



De zinsnede “met een optie tot verlenging van vier maal één jaar”

2. In de Basisovereenkomst worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
Artikel 2, lid 10

De zin “De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde Meerjarige
Onderhoudsperiode tweemaal te verlengen, telkens voor een periode van 1 jaar.”

Is vervangen door:

De zin “De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 genoemde Meejarige
Onderhoudsperiode viermaal te verlengen, telkens voor een periode van 1 jaar.”

3. In de Vraagspecificatie Proces zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Par. 3.7, eis C0030, lid 2

De zinsnede “bijlage L”

Is vervangen door:

De zinsnede “bijlage 3”
Par. 4.4., er is een nieuwe eis VMO3O toegevoegd:

Indien Werkzaamheden invloed hebben op de beschikbaarheid van het onderliggende wegennet en vallen binnen
hinderklasse 1 tot en met 4, dient de Opdrachtnemer te voldoen aan het gestelde in “verkeersmanagement voor
werk in uitvoering op rijkswegen” die als bijlage AA bij de vraagspecificatie is gevoegd, met dien verstande dat
het verkeersmanagementplan van toepassing is op het betreffende onderliggende wegennet. Dit plan dient
integraal te zijn afgestemd met de belanghebbende wegbeheerders en Rijkswaterstaat.

Par. 5.4.22, eis US2430

De zinsnede “(en voor 2021 tijdig)”

Is vervangen door:

De zinsnede “(en in 2021 uiterlijk 1 juli 202fl”.

4. In de Annexen bij de Vraagspecificatie is de volgende wijziging aangebracht:
Annex III

Het moment van indienen van het afleverdossier is gewijzigd

De zinsnede “4 weken voor afronding Activiteit of realisatie voorstel”

En is vervangen door:

De zinsnede: “2 weken na afronding van Activiteit of realisatie voorstel”.
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5. In de Bijlagen bij de Vraagspecificatie zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

Bijlage A, A3.2.2

Was:

RWS-#3708033-vl-Inspecties_keuringen_en_toetsingen .pdt

En is vervangen door:

RWS-#3708033-v2-Inspecties_keuringen_en_toetsingen. pdf

Bijlage A, A3.2.9

Was:

RWS#3700703-V1-Kritieke_Reservedelenlijst_TB2020.p&

En is vervangen door:

RWS#3700703-V3-Kritieke_Reservedelenlijst_TB2020. pdf

Bijlage F Aanvragen verkeersmaatregelen is op de onderstaande wijze aangepast.

De volgende 1te alinea is toegevoegd:
“Aanvragen dienen te worden ingediend met inachtneming van de Werkwifzer Minder Hinder, deel A, 8 & C (zie
bijlagen AD, AE en AF) en moeten voldoen aan de vigerende Minder Hinderprocedure nat Zuid-Nederland (zie
bijlage AG).”

De zin “Het overzicht van de bediengebieden van de diverse verkeersposten, nautisch centra, sluizen en bruggen
is indicatief opgenomen in bijlage A”

Is vervangen door:

De zin “Het overzicht van de bediengebieden van de diverse verkeersposten, nautisch centra, sluizen en bruggen
is als separaat document meegeleverd, opgenomen in bijlage A ‘Informatie Areaal’ bij de Vraagspecificatie.”

De onderstaande tekst is toegevoegd:
“Randvoorwaarden voor Werkzaamheden waarvoor verkeersmaatregelen worden aangevraagd

Ten aanzien van het hoofdwatersysteem geldt:
• Het dient ook tijdens Werkzaamheden mogelijk te zijn om te spuien (met sluizen).
• Voor de uitvoering van Werkzaamheden dient een zodanige uitvoeringsmethode gekozen te worden dat
afwijkingen van het reguliere peil in het hoofdwatersysteem niet noodzakelijk zijn.
• Voor de uitvoering van Werkzaamheden is het in principe niet toegestaan om alle waterstand- en
afvoermeters in een kanaal- of stuwpand buiten gebruik te stellen. Een alternatieve meting kan noodzakelijk
zijn.
• Voor Werkzaamheden aan primaire waterkeringen moet voldaan worden aan de vigerende regelgeving
((Waterwet en Keur van het Waterschap) van de Kering-beheerder (Rijkswaterstaat en/of Waterschap).
• Seizoenen kunnen de noodzaak voor waterbeheermaatregelen bepalen. Het droogteseizoen is van 1 april tot
en met 30 september en het hoogwaterseizoen van 1 oktober tot en met 31 maart. Deze perioden zijn
indicatief en afhankelijk van de actuele en verwachte weersomstandigheden en van vraag naar en aanbod van
water.

Indien bij Werkzaamheden die door ON uitgevoerd worden, bediencapaciteit nodig is (in verband met o.a. testen)
dient deze uiterlijk 12 weken voor de gewenste dag van inzet te worden aangevraagd bij de Opdrachtgever.
Afhankelijk van de beschikbare capaciteit kan een aanvraag worden gehonoreerd of wordt er een alternatieve
datum voorgesteld. Dit gebeurt binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag.”
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Bijlage G, G.4 Benoemde Activiteiten, Ben27 (dataroom)

Het (sepatate) document “RWS-# 3703465-v6-6en27_-_Diverse_objecten_vervangen_geinventariseerde_terrein-
_en_objectverlichting.pdf” is vervallen.

(Enkel document “RWS-#3703465-v6-Ben27_-
_Diverse_objecten_Vervangen_resterende_object_en_openbare_verlichting .pdf” is van toepassing.)

Bijlage G, 6.4 Benoemde Activiteiten

Onderstaande activiteit is toegevoegd aan de tabel
Ben28 Diverse objecten, Verversen oliën hydraulische installaties en tandwielkasten

Het (separate) document “RWS-# 3719594-vl-Ben28_Verversen_oliën_hydraulische_aandrijvingen .pdf” is
toegevoegd aan deze bijlage (dataroom).

Bijlage H Projectrisicolijst

De onderstaande drie risico’s zijn toegevoe d aan bijlage H:
Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg .•:

1. Noodzakelijke actuele
informatie wordt niet beschikbaar

. gesteld op de schermenVerkeerde beslissingen van
. 2. Informatie op schermen wordt

RIS-
bedienend personeel als gevolg

verkeerd beoordeeldvan de beschikbare informatie in .0022
de bedieningssystemen en/of 3. Handleidingen/informatie zijn

documentatie incompleet of niet ge-updatete na
uitvoeren van activiteiten
4. Object wordt, na uitvoeren van
activiteiten, te laat of niet ge-SAT
1. Software niet voorhanden
(geen back-up)

RIS- Niet alle software in het areaal is 2. Geen broncodes van de
0045 onderhoudbaar software beschikbaar

3. Kennis van verouderde
systemen ontbreekt

RIS- Geen verantwoorde directe inzet 1. De nodige aanwezige
0046 van door OG beschikbaar te keermiddelen verkeren niet in

stellen keermiddelen goede staat en/of zijn niet
gekeurd.

De onderstaande twee risico’s RÏS-0023 en RIS-0042 zijn gewijzigd en vervangen door:
Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg

2. Planningen projecten niet op
elkaar afgestemd.
3. Onvoldoende communicatie
tussen de ON en de ON van

RIS- Uitvoering 1B2020 conflicteert raakvlakprojecten.
0023 met uitvoering raakvlakprojecten 4. Onvoldoende communicatie

vanuit de ON met externe
stakeholders bij voorgeschreven
activiteiten.

ON voegt door het uitvoeren van 1. Er is geen (volledige) SAT/FIT

RIS-
activiteiten (benoemde, uitgevoerd voor in gebruik name.

0042
voorgeschreven, VTW) 2. Er is door ON geen
veiligheids- risico’s toe in het veiligheidsanalyse tijdens de
object ontwerpfase uitgevoerd.
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Bijlage X Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen 2008

Bijlage X is met deze Nota vervallen.

Voorts ziin de vo’gende inlichtingen verstrekt:

1. Ter kennisgeving is de volgende presentatie, zoals gegeven tijdens de
inlichtingenbijeenkomst d.d. 16juli 2019, bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

-- RWS-#3695903-vlO-Tb2020 Inlichtingen 16 juli 2019 presentatie

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen getoond:
N.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande notas van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande notas van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opge1ite Roermond op woensdag 17 juli 2019,

ir. T.H.M. huveneers
Projectmanager ZN A Natte Centrales
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