1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Provincie Drenthe

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	B1819 herinrichting N391 tussen Hondsrugweg en aansluiting N862 Bargermeer
Beschrijving:	B1819 herinrichting N391 tussen Hondsrugweg en aansluiting N862 Bargermeer.
Identificatiecode van de procedure:	e47e1e17-123d-4d7c-8fcb-60046b8525bb
Interne identificatiecode:	202100955

2.1.1 Doel

Aard van het contract :	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS):	Zuidoost-Drenthe (NL132)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:	B1819 herinrichting N391 tussen Hondsrugweg en aansluiting N862 Bargermeer
Beschrijving:	B1819 herinrichting N391 tussen Hondsrugweg en aansluiting N862 Bargermeer.
Interne identificatiecode:	202100955

5.1.1 Doel

Aard van het contract :	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS):	Zuidoost-Drenthe (NL132)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd:	17 Week

Rijksoverheid

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.7 Strategische aanbestedingen

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven:	Neen
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht:	Zie inschrijvingsleidraad en het RAW bestek
Elektronische facturering:	Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:	ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling:	ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Rechtbank Noord-Nederland

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	2 879 000 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam:	De Roo B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van de inschrijving:	T104184
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van de aanbesteding:	2 879 000 Euro

Rijksoverheid

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	Bestek B1819
Titel:	Bestek B181
Datum waarop de winnaar is gekozen:	19/12/2024
Datum van sluiting van het contract:	14/01/2025

7. Wijziging van een opdracht

7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatie van de vorige aankondiging van een contracttoewijzing:	4695ea93-c421-4a2f-a4e8-30249f3aadf4-01
Identifier van het gewijzigde contract:	CON-0001
Reden voor wijziging:	Wijzigingen die niet wezenlijk zijn.
Beschrijving:	Motivering wijziging op basis van onvoorziene omstandigheden – artikel 2.163e Aanbestedingswet 2012 en aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden - artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012 In het kader van het project Bargermeer (contract B-1819) is sprake van een noodzakelijke wijziging van de bestaande overheidsopdracht. Deze wijziging is het gevolg van onvoorziene omstandigheden en kan worden gerechtvaardigd op grond van artikel 2.163e van de Aanbestedingswet 2012 en aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden op grond van artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012. Artikel 2.163e Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een wijziging van een overheidsopdracht is toegestaan zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. De noodzaak tot wijziging is het gevolg van omstandigheden die een zorgvuldig handelende aanbestedende dienst redelijkerwijs niet kon voorzien; 2. De wijziging niet de algemene aard van de opdracht wijzigt en 3. De verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de opdracht. Voor artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012 gelden de volgende voorwaarden: - aanvullende werken zijn noodzakelijk geworden, - deze aanvullende waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, - een verandering van opdrachtnemer: a. is niet mogelijk om economische of technische redenen, en b. zou tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de aanbestedende dienst, en - de verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Voor het project Bargermeer betekent dit dat de contractuele wijziging juridisch toelaatbaar is, omdat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Omschrijving wijziging: Gebrekkige draagkracht van de ondergrond Tijdens de realisatiefase van project Bargermeer is op meerdere locaties binnen het werkgebied een ondergrond aangetroffen met onvoldoende draagkracht en stabiliteit. In de voorbereidingsfase zijn diverse grondboringen en -monsters uitgevoerd, waarbij tijdens het veldonderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een slecht draagkrachtige grondlaag. Deze problematiek kwam pas aan het licht nadat de volledige puinfundering was verwijderd. Om de situatie te corrigeren, zijn aanvullende maatregelen getroffen, waaronder grondstabilisatie en grondverbetering. Deze bestonden uit het mengen van de bestaande ondergrond met kalk en het gedeeltelijk afgraven en vervangen van de grond door geschikt zandmateriaal. De totale kosten voor deze aanvullende maatregelen zijn iets meer dan € 78.000,-- exclusief BTW. Asfaltwapening Tijdens de uitvoering van het werk is in de asfaltverharding mash-track aangetroffen, een type asfaltwapening dat niet kan worden verwijderd door middel van frezen. Dit heeft geleid tot vertraging in de werkzaamheden, aangezien het verwijderen van deze wapening mechanisch en met aangepaste technieken moest plaatsvinden. De aanwezigheid van mash-track vereist aanzienlijk meer tijd en inzet dan bij reguliere asfaltverharding zonder wapening. In de voorbereidingsfase zijn asfaltboringen uitgevoerd conform het geldende protocol CROW 210, waarbij per rijbaan om de 100 meter een kernboring is verricht. Deze methode is bedoeld om een representatief beeld te krijgen van de opbouw van de asfaltconstructie. Ondanks deze zorgvuldige aanpak is de aanwezigheid van asfaltwapening niet vastgesteld in het vooronderzoek. De wapening is pas tijdens de uitvoering aan het licht gekomen, wat aangeeft dat deze lokaal aanwezig was op plekken die buiten de boorlocaties vielen. Als gevolg

Rijksoverheid

hiervan waren aanvullende werkzaamheden noodzakelijk geworden, wat impact heeft op de planning en uitvoering van het project. De totale kosten voor deze aanvullende werkzaamheden zijn iets meer dan € 11.000,-- exclusief BTW. Geen hergebruik van funderingsmateriaal Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, specifiek na het verwijderen van de bestaande asfaltverharding, zijn onverwacht staalslakken aangetroffen in de onderliggende puinbaan. Deze vondst wijkt af van de uitgangspunten zoals vastgesteld in de voorbereidingsfase en heeft geleid tot de noodzaak van aanvullende werkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten het zorgvuldig ontgraven van het aangetroffen materiaal, het afvoeren en milieu hygiënisch verantwoord verwerken van de staalslakken, alsmede het aanbrengen van puingranulaat als vervangend funderingsmateriaal om de stabiliteit en duurzaamheid van de verhardingsopbouw te waarborgen. Uit aanvullend onderzoek is tevens gebleken dat het aanwezige funderingsmateriaal, bestaande uit staalslakken, vanwege milieu hygiënische restricties niet geschikt is voor hergebruik binnen het werk. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoeringswijze en de benodigde materialen. De totale kosten voor deze aanvullende werkzaamheden zijn iets meer dan € 115.000,-- exclusief BTW. Motivering wijziging: De wijziging is noodzakelijk geworden door omstandigheden die een zorgvuldig voorbereide aanbestedende dienst redelijkerwijs niet kon voorzien. Zonder deze aanpassingen kan het werk niet volgens de vereiste kwaliteit en veiligheid worden gerealiseerd. De wijziging verandert niets aan de algemene aard van de opdracht en blijft binnen de financiële grens van 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde. Een verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om technische en economische redenen. Het zou tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de aanbestedende dienst.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de wijzigingen:

Motivering wijziging op basis van onvoorziene omstandigheden – artikel 2.163e Aanbestedingswet 2012 en aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden - artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012 In het kader van het project Bargermeer (contract B-1819) is sprake van een noodzakelijke wijziging van de bestaande overheidsopdracht. Deze wijziging is het gevolg van onvoorziene omstandigheden en kan worden gerechtvaardigd op grond van artikel 2.163e van de Aanbestedingswet 2012 en aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden op grond van artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012. Artikel 2.163e Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een wijziging van een overheidsopdracht is toegestaan zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. De noodzaak tot wijziging is het gevolg van omstandigheden die een zorgvuldig handelende aanbestedende dienst redelijkerwijs niet kon voorzien; 2. De wijziging niet de algemene aard van de opdracht wijzigt en 3. De verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de opdracht. Voor artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012 gelden de volgende voorwaarden: - aanvullende werken zijn noodzakelijk geworden, - deze aanvullende waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, - een verandering van opdrachtnemer: a. is niet mogelijk om economische of technische redenen, en b. zou tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de aanbestedende dienst, en - de verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Voor het project Bargermeer betekent dit dat de contractuele wijziging juridisch toelaatbaar is, omdat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Omschrijving wijziging: Gebrekkige draagkracht van de ondergrond Tijdens de realisatiefase van project Bargermeer is op meerdere locaties binnen het werkgebied een ondergrond aangetroffen met onvoldoende draagkracht en stabiliteit. In de voorbereidingsfase zijn diverse grondboringen en -monsters uitgevoerd, waarbij tijdens het veldonderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een slecht draagkrachtige grondlaag. Deze problematiek kwam pas aan het licht nadat de volledige puinfundering was verwijderd. Om de situatie te corrigeren, zijn aanvullende maatregelen getroffen, waaronder grondstabilisatie en grondverbetering. Deze bestonden uit het mengen van de bestaande ondergrond met kalk en het gedeeltelijk afgraven en vervangen van de grond door geschikt zandmateriaal. De totale kosten voor deze aanvullende maatregelen zijn iets meer dan € 78.000,-- exclusief BTW. Asfaltwapening Tijdens de uitvoering van het werk is in de asfaltverharding mash-track aangetroffen, een type asfaltwapening dat niet kan worden verwijderd door middel van frezen. Dit heeft geleid tot vertraging in de werkzaamheden, aangezien het verwijderen van deze wapening mechanisch en met aangepaste technieken moest plaatsvinden. De aanwezigheid van mash-track vereist aanzienlijk meer tijd en inzet dan bij reguliere asfaltverharding zonder wapening. In de voorbereidingsfase zijn asfaltboringen uitgevoerd conform het geldende protocol CROW 210, waarbij per rijbaan om de 100 meter een kernboring is verricht. Deze methode is bedoeld om een representatief beeld te krijgen van de opbouw van de

Rijksoverheid

asfaltconstructie. Ondanks deze zorgvuldige aanpak is de aanwezigheid van asfaltwapening niet vastgesteld in het vooronderzoek. De wapening is pas tijdens de uitvoering aan het licht gekomen, wat aangeeft dat deze lokaal aanwezig was op plekken die buiten de boorlocaties vielen. Als gevolg hiervan waren aanvullende werkzaamheden noodzakelijk geworden, wat impact heeft op de planning en uitvoering van het project. De totale kosten voor deze aanvullende werkzaamheden zijn iets meer dan € 11.000,-- exclusief BTW. Geen hergebruik van funderingsmateriaal Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, specifiek na het verwijderen van de bestaande asfaltverharding, zijn onverwacht staalslakken aangetroffen in de onderliggende puinbaan. Deze vondst wijkt af van de uitgangspunten zoals vastgesteld in de voorbereidingsfase en heeft geleid tot de noodzaak van aanvullende werkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten het zorgvuldig ontgraven van het aangetroffen materiaal, het afvoeren en milieu hygiënisch verantwoord verwerken van de staalslakken, alsmede het aanbrengen van puingranulaat als vervangend funderingsmateriaal om de stabiliteit en duurzaamheid van de verhardingsopbouw te waarborgen. Uit aanvullend onderzoek is tevens gebleken dat het aanwezige funderingsmateriaal, bestaande uit staalslakken, vanwege milieu hygiënische restricties niet geschikt is voor hergebruik binnen het werk. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoeringswijze en de benodigde materialen. De totale kosten voor deze aanvullende werkzaamheden zijn iets meer dan € 115.000,-- exclusief BTW. Motivering wijziging: De wijziging is noodzakelijk geworden door omstandigheden die een zorgvuldig voorbereide aanbestedende dienst redelijkerwijs niet kon voorzien. Zonder deze aanpassingen kan het werk niet volgens de vereiste kwaliteit en veiligheid worden gerealiseerd. De wijziging verandert niets aan de algemene aard van de opdracht en blijft binnen de financiële grens van 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde. Een verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om technische en economische redenen. Het zou tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de aanbestedende dienst.

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Provincie Drenthe
Registratienummer:	01179514
Postadres:	Westerbrink 1
Stad:	Assen
Postcode:	9405BJ
Onderverdeling land (NUTS):	Zuidoost-Drenthe (NL132)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Mark de Klein
E-mail:	m.deklein@drenthe.nl
Telefoon:	+31651221237
Internetadres:	http://www.drenthe.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Noord-Nederland
Registratienummer:	82950385
Postadres:	Brinkstraat 4
Stad:	Assen
Postcode:	9401 HZ
Onderverdeling land (NUTS):	Zuidwest-Drenthe (NL133)
Land:	Nederland
E-mail:	inkoop@drenthe.nl
Telefoon:	059236555

Rijksoverheid

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	De Roo B.V.
Registratienummer:	04033495
Postadres:	Sint Gerardusstraat 238
Stad:	Emmen
Postcode:	7826CL
Onderverdeling land (NUTS):	Zuidoost-Drenthe (NL132)
Land:	Nederland
Contactpunt:	R. van Dijk
E-mail:	r.vandijk@de-roo.nl
Telefoon:	0031651606122
Internetadres:	https://www.de-roo.nl

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode /versie van de aankondiging:	b7871b1b-623d-4313-9f23-db63ce83c55e - 01
Type formulier:	Wijziging van een opdracht
Type aankondiging:	Aankondiging van wijziging contract
Verzenddatum van de aankondiging:	10/07/2025 07:55 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender) :	10/07/2025 07:57 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid