

Nota van Inlichtingen - 1
Aanbestedingstraject ICT-applicatie Sociaal Domein gemeente Krimpenerwaard

DEFINITIEF 15 10 2025

Ref.	Onderwerp	Vraag	Antwoord																																												
1	Aanbestedings leidraad Sociaal Domein - paragraaf 1.2 - Planning	Wij constateren dat de termijn voor het indienen van vragen voor de eerste Nota van Inlichtingen over twee weken sluit. Hoewel dit formeel voldoende tijd biedt, merken wij dat er momenteel binnen het sociaal domein meerdere aanbestedingen parallel lopen. Dit zorgt voor extra druk op de voorbereiding en afstemming. Zou de aanbestedende dienst willen overwegen om enige extra ruimte in de planning te creëren (bijvoorbeeld door de sluitingsdatum voor de vragen of de termijn richting de inschrijfdatum iets te verruimen), zodat inschrijvers hun inschrijving met de gewenste zorgvuldigheid kunnen voorbereiden?	Ja, de gemeente geeft invulling aan het verzoek. De planning in hoofdstuk 1.20 van de Aanbestedingsleidraad (en in analogie daarmee de in de hoofdstukken 4.2 en 4.3 van de Aanbestedingsleidraad en de termijnen in TenderNed genoemde <u>data</u> en <u>tijden</u>) worden als volgt aangepast (in vet aangegeven): <table><thead><tr><th>Fase</th><th>Datum</th></tr></thead><tbody><tr><td>Verzending publicatie in TenderNed</td><td>08-10-2025</td></tr><tr><td>Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding</td><td>10-10-2025</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1</td><td>15-10-2025</td></tr><tr><td>Stellen vragen 2e Inlichtingenronde</td><td>31-10-2025, 14.00 uur</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2</td><td>07-11-2025</td></tr><tr><td>Stellen vragen 3e Inlichtingenronde</td><td>13-11-2025, 11.00 uur</td></tr><tr><td>Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3</td><td>19-11-2025</td></tr><tr><td>Datum en tijd ontvangst inschrijvingen</td><td>08-12-2025, 14.00 uur</td></tr><tr><td>Demonstratie systeem</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 06-01-2026 ochtend + middag 08-01-2026 ochtend</td></tr><tr><td>Interviews</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 08-01-2026 middag</td></tr><tr><td>Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)</td><td>30-01-2026</td></tr><tr><td>Einde standstill termijn</td><td>20-02-2026</td></tr><tr><td>Afronding nadere Concretisering en Proof of Concept (Fase 1 implementatietraject)</td><td>25-03-2026</td></tr><tr><td>Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier</td><td>31-03-2026</td></tr><tr><td>Afronding Fase 2 implementatietraject</td><td>19-06-2026</td></tr><tr><td>Oplevering <u>initiele</u> ICT Prestatie, inclusief testen en acceptatie</td><td>08-07-2026</td></tr><tr><td>Afronding processen inrichting systeem</td><td>16-10-2026</td></tr><tr><td>Opleidingen afgerond</td><td>27-11-2026</td></tr><tr><td>Afronding detail inrichting systeem, uitvoering conversie</td><td>31-12-2026</td></tr><tr><td>Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie</td><td>01-01-2027</td></tr><tr><td>Afronding implementatietraject <u>niet-initiele</u> ICT Prestatie</td><td>Nader te plannen, voor eind 2027</td></tr></tbody></table>	Fase	Datum	Verzending publicatie in TenderNed	08-10-2025	Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding	10-10-2025	Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1	15-10-2025	Stellen vragen 2e Inlichtingenronde	31-10-2025, 14.00 uur	Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2	07-11-2025	Stellen vragen 3e Inlichtingenronde	13-11-2025, 11.00 uur	Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3	19-11-2025	Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	08-12-2025, 14.00 uur	Demonstratie systeem	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 06-01-2026 ochtend + middag 08-01-2026 ochtend	Interviews	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 08-01-2026 middag	Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	30-01-2026	Einde standstill termijn	20-02-2026	Afronding nadere Concretisering en Proof of Concept (Fase 1 implementatietraject)	25-03-2026	Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier	31-03-2026	Afronding Fase 2 implementatietraject	19-06-2026	Oplevering <u>initiele</u> ICT Prestatie, inclusief testen en acceptatie	08-07-2026	Afronding processen inrichting systeem	16-10-2026	Opleidingen afgerond	27-11-2026	Afronding detail inrichting systeem, uitvoering conversie	31-12-2026	Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie	01-01-2027	Afronding implementatietraject <u>niet-initiele</u> ICT Prestatie	Nader te plannen, voor eind 2027
Fase	Datum																																														
Verzending publicatie in TenderNed	08-10-2025																																														
Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding	10-10-2025																																														
Uitbrengen Nota van Inlichtingen - 1	15-10-2025																																														
Stellen vragen 2e Inlichtingenronde	31-10-2025, 14.00 uur																																														
Uitbrengen Nota van inlichtingen - 2	07-11-2025																																														
Stellen vragen 3e Inlichtingenronde	13-11-2025, 11.00 uur																																														
Uitbrengen Nota van inlichtingen - 3	19-11-2025																																														
Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	08-12-2025, 14.00 uur																																														
Demonstratie systeem	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 06-01-2026 ochtend + middag 08-01-2026 ochtend																																														
Interviews	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 08-01-2026 middag																																														
Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	30-01-2026																																														
Einde standstill termijn	20-02-2026																																														
Afronding nadere Concretisering en Proof of Concept (Fase 1 implementatietraject)	25-03-2026																																														
Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier	31-03-2026																																														
Afronding Fase 2 implementatietraject	19-06-2026																																														
Oplevering <u>initiele</u> ICT Prestatie, inclusief testen en acceptatie	08-07-2026																																														
Afronding processen inrichting systeem	16-10-2026																																														
Opleidingen afgerond	27-11-2026																																														
Afronding detail inrichting systeem, uitvoering conversie	31-12-2026																																														
Ingebruikname initiele ICT Prestatie ICT-applicatie	01-01-2027																																														
Afronding implementatietraject <u>niet-initiele</u> ICT Prestatie	Nader te plannen, voor eind 2027																																														