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165 NvI1 Antwoord op vraag 7

Hier staat dat de SROI verplichting 5% over de waarde van het 

beheercontract is. Kunt u dit in Bijlage N verduidelijken?

Het social return percentage van 5% wordt geheven over het deel beheerkosten, in de 

aanbestedingsdocumenten aangeduid met een plafondbedrag van 2.400.000,- euro. De 

bouwblokken in de bijlage social return geven de social return verrekensystematiek van de provincie 

Noord-Holland weer. Deze verrekensysthematiek blijft hetzelfde.

166 NvI1 Vraag 11

Vraag 11 verwijst naar Implementatieovereenkomst 2.7 op blz. 9. Volgens 

ons moet dit zijn 2.1.7. 

Kunt u, om misverstanden te voorkomen, verwoorden hoe dit artikel dan zal 

worden aangepast? 

Dit is inderdaad art. 2.1.7. Dit wordt, incl. het antwoord op vraag 141:

7.	Voor de Clusters geldt dat indien Oplevering van de Haltesystemen niet en/of niet conform de 

overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op de daarvoor geldende fatale termijn, verzuim 

van Opdrachtnemer van rechtswege intreedt zonder ingebrekestelling. De betreffende fatale 

termijnen volgen uit eis I-pu-8 uit het Programma van Eisen (Bijlage H). Daarnaast geldt per Cluster 

dat in geval Oplevering van de Haltesystemen niet en/of niet conform de overeengekomen 

specificaties plaatsvindt uiterlijk op de daarvoor geldende fatale termijn, Opdrachtnemer een direct 

opeisbare boete verbeurt van Euro 25.000,--, welke boete met telkens Euro 2.500,-- wordt verhoogd 

voor elke kalenderdag dat de Oplevering later plaatsvindt dan op de betreffende datum. De 

(eventueel) door Opdrachtnemer op basis van dit lid verbeurde boete kan in totaal niet meer 

bedragen dan 10% van de aanneemsom van het betreffende Cluster uit artikel 2.3 lid 2, waarbij de 

Algemene Implementatiekosten uit het tabblad 2. Implementatie Noord-Holland uit de Prijslijst 

worden opgenomen bij de aanneemsom van het eerste Cluster. Het bepaalde in dit lid laat onverlet 

het recht van Opdrachtgever om nakoming door Opdrachtnemer te vorderen en om 

schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen. De (eventueel) door Opdrachtnemer op basis 

van dit lid verbeurde boete wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op een dergelijke 

schadevergoedingsvordering.

167 NvI1/2

Een aantal eisen en artikelen is aangepast. Zou OG om fouten te 

voorkomen bij de offerte voor alle duidelijkheid de aangepaste versies van 

Leidraad, PvE en overeenkomsten kunnen distribueren? 

Nee, deze worden bij aanvang van het Project gedeeld met Opdrachtnemer.

168 NvI1 Vraag 51

Volstaat het bij inschrijving door een combinatie als één van de 

combinanten aan de eis mbt ISO14001 voldoet? 

Dat kan volstaan, de eis is dat tenminste de uitvoerende partij  ISO 14001 gecertificeerd is. Dit is de 

partij die zich bezig houdt met de afvloer van materiaal.   

169 PvE I-d-52

Veel derde partijen die standaardsoftware leveren die voor de oplossing 

gebruikt wordt, zullen hun bron- of objectcode nooit afgeven. U stelt hier dat 

opdrachtgever er voor kan kiezen dat voor Off-the shelf programmatuur niet 

de bron- of objectcode hoeft te worden opgeleverd. Kan opdrachtnemer 

ervan uitgaan dat opdrachtgever hiervoor zal kiezen? Anders kan niet 

onvoorwaardelijk aan deze eis worden voldaan.

Zie het antwoord op vraag 100 uit NvI 1 en vraag 138 uit NvI 2. 

170 NvI vragen 73 en 124

Opdrachtnemer zou graag de levering van bron- of objectcode via een 

Escrow willen regelen omdat dit een commercieel veiligere constuctie is. Uit 

de vragen blijkt dat ook andere gegadigden dit voorstellen. Tijdens het 

directoverleg kregen wij de indruk dat opdrachtnemer hier ook wel voor 

openstond. Wij zien dit in uw antwoorden helaas niet meer terug.

Kunt u deze mogelijkheid (her)overwegen?

Nee, na interne beraadslaging wordt een Escrow niet toegestaan. Zie antwoord vraag 73 en 124 

vanuit eerdere nota's.

171 NvI2 vraag 137

Betreft hardware ook displays die reeds in productie zijn of die gereed zijn 

maar nog niet zijn opgeleverd? Daarvoor kan obv Arbit 30.7 e/v toch wel 

een vergoeding in rekening worden gebracht door ON?

Antwoord op vraag 1: Ja, ook deze dienen overgedragen te worden. 

Antwoord op vraag 2: Ja, in het geval van een opzegging conform artikel 1.4 lid 3 van de 

Implementatieovereenkomst.
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172 NvI2 vraag 139

Kunt u voor het juiste begrip de aangepaste artikelen 1.6 met 2 concrete 

voorbeelden toelichten? Eén waarbij het IE moet worden overgedragen, en 

één waarbij het IE niet hoeft te worden overgedragen?

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bepaalde hardware die nodig is om de Haltesystemen te 

beheren/onderhouden en (dus) geen onderdeel is van de Haltesystemen zelf. Indien dergelijke 

hardware wordt geleverd - onder meer om ervoor te zorgen dat Opdrachtgever de Haltesystemen kan 

(laten) beheren/onderhouden als Opdrachtnemer wegvalt - dan valt die hardware onder de Zaken 

waar artikel 1.6 lid 6 van de Impementatieovereenomst op ziet.

Rusten op de hardware in dit voorbeeld intellectuele eigendomsrechten die zijn ontstaan bij de 

uitvoering van de Implementatieovereenkomst, dan worden deze intellectuele eigendomsrechten 

overgedragen aan Opdrachtgever. Rusten op de hardware in voornoemd voorbeeld intellectuele 

eigendomsrechten die niet zijn onstaan bij de uitvoering van de Implementatieovereenkomst 

(bijvoorbeeld omdat de betreffende hardware voorafgaand aan de uitvoering van de 

Implementatieovereenkomst reeds was ontwikkeld), dan worden deze intellectuele eigendomsrechten 

niet overgedragen aan Opdrachtgever. 

173 NvI2 vraag 150

Hoe komt u gegadigden tegemoet met deze aanpassing van eis I-d-179? Dat Opdrachtnemer nog in de aanneemsom dient te voorzien in de eerst volgende migratie na 5G. 

De opvolgende nieuwe draadloze mobiele standaarden worden - indien nodig - tegen meerkosten 

vervangen.

174 Leidraad paragraaf 5.3.1 K1. Punt 1 

Leidraad, paragraaf 5.3.1 K1. Punt 1 Hier staat 'Er dient een tekstuele 

toelichting op de verschillende in de planning vermelde activiteiten 

toegevoegd te worden in het plan van aanpak.' Na 'verschillende' ontbreekt 

een woord. Wat moet dit zijn?

Er mist geen woord. U dient dit te lezen als: 'Er dient een tekstuele toelichting op de verschillende  - in 

de planning - vermelde activiteiten toegevoegd te worden in het plan van aanpak.

175 Leidraad paragraaf 5.3.4 K4. Punt 2

Leidraad, paragraaf 5.3.4 K4. Duurzaamheid. Mag je ook een andere 

methode hanteren dan de RVO R-ladder?

Nee, de R-ladder van RVO dient te worden gebruikt.

176 PvE I-d-52 36

Kan OG bevestigen dat informatie die door ON wordt verstrekt in het kader 

van deze eis op geen enkele wijze wordt gedeeld, intern en extern, 

gedurende de periode dat ON actief contractpartner is en dat deze 

informatie pas dan beschikbaar wordt gesteld als OG besluit tot het 

beëindigen van het contract?. Een escrow overeenkomst zou deze optie 

prima in kunnen vullen.

Nee, dit kan niet op deze wijze worden bevestigd. 

Waar eis I-d-52 op ziet wordt door Opdrachtgever intern gedeeld met de personen voor zover dat 

nodig is voor de uitvoering van hun taken inzake de uitvoering van de 

Implementatieovereenkomst/Beheerovereenkomst en ten aanzien van de Haltesystemen in het 

algemeen. Ook na het eindigen van de Implementatie-/Beheerovereenkomst kan hetgeen waar eis I-

d-52 op ziet immers nodig zijn, onder meer voor het beheer van de Haltesystemen.

Het voorgaande geldt ook voor het extern delen van hetgeen waar eis I-d-52 op ziet. Dat zal 

geschieden indien dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het beheer van de 

Haltesystemen. Daarbij zal Opdrachtgever te allen tijde in overeenstemming met het gebruiksrecht uit 

artikel 1.6 lid 4 van de Implementatieovereenkomst en artikel 1.6 lid 4 van de Beheerovereenkomst 

handelen. In dat kader zal Opdrachtgever met een opvolgend leverancier bijvoorbeeld strikte 

contractuele afspraken maken inzake geheimhouding.

177 NVI 2 Vraag 139

OG geeft aan dat met een derde partij afspraken zullen worden gemaakt 

o.a. mbt het gebruikn van de verstrekte informatie, slechts voor dit project, 

en geheimhouding door de derde partij. ON vraagt zich af op welke wijze 

OG dit gaat controleren op welke wijze OG dit garandeert aan ON. ON 

vraagt OG hier inzicht in te geven. 

Opdrachtgever kan hier op dit moment geen inzicht in geven. Dergelijke afspraken met derde partijen 

zullen immers pas gemaakt worden indien sprake is van een dergelijk verkregen gebruiksrecht. Daar 

is enkel sprake van indien Opdrachtnemer gebruikmaakt van Standaardprogrammatuur als onderdeel 

van de Haltesystemen. Om in lijn te handelen met een dergelijk eventueel gebruiksrecht zal 

Opdrachtgever enkel overgaan tot het delen van (onder meer) de Bron- en Objectcode van 

Standaardprogrammatuur (na het wegvallen van Opdrachtnemer) met een derde partij, als er 

contractuele afspraken met de betreffende derde partij zijn gemaakt om te waarborgen dat daarmee 

in lijn wordt gehandeld.

178 PvE I-d-64 38

Kan OG ermee akkoord gaan dat een eventuele derde partij niet een 

concurrerende marktpartij, tenminste niet een partij die ook een aanbieding 

voor dit project heeft uitgebracht. 

Nee, hier wordt niet mee ingestemd. Indien Opdrachtgever genoodzaakt is om een opvolgend 

leverancier in te schakelen als Opdrachtnemer wegvalt, dan zal het gaan om een partij die 

grotendeels dezelfde werkzaamheden zal uitvoeren. Dat betekent dat ervan uitgegaan kan worden 

dat het om een concurrent van Opdrachtnemer zal gaan.

179 NVI 2 Vraag 146

Het laten alterneren van een tekst op een e-paper displays heeft een 

enorme impact op het batterij verbruik en daarmee op het aantal batterij 

wisselingen en daarmee op de onderhoudskosten. Als OG vasthoudt aan 

de mogelijkheid om te alterneren verzoekt ON om expliciete uitgangspunten 

op basis waarvan verbruikscalculaties kunnen worden gemaakt. Concrete 

vragen zijn: welke teksten dienen te kunnen alterneren (bestemming, vrije 

tekst) en in welke mate (de frequentie). Zonder deze informatie is het voor 

ON onmogelijk om een betrouwbare energiebalans op te stellen en zullen 

onbetrouwbare aannames moeten worden gedaan. 

Opdrachtgever voorziet op dit moment dat het alterneren geldt voor de vrije teksten en kan gaan 

gelden voor aanvullende te tonen informatie 'rit vervalt', ' geen actuele informatie' en de informatie 

'bus/bestemming/vertrek' in de titelbalk. Deze laatste drie mogen voor Haltesysteem type B 

tegelijkertijd alterneren met de vrije teksten.
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180 NVI 2 Vraag 139

Het is voor ON geen optie om meer dan 20 jaar ontwikkeling in gevaar te 

brengen door broncode voor de software, zonder welke overeenkomst of 

garantie dan ook, te verstrekken. Kijkend naar NvI 1 en ook 2 is dit 

onderwerp ook voor collega’s een belangrijk onderwerp. De kans is dan ook 

reëel dat ON, en mogelijk ook collega’s, zal besluiten om geen aanbieding 

uit te brengen. Wij zouden dit zeer betreuren omdat wij van mening zijn dat 

wij aan de door u aan het product gestelde eisen en voorwaarden optimaal 

invulling kunnen geven.  Waarbij ook de wens naar 

leveranciersonafhankelijkheid, welke wij volledig begrijpen, naar 

tevredenheid van beide kan worden ingevuld.

Opdrachtgever begrijpt het dilemma inzake de lange termijn investering/ontwikkeling met betrekking 

tot Standaardprogrammatuur. Opdrachtgever houdt echter vast aan het uitgangspunt van 

leveranciersonafhankelijkheid als onderdeel van de aanbesteding. Dit om er zeker van te zijn dat het 

mogelijk is om de Haltesystemen te kunnen blijven (laten) gebruiken, beheren, onderhouden en 

doorontwikkelen. Middels de bepalingen uit de aanbestedingsstukken over dit onderwerp wordt dit 

uitgangspunt geborgd.

181 NVI 2 Vraag 139

Wat betreft de vereisten voor IPR en overdracht van bron- en objectcode 

(verwijzend naar artikel 1.6, lid 4, van de implementatieovereenkomst en de 

beheersovereenkomst); is het correct om aan te nemen dat alle software 

die specifiek in dit project/aanbesteding is ontwikkeld, in broncodeformaat 

dient te worden geleverd en dat alle eerder ontwikkelde software/hardware 

als objectcode en documentatie dient te worden geleverd? ON zal 

vervolgens een compleet werkend systeem aan de klant leveren, met een 

mix van broncode en objectcode, maar met volledige functionaliteit en als 

een leverancier onafhankelijk systeem. ON vraagt OG deze aanname te 

bevestigen. 

Deze aanname is onjuist. Verwijzend naar (onder meer) eis I-d-47 en eis I-d-52 geldt zowel voor 

Maatwerkprogrammatuur als voor Standaardprogrammatuur het uitgangspunt dat de Bron- en 

Objectcode daarvan worden geleverd aan Opdrachtgever.

182 PVE 3.3 Eisen masten 39

PvE: "er zijn op dit moment 270 dris displays operationeel waarvan masten 

hergebruikt kunnen worden."

Worden deze masten door inschrijver weggehaald , geconserveerd , 

voorzien van drukknop en later teruggeplaatst? Of is het mogelijk om de 

mast laten staan, ter plaatse conserveren en voorzien van drukknop?  

Opdrachtgever gaat uit van het laatste. Ofwel zal uit het onderzoek uit eis I-d-75 blijken of een 

bestaande mast op locatie geconserveerd kan worden. Is dit niet het geval en blijkt de mast aan 

vervanging toe te zijn, zal er een nieuwe mast geplaatst worden. 

183 PVE I-D-91 41
Huidige masten moeten voorzien worden van een drukknop. 

Waar kunnen we dit kwijt in de prijslijst?

Bij de inschrijfprijzen bij de Haltesystemen. 

184 Prijslijst
2.3 optie energiekabel gestuurde 

boring /m

Is ON vrij in manier van boring (gestuurde boring v.s. raket boring)? Een 

gestuurde boring betekend dat naast de werkelijke lengte aan beide zijden 

veel ruimte noodzaakelijk is om de boring plaats te laten vinden. 

Kan OG bevestigen dat bij gestuurde boring de volledige lengte verrekend 

kan worden?

Kan OG bevestigen dat ON zelf de keuze kan maken tussen de manier van 

boren?

Antwoord op vraag 1: Ja, dit is akkoord.

Antwoord op vraag 2: Ja, waarbij de meest doelmatige wijze wordt gekozen voor de betreffende 

locatie waarbij tevens oog is voor het kostenaspect. 

185 Prijslijst 2.3 turn key opeveren ISRA

ON gaat er van uit dat de communicatie met de haltesystemen door middel 

van 4G/5G modems zal plaatsvinden. Kan OG toelichten wat er onder dit 

punt precies wordt bedoeld (welke onderdelen dienen hieronder 

meegeprijsd te worden)?

Dit is in het geval dat een 5G verbinding onvoldoende is op een locatie (met name voorzien op een 

busstation) en er een vaste dataverbinding nodig blijkt. De kosten betreffen het aanvragen van ISRA 

aansluiting, kosten voor de realisatie van deze aansluiting, het afmonteren van de lokale apparatuur 

op een centrale plaats, het werkend opleveren van de aansluiting, incl. de werking op de 

Haltesystemen. De benodigde bekabeling wordt afgerekend tegen de optieprijzen. De realisatie van 

een voedingskast tegen de stuksprijs uit tab 4. Stuksprijzen beheer. Deze post is als optie 

uitgevraagd, omdat Opdrachtgever er vanuit gaat dat alles aangesloten kan worden middels een 

mobiele dataverbinding. 

186 NvI Antwoord op vraag 121

Meertaligheid heeft een grote invloed op de kostprijs vanwege de licenties. 

DOVA koppelt terug dat e.e.a. nog nader uitgewerkt wordt. Wij verzoeken 

OG de eis van meertaligheid in een later stadium uit te werken en op dit 

moment de kosten voor OG te beperken (en dus de eis nu uit het bestek te 

laten).

Opdrachtgever gaat hier niet in mee. Zoals in het antwoord op vraag 3 is aangegeven, wordt 

gevraagd de talen Nederlands en Engels te ondersteunen. Hierbij zal er per Haltesysteem één taal 

gekozen worden. 

187 NVI Antwoord op vraag 146

OG geeft aan dat alterneren van de taal middels een functietoets niet is 

toegestaan. Automatisch periodiek alterneren heeft zoals gemeld een zeer 

grote impact op de levensduur van de batterij waardoor er vaker een 

omwisselactie moet plaatsvinden. Dit staat haaks op doelstellingen van OG 

t.a.v. beperking van impact op het mileu. 

Wij verzoeken OG daarom met klem om toch de keuze van de taal middels 

een functietoets toe te staan zoals dit ook gangbaar is bij b.v. 

betaalautomaten.

Nee, dit wordt niet toegestaan. Zie tevens het antwoord o vraag 179 uit NvI 3. 
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188 NVI Antwoord op vraag 147

De huidige tarieven in de DRIS markt zijn aanmerkelijk hoger dan de 

gestelde maximum tarieven door OG. Kan OG een onderbouwing (inclusief 

referenties naar voor inschrijver beschikbare bronnen) aanleveren waaruit 

blijkt dat gestelde commerciele (verkoop-) tarieven voor alle functies in deze 

markt waarvoor zeer schaarse en specialistische kennis benodigd is 

marktconform zijn?

De door Opdrachtgever gehanteerde maximumtarieven zijn vastgesteld op basis van van:

CBS StatLine: Gemiddelde uurlonen en arbeidskosten per beroepsgroep;

Historische tarieven uit vergelijkbare aanbestedingen binnen het openbaar vervoer en DRIS-domein 

(leidend).

De tarieven zijn bepaald op een niveau dat marktconform wordt geacht voor functies met een hoog 

kennisniveau, rekening houdend met overhead en redelijke winstopslag. Opdrachtgever is zich ervan 

bewust van de schaarste in bepaalde specialistische functies, maar acht de gehanteerde maxima 

reëel en passend binnen de beschikbare middelen. De maximumtarieven zijn daarmee bedoeld om 

marktconformiteit en doelmatigheid te waarborgen.

189 NVI Antwoord op vraag 127

Uw antwoord in de eerste alinea op vraag 127 is als volgt: 

Verbeteringen of aanvullingen die voortkomen uit de landelijke richtlijn 

(waaronder wijzigingen vanuit DOVA of voorstellen vanuit Opdrachtnemer 

die tijdens de validatie in de ontwerpfase worden gedaan) vallen onder eis I-

d-7. Deze dienen door de Opdrachtnemer zonder meerprijs te worden 

verwerkt, aangezien zij onderdeel zijn van de landelijke standaard, vooraf 

bekend is dat deze zich kan doorontwikkelen en verfijning op de landelijke 

richtlijn om deze in het template voor de Schermen te verwerken.

Het is voor inschrijver op dit moment niet te voorzien welke wijzigingen er in 

de toekomst gaan plaatsvinden en hoe vaak. Wij verzoeken OG dit toch als 

meerwerk te beschouwen of als alternatief: Kan OG e.e.a. kwantificeren 

(hoeveel wijzigingen, gemiddelde effort per wijziging in uren) zodat hier in 

de prijsvorming rekening mee gehouden kan worden? 

.

Opdrachtgever zal het standpunt op dit onderwerp niet wijzigen. Dat maakt dat toekomstige 

wijzigingen van de weergaverichtlijn onderdeel moeten uitmaken van de inschrijving. 

Deze systematiek wordt op de standaarden en koppelvlakken in het OV-landschap gehanteerd. Dit 

moet borgen dat naar de toekomst toe alle leveranciers/vervoerders mee blijven gaan met de laatste 

landelijke ontwikkelingen en standaarden. Hiervoor worden de wijzigingen ook besproken in de 

landelijke overleggen, waarbij de DRIS-leveranciers uitgenodigd zijn of worden. In die overleggen 

kunnen zij zelf voorstellen doen of bijv. direct inventariseren welke impact de voorgestelde oplossing 

heeft en hier verbeteringen in aan kunnen brengen. Wijzigingen in de weergave worden besproken in 

het KVOD/CDD overleg van DOVA. 

Opdrachtgever snapt dat dit naar de toekomst wellicht lastig te voorspellen is. Wat zij echter wel ziet 

is dat de aanpassingen in de weergaverichtlijn de afgelopen jaren beperkt zijn en zien op enkele 

verfijningen. Als de vergelijking met de vorige standaard (bekend als de Mijksenaar-standaard) wordt 

gemaakt, was dat de laatste 8 jaar hier geen wijzigingen in zijn geweest. 

190 Algemeen

OG geeft op meerdere plekken aan dat er sprake kan zijn van boetes. 

Inschrijver is van mening dat het boetebeleid disproportioneel is en tot 

gevolg heeft dat partijen niet zullen inschrijven EN dat inschrijvingen die wel 

worden gedaan hoger zullen zijn door risico op boetes mee te calculeren. 

Inschrijver verzoekt dan ook om de boete clausules te verwijderen.

OG heeft begrip voor de opmerking van inschrijver ten aanzien van het belang van een proportionele 

toepassing van boetebepalingen. Boetes zijn echter een gebruikelijk instrument binnen de 

onderhavige markt en dienen ter borging van de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van de 

dienstverlening die essentieel is voor de reizigersinformatievoorziening.

Opdrachtgever is van oordeel dat de opgenomen boetebepalingen in redelijke verhouding staan tot 

de aard en de ernst van de mogelijke tekortkomingen, en dat deze passen binnen het 

proportionaliteitsbeginsel zoals bedoeld in artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012.

De boetes zijn zodanig ingericht dat zij uitsluitend worden toegepast bij daadwerkelijke 

tekortkomingen in de nakoming van essentiële verplichtingen, en vormen daarmee een prikkel tot 

naleving, niet een middel tot bestraffing.

Opdrachtgever acht de opgenomen boeteclausules dan ook proportioneel en noodzakelijk voor de 

uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Om die reden worden de bepalingen niet verwijderd.

191 Implementatieovereenkomst H3 art. 2 12

.... Indien meerwerk ziet op Zaken en werkzaamheden die niet in de 

Inschrijfstaat staan vermeld, stelt Opdrachtnemer op basis van een “open 

boek calculatie” (incl. staartposten en winst & risico gelijkend aan dat de 

Opdrachtnemer gehanteerd heeft bij de Inschrijfstaat) de daarvoor 

geldende prijs vast, welke calculatie door Opdrachtnemer wordt overgelegd 

aan

Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient 

Opdrachtnemer de

inkoopfacturen met betrekking tot laatstgenoemd meerwerk te overleggen 

aan

Opdrachtgever.

Inschrijver verzoekt OG deze bepaling te laten vallen omdat OG door deze 

eis indirect ook om een open calculatie vraagt van de totale inschrijving.

Opdrachtgever zal lid 3.2 aanpassen door de verwijzing naar de Inschrijfstaat er uit te halen. 

Daarmee wordt het artikel 3 lid 2:

Meer- en minderwerk betrekking hebbend op Zaken of werkzaamheden die in de Inschrijfstaat 

(Bijlage B) staan vermeld, worden verrekend op basis van de prijzen in de Inschrijfstaat. Indien 

meerwerk ziet op Zaken en werkzaamheden die niet in de Inschrijfstaat staan vermeld, stelt 

Opdrachtnemer op basis van een “open boek calculatie” (incl. staartposten en winst & risico) de 

daarvoor geldende prijs vast, welke calculatie door Opdrachtnemer wordt overgelegd aan 

Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de inkoopfacturen met 

betrekking tot laatstgenoemd meerwerk te overleggen aan Opdrachtgever.
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192 NvI

De kern van de vraag is dat a) het niet is in te schatten wat toekomstige 

wijzigingen zullen zijn b) wat de migratiekosten dan zullen zijn en c) of die 

situatie zich binnen 15 jaar gaat voordoen en dat om die redenen e.e.a. 

expliciet moet worden gemaakt in het prijzenblad of dat dit als meerwerk 

beschouwd kan worden.

In het antwoord van de OG wordt gesteld dat inschrijvers tegemoet worden 

gekomen en dat de eistext wordt aangepast….  De eistext eindigt met 

"Eventuele migratiekosten (zowel hard- als Software) naar de volgende 

nieuwe draadloze standaard (de opvolger van 5G) van de mobiele 

providers zit in de beheerprijs opgenomen."

De vragen / zorgen van inschrijver zijn door het antwoord niet weggenomen 

en het is niet duidelijk geworden waarin OG inschrijvers tegemoet is 

gekomen. Kan OG e.e.a. verduidelijken?

Zie antwoord op vraag 173 van NvI 3. 

193 NvI 157

Het antwoord dat wordt gegeven op vraag 157 is geen antwoord op de 

vraag. 

De vraag gaat over de verplichting mededeling te doen van eerdere claims 

onder de polis en het antwoord gaat over het bewijs van premiebetaling. 

Graag ontvangen we een antwoord op de gestelde vraag.

Indien het volledige geeiste limitet beschikbaar is voor Opdrachtgever dan vervalt de eis van eerdere 

claims onder dezelfde polis. Als de polis van inschrijver wel een beperking heeft in het aantal claims, 

dan blijft deze eis gehandhaaft. 

194 Verwerkersovereenkomst Artikel 3.13

Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen 

in artikel 26 ARBIT van overeenkomstige toepassing zijn op deze 

vrijwaring?

Nee, dit kan opdrachtgever niet bevestigen. 

195 Verwerkersovereenkomst Artikel 1.6 en 3.15 

In beide artikelen wordt de Functionaris voor de gegevensbescherming van 

de Provincie genoemd. Krijgt opdrachtnemer na ondertekening van de 

verwerkersovereenkomst de contactgegevens van deze Functionaris?

Ja.

196
Implementatieovereenkomst + NVI 

vraag 60
Artikel 2.3.5

Op basis van het gevraagde facturatieschema zal er een erg groot bedrag 

door ON voorgefinancierd moeten worden. Pas na een succesvolle SAT 

(ON heeft dan al alle kosten reeds gemaakt en voor-gefinancieerd) wordt 

slechts 50% van de opdrachtsom voldaan.

Hierdoor is er een reeele kans dat het besluit van tenderboard 

meetings / directie bij de verschillende marktpartijen om in te schrijven 

negatief kan uitvallen. 

ON verzoekt OG om het facturatieschema aan te passen. Bijvoorbeeld:

- 30% van de opdrachtsom bij opdrachtverstrekking.

- 30% per cluster bij FAT. 

- 25% per cluster bij SAT.

- 15% per cluster bij Acceptatie.

Zie antwoord op vraag 60 van NvI 1. 

197 DAP, 4.2.5, pag 20. 4.2.5 20

Er wordt verwezen naar een CS200 of vergelijkbaar meettoestel. Is OG 

bereid dit te herschrijven tot: een meetinstrument dat in staat is om een 

nitswaarde op te meten dat voldoet aan DIN5032-7 klasse C?\

De voorgestelde DIN5032-7 klasse C wordt in het algemeen gebruikt om lux (lx) uit te drukken en niet 

voor cd/m2. Dat maakt dat deze niet per definitie geschikt is. Opdrachtgever is zeker bereid om in de 

ontwerpfase met Opdrachtnemer het gesprek te hebben hoe zij invulling kan geven aan gevraagde 

lichtmeting. 

198 PVE eis I-t-53 I-T-53 24

Kan OG bevestigen dat de maximale korting gelijk is aan de verschuldigde 

beheervergoeding voor het betreffende type Haltesysteem?

Nee, de potentiële korting wordt berekend over de gehele maandelijkse beheerkosten. In het 

antwoord op vraag 201 van NvI 3 wordt nader toegelicht hoe Opdrachtgever hier in in de 

Beheerperiode mee om zal gaan. Eventuele oorzaken van overschrijding van het verbruik liggen 

immers niet bij Opdrachtgever.

199 PVE eis I-d-175 51

Staat OG het toe om bij een Type E Haltesysteem een glasplaat toe te 

passen die niet optical bonded is? ON neemt hier in rekening dat het 

Haltesysteem voldoende warmtehuishouding biedt en het scherm leesbaar 

blijft in overeenstemming met eisen in het bestek.

Dit wordt enkel toegestaand als de leesbaarheid hetzelfde is als bij een bonded Scherm. Aan te 

tonen door een direct vergelijk in - uiterlijk - de FAT tussen het aangeboden Scherm en een optical 

bonded Scherm. 

200 PvE I-PU-4 13

Een 10-tal werkdagen na definitieve gunning in een Kerstperiode is vrij 

ambitieus. Dit ook omdat hier wellicht ook overleg/afstemming met OG voor 

nodig isom e.e.a. af te kunnen ronden. 

Kan OG er mee instemmen dat de kerst periode (22 december 2025 t/m 2 

januari 2026) als niet-werkdagen kunnen worden beschouwd?

Akkoord.
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201 NvI Vraag 77 en 153

Het antwoord op vraag 153 is nog geen antwoord op de gestelde vraag. 

Kern van de vraag is niet hoe ON het GEMIDDELDE stroomverbruik moet 

schatten (en invullen op het prijsblad) maar wel onder welke condities OG 

de meting wil laten uitvoeren om te controleren of voldaan wordt aan het 

aangeboden stroomverbruik. 

Het stroomverbruik is n.l. volledig afhankelijk van voordurende  fluctuerende 

omgevingscondities (temperatuur, zonlicht, lichtintensiteit etc...) en zal in 

praktijk per dag/maand/jaar fluctueren en nooit overeenkomen met de 

genoemde uren in de inschrijfstaat. 

Kan OG aangeven HOE er tijdens de beheerfase gemeten zal gaan 

worden.

Verwijzend naar het antwoord op vraag 153 is het aan Opdrachtnemer om in de berekening rekening 

te houden met de opgegeven waarden om - op basis van haar eigen ervaring met haar 

Haltesystemen - tot een goede inschatting te komen van het jaarverbruik per type Haltesysteem 

uitgedrukt in kWh. 

In de beheerfase worden op diverse locaties per type Haltesysteem kWh meters geplaatst om het 

jaarverbruik te monitoren. Als deze afwijken en hoger is dan de gestelde drempel uit I-t-53 is 

Opdrachtgever bij machte om een korting op de beheerkosten te nemen. 

Mocht in de looptijd van de Beheerovereenkomst blijken dat er een overschrijding is, treden Partijen 

met elkaar in overleg. Doel is om Opdrachtnemer de ruimte te geven om een verklaring te geven op 

de overschrijding. Komt dit door een bijzondere aanleiding zal Opdrachtgever hier billijk mee omgaan 

en kan zij afzien van het verrekenen van de extra elektrakosten. 

202 NvI antwoord op vraag 139

U geeft in het antwoord het volgende aan 

…..Ten aanzien van de Zaken waarvoor geldt dat Opdrachtgever de daarop 

rustende intellectuele eigendomsrechten niet verkrijgt op grond van het 

voorgaande geldt dat die Zaken voor iedereen op de markt verkrijgbaar 

zijn."…..

Kan OG bevestigen dat DRIS SW die eerder door ON is ontwikkeld voor 

andere overheidsinstellingen (b.v. een andere provincie) toegepast mag 

worden. Deze SW is namelijk eigendom van de betreffende 

overheidsinstelling en is niet zomaar vij beschikbaar voor alle marktpartijen.

De door vraagsteller aangehaalde artikelen 1.6 lid 6 van de Implementatieovereenkomst en 1.6 lid 6 

van de Beheerovereenkomst zien niet op Standaardprogrammatuur die als onderdeel van de 

Haltesystemen wordt gebruikt. Daarvoor gelden immers de artikelen 1.6 lid 4 van de 

Implementatieovereenkomst/Beheerovereenkomst. De door vraagsteller genoemde Software zal 

vallen onder Standaardprogrammatuur die gebruikt wordt als onderdeel van de Haltesystemen en 

daarmee onder de artikelen 1.6 lid 4 van de Implementatieovereenkomst en 1.6 lid 4 van de 

Beheerovereenkomst. Dergelijke Standaardprogrammatuur mag worden gebruikt, mits wordt voldaan 

aan de contractuele bepalingen daaromtrent. Het gaat daarbij met name om de eisen uit §3.2.5 van 

het PvE.

203 Algemeen

Gezien de grote hoeveelheid vragen en onduidelijkheden verzoekt ON om 

een extra vragenronde en minimaal 2 weken uitstel voor de inschrijfdatum .

De huidige planning blijft ongewijzigd. Opdrachtgever is van oordeel dat de resterende termijn na 

publicatie van deze Nota van Inlichtingen voldoende is voor inschrijvers om hun aanbieding 

zorgvuldig te voltooien, zeker gelet op het feit er al een derde nota van inlichtingen is toegevoegd en 

gegadigden voldoende de tijd hebben gehad om vragen te stellen.

Aangepaste beantwoording 27 oktober: 

Na ontvangst van vragen 218 tot en met 234 voorziet Aanbestedende dienst extra tijd voor het 

indienen van de inschrijvingen door Gegadigden. De inschrijvingen dienen nu op 7 november 2025 

ontvangen te zijn. Zie voor meer informatie de Memo van 27 oktober. 

204 PvE I-PU-20 15

In deze eis wordt gesteld dat OG mag meebeslissen over ontwerpkeuzes. 

Het kan hierbij voorkomen dat OG hierbij kiest voor een andere (duurdere) 

oplossing dan de oplossing (die voldoet aan de eisen) die ON voor ogen 

heeft.

Kan OG bevestigen dat de meerkosten ten gevolge van dit soort keuzes 

van OG verrekenbaar zijn.

Nee, dit is op voorhand niet het uitgangspunt. Hierbij is van belang dat in diverse fasen inzicht wordt 

gevraagd in de wijze waarop Inschrijver invulling zal geven aan de totale oplossing voor de 

verschillende type Haltesystemen. Dit start met een eerste inzicht in de inschrijving, vervolgens volgt 

er een verificatiefase en daarna in het ontwerp van de hard- en Software van de Haltesystemen. In 

deze fasen is het aan Opdrachtnemer om aan te tonen dat het voldoet aan alle eisen. 

Daarnaast heeft Inschrijver tijdens de Nota van Inlichtingen de ruimte gekregen om onderwerpen 

waarover zij twijfel heeft, voor te leggen aan Opdrachtgever of hierover vragen te stellen. 

Desalniettemin geldt hier ook het uitgangspunt van redelijkheid en billijkheid. Ofwel als 

Opdrachtgever in de ontwerpfase een onderdeel eist - omdat zij deze mooier of beter vindt - en het 

aangeboden onderdeel van Opdrachnemer voldoet in de basis aan de eisen, zal de meerprijs 

verrekenbaar zijn.  

205 Programma van Eisen Haltelijst Nvt

De Haltelijst lijkt te suggereren dat er 1 nieuw haltesysteem in cluster 1 

geplaatst moet worden (Alkmaar; Kanaalkade). Kan de Opdrachtgever 

bevestigen dat dit een administratieve fout is? In paragraaf 1.1 van het 

Programma van Eisen wordt voor cluster 1 namelijk alleen gesproken over 

vervanging.

Dit is inderdaad een omissie. Dank voor uw alertheid. Op beide haltes op de Kanaalkade in Alkmaar 

staat een werkend DRIS-display die moet worden vervangen.
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206 Programma van Eisen 3.3 Eisen masten 39

In de eisen staat dat 'er op dit moment 270 DRIS-displays operationeel 

waar de masten hergebruikt dienen te worden'. Kan de Opdrachtgever 

aangeven om welke displays uit de haltelijst dit precies gaat? Als dit niet 

mogelijk blijkt, kan de Opdrachtgever dan tenminste aangeven waar dit 

aantal van 270 op gebaseerd is?

Deze selectie is te maken door in kolom CG Huidig DRIS - VMD en in kolom CT DRIS verwijderen - 

vervangen te selecteren. In de laatste versie van de haltelijst is dit aantal 272. Dit aantal is ook terug 

te vinden in rij 33 uit tabblad 'Totalen'. 

Echter is dit het aantal grote DRIS-displays dat vervangen moet worden voor nieuwe type 

Haltesystemen. Als hier de vervanging voor DRIS-Klein (uit kolom CW) in mindering wordt gebracht, 

zijn dit 48 locaties extra waar de mast NIET hergebruikt gaat worden. Deze dienen dan ook 

verwijderd te worden. Daartoe is in de Inschrijfstaat het aantal op rij 52 onder onderwerp '2.4 Kosten 

voor oude Haltesystemen' in tabblad 'Implementatie Noord-Holland' aangepast naar 109 stuks. Dit is 

het totaal van 61 (rij 28 uit tabblad 'Totalen) en 48 samen. 

Anders gezegd zullen er nu 224 masten van bestaande Haltesystemen hergebruikt gaan worden. 

207 Programma van Eisen I-d-86 40

In de bestekseis staat dat beschadigde bestaande masten behandeld 

dienen te worden. Er staat ook de verplichting om her in te zetten masten te 

ontdoen van alle laklagen, opnieuw te verduurzamen en te poeder coaten 

alvorens opnieuw in te zetten. Hiervoor moet de mast echter weggehaald 

en teruggeplaatst worden met als gevolg dat de netbeheerder nodig is en er 

aanvullende eisen voor herplaatsing zijn. Hierdoor kan de gewenste 

planning niet gehaald worden. Kan de opdrachtgever daarom bevestigen 

dat het is toegestaan beschadigde bestaande masten op locaties waar de 

mast hergebruikt zal worden deze terplekke via natlak te behandelen?

Zie antwoord op vraag 182 uit NvI 3.

208 Programma van Eisen 3.12 Eisen elektra aansluitingen 56

Binnen het aansluitgebied van Liander geldt het beleid dat wanneer 

objecten met een onbemeterde aansluiting worden vervangen en zijn 

voorzien van een LS-94-aansluiting, deze aansluitingen direct moeten 

worden omgebouwd met een CAM-module (Compacte Aansluit- en 

Meetinrichting).

In de praktijk blijkt dat een CAM-module niet past in de huidige of her te 

gebruiken DRIS-masten.

Om te voldoen aan het Liander-beleid zou daarom per locatie een kleine 

zuil of kast moeten worden geplaatst waarin de CAM-module (bemeterd of 

onbemeterd) kan worden afgemonteerd, van waaruit vervolgens de LS-94-

aansluiting in de bestaande of gerefurbishte DRIS-mast kan worden 

aangesloten.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te verduidelijken:

1.	of bij vervanging van objecten met een LS-94-aansluiting de 

opdrachtnemer verplicht is CAM-modules toe te passen conform het 

Liander-beleid;

2.	of de opdrachtgever akkoord is met het plaatsen van een kleine zuil of 

kast naast de mast waarin de CAM-module kan worden afgemonteerd;

Toelichting:

Het toepassen van CAM-modules in combinatie met bestaande masten is 

technisch niet mogelijk zonder aanvullende behuizing. Een heldere richtlijn 

over de gewenste uitvoering voorkomt uitvoeringsrisico’s en verschillen in 

aannames tussen inschrijvers.

Bij het vervangen van de bestaande displays voor de nieuwe Haltesystemen is er geen 

afhankelijkheid van de netbeheerder. Dit speelt wanneer er een verplaatsing of een nieuwe 

aansluiting speelt. In dergelijke gevallen zal er nieuwe mast geplaatst moeten worden waar de 

nieuwe CAM-module in past. 

Antwoord op vraag 1: Dit speelt inderdaad bij verplaatsing van de bestaande mast of een nieuwe 

locatie.

Antwoord op vraag 2: Dit zal niet van toepassing zijn. Bij een verplaatsing of nieuwe locatie dient er 

een mast geplaatst te worden dat voldoet aan de nieuwste eisen van de netbeheerder. 
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209 Programma van Eisen I-d-222 58

In de aanbestedingsstukken staat vermeld dat de opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het locatieonderzoek 

voorafgaand aan de uitvoering. Wij verzoeken de aanbestedende dienst te 

verduidelijken wat de exacte scope van dit locatieonderzoek omvat.

Specifiek vragen wij of binnen het locatieonderzoek tevens wordt verwacht 

dat de opdrachtnemer:

1.	beoordeelt of per locatie een betonfundatie, buispaal of andere 

fundatievariant benodigd is;

2.	onderzoekt of er ondergrondse belemmeringen aanwezig zijn (zoals 

hogedrukgasleidingen, waterleidingen, glasvezel, riool, etc.) die plaatsing 

verhinderen of bemoeilijken;

3.	en of er in dat kader een oriëntatiemelding (KLIC) moet worden 

uitgevoerd ten behoeve van dit locatieonderzoek, nog voordat er sprake is 

van feitelijke uitvoering of graafwerkzaamheden.

Toelichting:

Een eenduidige omschrijving van de reikwijdte van het locatieonderzoek is 

noodzakelijk om de werkzaamheden goed te kunnen inschatten en om te 

voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen inschrijvers in de invulling van 

dit onderdeel.

Met name de vraag of de oriëntatiemelding onderdeel is van het 

locatieonderzoek of pas van de uitvoeringsfase, heeft invloed op zowel 

planning als kosteninschatting.

In de betreffende eis staat al veel beschreven wat er in een locatieplan moet zitten. Hieronder de 

antwoorden op de gestelde vragen:

Antwoord op vraag 1: Opdrachtgever gaat er vanuit dat het gebruik van een betonfundatie afdoende 

zal zijn. 

Antwoord op vraag 2: Ja, dit onderzocht te worden. Aan Opdrachtnemer is het te bepalen wanneer 

deze werkzaamheden het beste ingepland kunnen worden. 

Antwoord op vraag 3: Ja, dit maakt onderdeel van de opdracht. Aan Opdrachtnemer is het te bepalen 

wanneer deze werkzaamheden het beste ingepland kunnen worden. 

210 Programma van Eisen I-pu-1 12

In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken 

met betrekking tot bodemveiligheid in het kader van de Arbowet.

Wij gaan ervan uit dat dit onderzoek kan worden uitgevoerd middels een 

quickscan bodemveiligheid, met als resultaat een classificatie verdacht of 

onverdacht.

Deze quickscan is in te schatten en kan als afzonderlijke post worden 

opgenomen.

Wanneer echter uit de quickscan blijkt dat een locatie als verdacht wordt 

aangemerkt, dient een Hoger Veiligheidskundige (HVK) de 

veiligheidsklasse te bepalen. De bijbehorende kosten en inzet zijn niet op 

voorhand te kwantificeren, aangezien dit per locatie kan verschillen.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom:

1.	een t.b.s.-post (ter begroting stelpost) op te nemen voor de inzet van 

een HVK ten behoeve van het bepalen van de veiligheidsklasse;

2.	daarnaast een afzonderlijke stelpost op te nemen voor het geval een 

HVK op basis van de classificatie besluit dat een aanvullend 

bodemonderzoek noodzakelijk is;

3.	te bevestigen dat deze kosten buiten de vaste aanneemsom mogen 

worden gehouden en op nacalculatiebasis (factuur + toeslag) mogen 

worden afgerekend.

Toelichting:

De benodigde inzet van veiligheidskundigen en aanvullende 

bodemonderzoeken is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden en niet 

voorspelbaar binnen de huidige projectfase. Een stelpost voorkomt dat 

opdrachtnemers uiteenlopende aannames hanteren en draagt bij aan een 

eerlijke en transparante prijsvorming.

Naar oordeel van Aanbestedende dienst is hier reeds in antwoord op gegeven in vraag 103 van NvI 

1. Het antwoord op de gestelde vragen is dat het aanvullend onderzoek bij verdachte locaties als 

meerwerk in het Project te factureren is. 
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211 Programma van Eisen I-pu-19 15

Binnen dit project dienen circa 800 locaties te worden gerealiseerd, 

verspreid over 39 gemeenten, zowel langs provinciale als gemeentelijke 

wegen.

In dit stadium is het voor de inschrijver niet mogelijk om de omvang van de 

verkeersmaatregelen accuraat te begroten, aangezien:

-	niet bekend is of werkzaamheden zullen samenvallen met andere 

projecten of wegwerkzaamheden binnen gemeenten of de provincie;

-	de lokale situatie per halte sterk varieert (denk aan binnenstedelijke 

locaties, provinciale wegen, rotondes of busbanen);

-	er situaties zullen zijn waarbij omleidingen, verkeersregelaars of 

nachtwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Wij verzoeken daarom de aanbestedende dienst om:

uitsluitend een post op te nemen voor het opstellen van een verkeersplan 

per locatie in de inschrijfsom;

de fysieke uitvoering van verkeersmaatregelen (plaatsing bebording, 

verkeersregelaars, omleidingen, e.d.) te laten plaatsvinden op basis van 

een stelpostconstructie, af te rekenen op werkelijke kosten (factuur + 

overeengekomen opslag).

Toelichting:

Dit voorkomt onnodige prijsopslagen in de inschrijfsom en zorgt voor een 

transparante afrekening per locatie, afgestemd op de daadwerkelijke 

omstandigheden en eisen van de betreffende wegbeheerder.

Aanbestedende dienst gaat hier niet in mee, omdat van Inschrijver mag worden verwacht dat zij op 

basis van haar ervaringen en vooronderzoek een goede inschatting kan maken van deze kosten voor 

de verschillende locaties. 

212 Programma van Eisen 3.14 Verwijdering 59

In de bestekseis is opgenomen dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor het verwijderen en afvoeren van bestaande haltesystemen, fundaties 

en overige materialen, en dat dit dient te gebeuren conform de geldende 

milieuwetgeving en met scheiding van afvalstromen.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat:

1.	de opdrachtnemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen (zoals 

oude masten, displays, kabels, betonfundaties e.d.) na demontage;

2.	de opdrachtnemer deze materialen op eigen verantwoordelijkheid en 

kosten dient af te voeren of te laten verwerken via een erkende 

afvalverwerker;

3.	eventuele restwaarde van materialen (zoals metaal of elektronica) niet 

hoeft te worden verrekend met de opdrachtgever;

4.	en dat de afvoer- en verwerkingskosten volledig geacht worden te zijn 

opgenomen in de aanneemsom, tenzij de provincie anders bepaalt via een 

schriftelijke wijziging.

Toelichting:

Een expliciete bevestiging voorkomt interpretatieverschillen over het 

eigendom en de financiële verrekening van vrijgekomen materialen, en 

draagt bij aan een transparante uitvoering en afhandeling van afvalstromen.

Antwoord op vraag 1: Het eigendom van de te verwijderen displays blijft bij Opdrachtergever totdat 

deze zijn verwerkt conform hetgeen aangeboden in het plan behorend bij het gunningscriterium K4. 

Antwoord op vraag 2: Zie antwoord op vraag 1. 

Antwoord op vraag 3: Dit eventuele voordeel dient te worden verrekend met de posten uit 2.4 uit de 

Prijslijst in tabblad 2. Implementatie Noord-Holland. 

Antwoord 4: Dat is correct. 

213 Programma van Eisen 3.14 Verwijdering 59

Binnen het huidige areaal van de Provincie Noord-Holland zijn, volgens het 

voorgaande contract, DRIS-masten geplaatst op zowel betonfundaties als 

op buispaalfundaties.

De buispaalfundaties komen voor in verschillende lengtes (circa 4 m, 5 m 

en 8 m) en vereisen een andere werkwijze en ander materieel voor 

verwijdering dan masten op betonfundaties.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat:

1.	er binnen de inschrijfstaat een afzonderlijke post kan worden 

opgenomen voor het verwijderen van DRIS-masten op buispaalfundaties;

2.	de provincie erkent dat deze werkzaamheden niet gelijkgesteld kunnen 

worden aan het verwijderen van masten op betonfundaties, vanwege het 

verschil in diepte, verankering en benodigde materieel;

3.	de verrekening op basis van deze aparte post kan plaatsvinden conform 

de werkelijke aantallen die tijdens uitvoering worden vastgesteld.

Toelichting:

Het onderscheid tussen beton- en buispaalfundaties heeft directe invloed 

op uitvoeringswijze, planning, veiligheid en kosten. Een aparte post 

voorkomt dat inschrijvers verschillende aannames hanteren en draagt bij 

aan een transparante prijsvergelijking.

Antwoord op vraag 1: Er zijn twee een regels toegevoegd aan de Prijslijst onder onderwerp 2.4 in 

tabblad 2. 'Implementatie Noord-Holland'. Het gaat hier optie prijzen voor het verwijderen van korte 

en lange buispaalfundaties.  

Antwoord op vraag 2: Zie antwoord op vraag 1. 

Antwoord op vraag 3: De werkelijke aantallen worden gebaseerd op de optie prijs uit het antwoord op 

het eerste antwoord. 
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214 Inschrijfstaat Bijlage B Nvt

In de nieuwe inschrijfstaat worden slechts beperkt buispaalfundaties 

opgenomen, terwijl uit ervaring binnen eerdere projecten in de Provincie 

Noord-Holland blijkt dat in de praktijk aanzienlijk meer masten op 

buispaalfundaties worden geplaatst dan op betonfundaties.

Dit is met name het gevolg van de aanwezige ondergrondse kabel- en 

leidingstructuur, waardoor toepassing van betonfundaties niet overal 

mogelijk is.

Daarnaast is bekend dat in eerdere provinciale projecten bewust buispalen 

met lengtes van 4 m, 5 m en 8 m zijn toegepast, afhankelijk van lokale 

bodemomstandigheden.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te verduidelijken:

1.	of de provincie bij dit project gelijke lengtes buispalen (4 m, 5 m en 8 m) 

wenst te hanteren als in eerdere Noord-Hollandse contracten;

2.	of de provincie de hoeveelheden buispaalfundaties in de inschrijfstaat 

wil herzien of aanvullen, gezien de verwachte praktijktoepassing;

3.	en hoe wordt omgegaan met meerwerk of afwijkende fundatietypen 

indien tijdens uitvoering blijkt dat op meer locaties een buispaalfundatie 

noodzakelijk is dan thans is opgenomen.

Toelichting:

De keuze en lengte van de fundatie hebben direct invloed op het 

benodigde materieel, de uitvoeringsduur en de veiligheid. Een duidelijke 

richtlijn en realistische opname in de inschrijfstaat voorkomt misinterpretatie 

en afwijkingen tijdens uitvoering.

Opdrachtgever wenst in dit Project enkel gebruik te maken van betonfundaties. Bij de bestaande 

DRIS-displays worden de zittende buispalen en masten wel hergebruikt.

215

In de aanbestedingsstukken is geen specifieke regeling opgenomen voor 

de verrekening van kosten bij onwerkbaar weer.

Conform de UAV 2012 heeft de opdrachtnemer in dergelijke situaties 

uitsluitend recht op termijnverlenging, terwijl er in dit project sprake is van 

werkzaamheden die sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden en 

waarbij afzeggingen op de dag zelf aanzienlijke kosten veroorzaken.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te overwegen om in dit contract op 

te nemen dat, indien aantoonbaar sprake is van onwerkbaar weer (zoals 

mist, vorst, hevige regen of wind) waardoor het werk door de opdrachtgever 

of opdrachtnemer aantoonbaar niet doorgang kan vinden:

1.	de opdrachtnemer de gemaakte kosten voor reeds ingepland materieel 

en personeel (zoals vrachtwagens, grondploeg en verkeersafzetting) kan 

verrekenen op basis van werkelijke kosten (factuur + opslag);

2.	deze regeling uitsluitend geldt indien de opdrachtnemer het onwerkbare 

weer tijdig meldt en aantoont met meteorologische gegevens of andere 

bewijsstukken;

3.	de werkzaamheden vervolgens in overleg kosteloos opnieuw worden 

ingepland door de opdrachtnemer.

Toelichting:

Bij dit type buitenwerk is de kans op annulering door weersomstandigheden 

reëel.

Zonder een redelijke verrekenregeling worden disproportioneel veel 

uitvoeringsrisico’s bij de opdrachtnemer gelegd.

Een aantoonbare, transparante vergoeding bij geannuleerd werk draagt bij 

aan een evenwichtige risicoverdeling en realistische prijsstelling.

Opdrachtgever gaat niet met dit verzoek mee. Inschrijver kan hier afdoende rekening mee houden in 

haar prijsstelling en in te dienen planning. Bij extreme weersomstandigheden voor langere periode 

(van minimaal drie dagen) kan er mogelijk wel sprake zijn van overmacht waar in overleg met 

Opdrachgever in redelijkheid en billikheid mee om kan worden gegaan. 

216 Bijlage B Prijzenblad Tabblad 4

Stuksprijzen beheer, worden diverse posten uitgevraagd die geen 

onderdeel vormen van de implementatie zoals vermeld in tabblad 2. 

Aangezien deze posten buiten de scope van de implementatie vallen, gaan 

wij ervan uit dat deze derhalve niet geprijsd hoeven te worden. Het betreft 

hierbij onder andere de posten behorende bij de volgende displaytypes: 

Type C 8 regels, Type C 12 regels en Type E. 

.

Uw stelling is echter incorrect. Ook deze prijzen dienen ingevuld te worden.
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217 Bijlage B Prijzenblad Tabblad 4, Stuksprjizen beheer

regels 5 t/m 84, betrekking hebben op de extra stuksprijzen levering plus 

installatie tijdens de beheerperiode, en dat deze prijzen exclusief 

projectmanagement en werkvoorbereiding dienen te zijn?

Daarnaast gaan wij ervan uit dat eventueel benodigde uren voor 

projectmanagement of werkvoorbereiding, indien van toepassing bij 

wijzigingen in de beheerfase, kunnen worden toegevoegd op basis van de 

eenheidsprijzen van de uurtarieven.

Toelichting:

De omvang en verwachting van mogelijke wijzigingen tijdens de beheerfase 

zijn op dit moment onvoldoende concreet om een reële inschatting te 

maken van het benodigde projectmanagement bij de diverse benoemde 

stuksprijzen. Deze toelichting geldt mede in het kader van een gelijk 

speelveld voor alle gegadigden.

De stuksprijzen uit regels 5 t/m 84 in tabblad 4 – Stuksprijzen beheer zijn kosten voor levering 

inclusief installatie. Deze kosten zijn inclusief projectmanagement en werkvoorbereiding. De 

genoemde aantallen zijn inschattingen van Aanbestedende dienst voor hoe vaak een dergelijke post 

zich gedurende de looptijd van de Beheerovereenkomst voor zou kunnen doen. De ingediende 

stuksprijzen komen kunnen gedurende de duur van de 

Beheerovereenkomst wel geïndexeerd worden

218 Inschrijvingsleidraad P. 2.6.1 Plafondbedrag

In paragraaf 2.6.1 worden plafondbedragen genoemd voor zowel de 

implementatiekosten als de beheerkosten. Op basis van onze inhoudelijke 

analyse en ervaring met vergelijkbare trajecten constateren wij dat de 

genoemde bedragen niet in verhouding staan tot de gevraagde scope, 

kwaliteit en looptijd van het project. Wij willen u erop wijzen dat het onder 

deze financiële randvoorwaarden voor ons niet mogelijk is om een 

inschrijving te doen die voldoet aan de gestelde eisen. Kunt u aangeven of 

er ruimte is om deze plafondbedragen te herzien, zodat inschrijving voor 

marktpartijen haalbaar wordt?

Nee, hier is geen ruimte voor. 

219 NvI vraag 150

"Wij zijn het niet eens met het antwoord van de Aanbestedende Dienst op 

deze vraag. Het is naar onze mening onredelijk om het volledige risico van 

toekomstige migratie naar nog onbekende draadloze standaarden bij de 

Opdrachtnemer neer te leggen. De eis om dergelijke migratiekosten – 

waarvan het moment, de noodzaak en de omvang volstrekt onzeker zijn – 

nu al in de beheerprijs op te nemen, leidt onvermijdelijk tot een kunstmatig 

hoge prijs en een onvergelijkbare inschrijving tussen marktpartijen. 

Bovendien heeft deze verplichting geen aantoonbare meerwaarde voor de 

Aanbestedende Dienst, aangezien migratie naar een opvolgende standaard 

mogelijk helemaal niet aan de orde zal zijn gedurende de looptijd. Wij 

verzoeken de Aanbestedende Dienst daarom deze eis te herzien en toe te 

staan dat eventuele migratiekosten pas in rekening worden gebracht indien 

en zodra migratie daadwerkelijk noodzakelijk blijkt. Dit is marktconformer, 

evenwichtiger qua risicoverdeling en voorkomt onnodige kosten voor de 

opdrachtgever."

Zie antwoord op vraag 173 van NvI 3. 

220 PVE/ NVI  I-d-75 / I-d-87 / vraag 85

"Ter bevordering van een gelijk uitgangspunt voor alle gegadigde bij 

aanvang van de overeenkomst, gaan wij ervan uit dat alle bestaande 

masten binnen het huidige beheercontract reeds zijn geïnspecteerd, 

hersteld en geconserveerd. Kunt u bevestigen dat deze uitgangspositie juist 

is? (Aangezien wij de huidige staat van de masten niet kunnen beoordelen, 

is het voor ons niet mogelijk om eventuele herstelwerkzaamheden nu te 

beprijzen.)"

Nee, in eis I-d-75 wordt naar een onderzoek gevraagd naar de gesteldheid van de huidige masten. 

Kleine beschadigingen dienen door Opdrachtnemer direct verholpen te worden. Eventueel ter plekke 

behandelen van de gehele mast gaat tegen de optieprijs ' Prijs voor aanpassen kleur bestaande mast 

naar RAL7016'. Hele slechte masten worden (in overleg met Opdrachtgever) vervangen voor nieuwe 

exemplaren.

221 PVE Tabblad 4 stuksprijzen beheer

het Programma van Eisen is op een aantal punten onvoldoende concreet 

om een reële inschatting te maken van de benodigde verkeersmaatregelen 

en locatie-specifieke voorzieningen in de beheerfase (Tabblad 5 

Stuksprijzen beheer). In de beheerfase ontbreekt essentiële informatie over 

concrete locaties, situatieomschrijvingen en civieltechnische 

randvoorwaardende, geldende snelheidsregimes en type Halte (bijv. 

haltehaven, busstation of halteren op de rijbaan).

Deze onduidelijkheid brengt een risico op onvoorziene kosten met zich 

mee. 

Conform onze verplichting om Opdrachtgever tijdig te waarschuwen voor 

onduidelijkheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoerbaarheid en de 

prijsstelling van het werk, verzoeken wij Opdrachtgever daarom te 

bevestigen dat dergelijke maatregelen en voorzieningen in de beheerfase – 

wanneer deze voortvloeien uit door Opdrachtgever geïnitieerde wijzigingen 

of aanvullingen – op basis van nacalculatie (open begroting) zullen worden 

vergoed.

Aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van deze vraag in Inschrijfstaat v1.4 in het tabblad 

Stuksprijzen beheer op rijen 81 en 82 stuksprijzen voor verkeersmaatregelen toegevoegd tot en 

vanaf 50 km/u. Daarnaast geldt ook het antwoord op vraag 217 uit NvI 3. Mochten er dan nog 

onvoorziene werkzaamheden voorkomen, worden deze op basis van een een open begroting 

geoffreerd en besproken tussen Partijen.
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222 PVE I-pu-3 en I-pu-8 blz. 13, 14

Aangezien de tenderplanning is veranderd is het logisch dat de mijlpalen 

voor de Implementatiefase met een zelfde aanpassing worden 

opgeschoven, bv zoals beschreven in eis I-pu-3 en I-pu-8. Kan 

opdrachtgever dit bevestigen?

Opdrachtgever gaat mee om de mijlpaal van het eerste Cluster evenredig naar achteren te 

verplaatsen. Hier wordt ook rekening gehouden het antwoord op vraag 200 van NvI 3. De planning uit 

eis I-pu-8 wordt daarmee:

I-pu-8	 De Opdrachtnemer dient de Haltesystemen in minimaal drie Clusters op te leveren:

•	Cluster 1 op 1 december 2026;

•	Cluster 2 op 1 maart 2027;

•	Cluster 3 op 1 juni 2027.

De datum behorend bij de Mijlpaal ontwerpfase uit I-pu-3 wordt aangepast naar 1 april 2026. 

223 Implementatieovereenkomst 2.3.5

5. Facturatie van de implementatiekosten zoals vermeld in lid 2, 

vermeerderd met de verschuldigde btw, zal in delen plaatsvinden bij het 

behalen van de volgende Mijlpalen: 

   

8. Per cluster 

c) Afgeronde FAT en SIT 25% van de Clusterprijs 

d) Geslaagde SAT 25% van de Clusterprijs 

e) Oplevering (minimaal 1 maand na SAT) 50% van de Clusterprijs 

Dit betalingsschema is voor ON wel zeer ongunstig. Na een geslaagde SAT 

 

(stadium b) is alles geleverd en geinstalleerd en rest nog slechts de  

stabilisatieperiode. De periode van voorfinanciering wordt hierdoor voor ON 

 

onrealistisch lang. ON stelt de volgende Mijlpalen voor: 

a) Afgeronde FAT en SIT 25% van de Clusterprijs 

b) Geslaagde SAT 60% van de Clusterprijs 

c) Oplevering (minimaal 1 maand na SAT) 15% van de Clusterprijs

Hier gaat Opdrachtgever niet in mee. Zie ook het antwoord op vraag 60 uit NvI 1. 

224 ARBIT 2022 26.2

 "In artikel 26.2 is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen die 

aansluit bij Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit omdat de 

beperking tot het genoemde bedrag aansluit bij wat er aan dekking onder 

een aansprakelijkheidsverzekering gebruikelijk verzekerd is. Rekening 

houden met verzekerbaarheid is invulling geven aan het 

proportionaliteitbeginsel.  

In artikel 26.3 ontbreekt die proportionaliteit volledig omdat dan de 

beperking 4 keer de hoogte van de Vergoeding per gebeurtenis bedraagt 

en Vergoeding is gedefinieerd als: de in totaal voor de Prestatie 

overeengekomen prijs is. Er is een ‘verhouding’ maar daarmee is dan ook 

alles gezegd. Dit maakt de regeling niet proportioneel. Wij verzoeken u om 

op een redelijke manier invulling te geven aan  

het proportionaliteitbeginsel."

Artikel 26.3 van de Arbit wordt aangepast en wordt opgenomen in de overeenkomsten, dit tekst 

hiervan wordt: De in artikel 26.1 van de Arbit bedoelde aansprakelijkheid voor schade anders dan die 

bedoeld in artikel 26.2 is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis. 

Samenhangengde gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.   

225 Bijlage B Inschrijfstaat Tabblad 5.

 Energieverbruik zijn de Haltesystemen van type A en D geclusterd tot 

Haltesysteem A/D. Wij kunnen dus voor type A en D geen afzonderlijk 

verbruik opgeven. Hoe dient gegadigde er mee om te gaan bij afwijkend 

verbruik A tov D?

Opdrachtgever stelt dat het display van Haltesysteem type A en D hetzelfde zijn. Enkel zit er verschil 

in het toepassen van een haltevaan. 

226 PVE 3.7

Eisen Haltesystemen type C: Overzichtsdisplay"

Eis I-d-140 stelt dat apparatuur moet worden gebouwd volgens het ontwerp 

zoals weergegeven in de tekeningen in Bijlage 3.

Bijlage 3 is echter de Haltelijst.

Vraag: Zijn er minimale of maximale afmetingen waaraan de behuizing, de 

resolutie van de ledmatrix en de afmetingen van de ledmodule moeten 

voldoen?

Antwoord op vraag 1: Dit had bijlage 4 moeten zijn. Eis I-d-140 wordt daarmee aangepast naar:

I-d-140 De Haltesystemen type C moeten worden uitgevoerd volgens de vormgeving uit de 

tekeningen in Bijlage 4 Standaard ontwerp Haltesystemen,waarbij voor de kleuren specifiek geldt:

o	De masten en de tussenbalk: RAL 7016 en zijn voorzien van een anti-graffiti coating; 

o	De displaybehuizing en de vitrinekast: OV info-blauw.

In de ontwerpfase wordt het definitief ontwerp met Opdrachtgever vastgesteld.

Antwoord op vraag 2: De eisen aan de LED modules staan in eis I-d-149. De schermopbouw is te 

halen uit de weergaverichtlijn van DOVA, zie bijlage Bijlage 1c Richtlijn_2.3_dris_31_10_2024 (C).

227 PVE 3.5

""3.5 eisen Haltestemen type A: groot DRIS-display""

We hebben geen directe eisen gevonden met betrekking tot mechanische 

afmetingen en de resolutie van de ledmatrix.

Vraag: Zijn er minimale of maximale afmetingen die moeten worden 

aangehouden voor de behuizing, de resolutie van de ledmatrix en de 

afmetingen van de ledmodule?"

De eisen aan de LED modules staan in eis I-d-109. De schermopbouw is te halen uit de 

weergaverichtlijn van DOVA, zie bijlage Bijlage 1c Richtlijn_2.3_dris_31_10_2024 (C).
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228 PVE  3.8

"3.8 eisen Haltesystemen type D: Haltedisplay" 

Eisen I-d-159 en I-d-160 vermelden dat Haltesystemen moet worden 

uitgevoerd volgens de tekeningen in Bijlage 4. Vraag: We willen graag 

weten of de mechanische afmetingen en de LED-resolutie exact overeen 

dienen te komen met de  Haltedisplays van Bijlage 4, of dat vergelijkbare 

afmetingen / resoluties toegestaan zijn. 

 

Voorbeeld: 

Volgens Bijlage 4: 

- De TYPE D 4-lijnen hebben een frontale afmeting (H x B) van 730 x 1020 

mm. Mag dit 730 x 1160 mm zijn? 

- De TYPE D 4-lijnen hebben een LED-matrixresolutie van (H x B) 220 x 

360 px. Mag dit 200 x 300 px zijn? of 200 x 400 px? 

- De TYPE D 4-lijnen hebben een LED-module van (H x B) 44 x 60 px. Mag 

dit 64 x 64 px zijn?

Per type Haltesysteem zijn er eisen opgenomen over de LED-modules. Deze geven ruimte aan 

Inschrijver om een eigen module grootte en resolutie te kiezen die kan voldoen aan de gestelde eisen 

en de gevraagde schermopbouw uit de weergaverichtlijn. In hoofdstukken 3 en 4 van de 

weergaverichtlijn wordt uitgelegd hoe het scherm opgebouwd dient te worden. In de ontwerpfase 

maakt Opdrachtnemer een ontwerpdocument waarin zij dit voor elk type Haltesysteem nader uitwerkt 

en dit ter goedkeuring aan Opdrachtgever aanrijkt. 

229 PVE I-pu-1 bullit 19

I-pu-1.19: Voor Haltesystemen die een nieuwe of gewijzigde elektra-

aansluiting nodig heeft, zal Opdrachtgever voorzien in het doen van deze 

aanvragen. De elektra-coördinator van Opdrachtgever dient – eventueel 

aangevuld met informatie van Opdrachtnemer – de aanvragen in bij de 

netbeheerder en zal de opvolging hiervan verzorgen. Opdrachtnemer zal in 

de uitvoering wel verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van haar 

werkzaamheden met die van de (onderaannemer van de) netbeheerder. 

Vraag:Onduidelijk is wie de aansluitkosten van de netbeheerder draagt voor 

de nieuwe / gwijzigde aansluiting. Wij stellen voor dat deze door OG 

worden gedragen, stemt u hiermee in?

Het zal Opdrachtnemer zijn die de elektra-aanvragen zal uitvoeren, conform het antwoord van vraag 

28 uit NvI 1. De kosten voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting aan de netbeheerder zal inderdaad 

door Opdrachtgever betaald worden. 

230 PVE I-pu-1 bullit 19 vs I-pu-39 bullit 5

I-pu-1.19: Voor Haltesystemen die een nieuwe of gewijzigde elektra-

aansluiting nodig heeft, zal Opdrachtgever voorzien in het doen van deze 

aanvragen. De elektra-coördinator van Opdrachtgever dient – eventueel 

aangevuld met informatie van Opdrachtnemer – de aanvragen in bij de 

netbeheerder en zal de opvolging hiervan verzorgen. Opdrachtnemer  

zal in de uitvoering wel verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van haar 

werkzaamheden met die van de (onderaannemer van de) netbeheerder. I-

pu-39.5: Elektriciteit coördinator: is verantwoordelijk voor het aanvragen, 

begeleiden en coördineren van de elektriciteitsaansluiting en -

werkzaamheden. Vraag: Deze eisen zijn tegenstrijdig, wie is 

verantwoordelijk voor het aanvragen, opvolgen?

Zie antwoord op vraag 28 uit NvI 1. 

231 PVE v.s. Bijage B 
Inschrijfstaat I-d-37 / tabblad 

implementatie 2.3

In ieder geval dienen – daar waar de sterkteberekening het toelaat - de 

bestaande masten en fundaties hergebruikt te worden. In de prijslijst wordt 

gevraagd voor alle displays type A, D en E 282 stuks fundaties en masten 

op te nemen in de prijslijst. Dit lijkt tegenstrijdig. Wij verzoeken u hier het 

juiste aantal nieuw te plaatsen fundaties en masten op te nemen, Volgens 

onze berekening vanuit de haltelijst zou dit 67 stuks moeten zijn. stemt u 

hiermee in? Zo niet graag toelichten waarom dit aantal gehandhaaft dient te 

blijven.

Uw berekening klopt. Aanbestedende dienst is in haar berekening/Inschrijfstaat zeer conservatief 

geweest om rekening te houden met het vervangen van alle masten en fundaties. Zij begrijpt ook dat 

deze hoge aantallen een negatieve invloed kunnen hebben op de berekening van Gegadigden van 

haar inschrijving versus het gestelde plafondbedrag. Aanbestedende dienst heeft in een nieuw 

gepubliceerde Inschrijfstaat v1.4 deze aantallen naar beneden bijgesteld naar 100 stuks voor de 

posten fundates en masten voor de Haltesystemen A, D en E (rijen 43 en 46). 

232 PVE I-d-182 / I-d-206

Het is gegadigde niet duidelijk hoeveel nieuwe electra voorzieningen dienen 

te worden voorzien. Hiermee is niet duidlijk hoe vaak 25 meter 

voedingskabel meegenomen dient te worden in de prijs. Wij verzoeken u 

aan te geven waar gegadigde van uit dient te gaan.

Zie het antwoord op vraag 231 uit deze NvI. 

233 PVE / Bijlage B Inschrijfstaat 3.11.2 / Tabblad 2. Implementatie

In tabel 3.3. en eis I-d-180 staat dat de apparatuur in de voedingskast dient 

te worden gemonteerd. Kunt u bevestigen dat de voedingskasten reeds 

aanwezig zijn? In hoeveree zijn dan de 8 optionele voedingskasten dan nog 

benodigd? Hoe dient gegadigde hier met de prijsvorming mee om te gaan?

Ja, op de busstations Haarlem en Hilversum zijn de voedingskasten aanwezig. In Haarlem wordt door 

de gemeente nog overwogen om voor de Haltesystemen een eigen voedingskast in te regelen, 

vandaar de uitgevraagde optie. De overige optionele voedingskasten zijn bedoeld voor mogelijke 

aanvullende vragen vanuit de omgeving om deze te plaatsen. Hierbij dient rekening gehouden te 

worden met de kosten voor de voedingskast, incl. benodigde aansluitmaterialen, de plaatsingskosten 

en het aansluiten van de afgaande bekabelingen. 
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Kunt u bevestigen dat de stations omgevingen benoemd in tabel 3.3 van 

het PVE par 3.11.2 de posten zijn van het prijzenblad tabblad 2 

implementatie 2.2 Haltesystemen op reguliere busstations?

Deze stelling klopt niet. Het aantal overzichtsdisplays in onderdeel 2.2 van de Inschrijfstaat komt uit 

het tabblad Knooppunten uit de Haltelijst, minus Haarlem station. De aantallen Haltesystemen type D 

in onderdeel 2.2 van de Inschrijfstaat komen uit het tabblad Haltelijst PNH door in kolom CW het type 

DRIS_Knooppunthalte te selecteren. Ook hier vervallen de aantallen van Haarlem station.


