



RWS INFORMATIE
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**
Kenji Tollenaar

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 06-15093282
F 088-7974904
kasper.burgers@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Kasper Burgers
Contractmanager

T 06-51450921
kasper.burgers@rws.nl

memo

31149680 Memo wijzigingen n.a.v. Marktconsultaties

Beste lezer,

In de periode van 9 t/m 12 maart 2020 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Deze is terug te vinden in Tenderned onder <https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187439>

De inbreng is intern Rijkswaterstaat geëvalueerd. De belangrijkste aanpassingen in het aanbestedingsdossier n.a.v. de gesprekken worden middels dit document openbaar gemaakt. Rijkswaterstaat hecht er aan om level playing field te borgen. Onderstaande opsomming is niet limitatief.

- Eén geschiktheidseis t.a.v. technische bekwaamheid is aangepast (gerealiseerd referentiewerk van minimaal 4 miljoen i.p.v. 2 miljoen);
- De transitieperiode bij aanvang opdracht is teruggebracht naar 2 maanden;
- De Slots in 2021 voor Weurt-West zijn vastgelegd, overige Slots zijn ter bepaling door Opdrachtnemer;
- De insteek van dit prestatiecontract met een inspanningsverplichting i.p.v. resultaatsverplichting is beter geduid in de stukken (VSA en VSP);
- De interventiemomenten van onderdelen zijn vastgelegd in VSP bijlage A;
- VSP Bijlage A is en wordt aangevuld met documentatie betreffende uitvoering van 2021 door CHW URG. Het onderhoud aan de deur Waaldeer Weurt-west wordt geëvalueerd, risico's en areaal specifieke risico's worden opgehaald en ten tijde van nota van inlichtingen gedeeld met de gegadigden;
- Een lijst met werkzaamheden wat door CHW URG in 2021 is/wordt uitgevoerd is toegevoegd aan VSP Bijlage A;
- Het vernieuwen van CCTV-, verlichting en omroepinstallaties op beide complexen conform LBS-kaders is toegevoegd aan de scope;
- De 0-situatie t.a.v. cybersecurity is geïnventariseerd door OG en wordt i.v.m. vertrouwelijkheid na gunning verstrekt;
- Het opstellen van functie en faaldefinities per beheerobject is toegevoegd aan de VSE;
- Acceptatiemomenten en termijnen zijn bijgesteld in Annex om robuust maar resultaatsgericht het project op te starten;
- Het uitgangspunt voor overdracht naar V&R is opgenomen in de Basisovereenkomst (1 transitiefase, on-getrapt);

Datum
11 mei 2020

- Het IVP ontwerpfase is op een klein aantal punten herzien (w.o. koppeling aan contracteisen) en opnieuw vastgesteld;
- Het IVP ontwerpfase is geanalyseerd op eisen die aan Opdrachtnemer worden gesteld en zijn overgenomen naar de VSP, zo wordt nachtelijk werk voor planbare activiteiten uitgesloten ;
- Het aantal benoemde activiteiten in VSP Bijlage G is fors teruggebracht;
- De voorgeschreven activiteiten in VSP Bijlage G zijn meer en anders geclusterd;
- Activiteiten met als doel het energieverbruik op de complexen te reduceren zijn toegevoegd aan de scope;
- FIT testen worden tijdens de transitieperiode bij aanvang overeenkomst uitgevoerd door huidige opdrachtnemer.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**
Kasper Burgers

Datum
11 mei 2020

Met vriendelijke groet,

Kasper Burgers
Contractmanager