



RWS INFORMATIE
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**
Kenji Tollenaar

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 06-15093282
F 088-7974904
kasper.burgers@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Kasper Burgers
Contractmanager

T 06-51450921
kasper.burgers@rws.nl

memo

31149680 Memo wijzigingen n.a.v. Marktconsultaties

Beste lezer,

In de periode van 9 t/m 12 maart 2020 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Deze is terug te vinden in Tenders.nl onder <https://www.tenders.nl/tenders-tap/aankondigingen/187439>

De inbreng is intern Rijkswaterstaat geëvalueerd. Onderstaande aanpassingen zijn in het aanbestedingsdossier n.a.v. de gesprekken doorgevoerd. Middels dit schrijven beoogd Rijkswaterstaat:

- Dat geïnteresseerden geïnformeerd zijn over wijzigingen t.o.v.:
 - o verstrekte concept stukken tijdens de consultatie;
 - o standaard contractmodellen
- Aan te tonen dat de inbreng van geïnteresseerden Rijkswaterstaat helpt bij het beter maken van aanbestedingsdossiers

Onderstaande opsomming is niet limitatief.

- Eén geschiktheidseis t.a.v. technische bekwaamheid is aangepast (gerealiseerd referentiewerk van minimaal 4 miljoen i.p.v. 2 miljoen);
- De transitieperiode bij aanvang opdracht is teruggebracht naar 2 maanden;
- De Slots in 2021 voor Weurt-West zijn vastgelegd, overige Slots zijn ter bepaling door Opdrachtnemer;
- De insteek van dit prestatiecontract met een inspanningsverplichting i.p.v. resultaatsverplichting is beter geduid in de stukken (VSA en VSP);
- De interventiemomenten van onderdelen zijn vastgelegd in VSP bijlage A;
- VSP Bijlage A is en wordt aangevuld met documentatie betreffende uitvoering van 2021 door CHW URG. Het onderhoud aan de deur Waaldeer Weurt-west wordt geëvalueerd, risico's en areaal specifieke risico's worden opgehaald en ten tijde van nota van inlichtingen gedeeld met de gegadigden;
- Een lijst met werkzaamheden wat door CHW URG in 2021 is/wordt uitgevoerd is toegevoegd aan VSP Bijlage A;
- Het vernieuwen van CCTV-, verlichting en omroepinstallaties op beide complexen conform LBS-kaders is toegevoegd aan de scope;
- De 0-situatie t.a.v. cybersecurity is geïnventariseerd door OG en wordt i.v.m. vertrouwelijkheid na gunning verstrekt;

Datum
11 mei 2020

- Het opstellen van functie en faaldefinities per beheerobject is toegevoegd aan de VSE;
- Acceptatiemomenten en termijnen zijn bijgesteld in Annex om robuust maar resultaatgericht het project op te starten;
- Het uitgangspunt voor overdracht naar V&R is opgenomen in de Basisovereenkomst (1 transitiefase, on-getrapt);
- Het IVP ontwerpfase is op een klein aantal punten herzien (w.o. koppeling aan contracteisen) en opnieuw vastgesteld;
- Het IVP ontwerpfase is geanalyseerd op eisen die aan Opdrachtnemer worden gesteld en zijn overgenomen naar de VSP, zo wordt nachtelijk werk voor planbare activiteiten uitgesloten ;
- Het aantal benoemde activiteiten in VSP Bijlage G is fors teruggebracht;
- De voorgeschreven activiteiten in VSP Bijlage G zijn meer en anders geclusterd;
- Activiteiten met als doel het energieverbruik op de complexen te reduceren zijn toegevoegd aan de scope;
- FIT testen worden tijdens de transitieperiode bij aanvang overeenkomst uitgevoerd door huidige opdrachtnemer.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**
Kasper Burgers

Datum
11 mei 2020

Met vriendelijke groet,

Kasper Burgers
Contractmanager