Provincie Noord-Holland

Bijlage 07 – Overlegstructuur

Bijlage 07 behorend bij het Project – Tractie & steunpuntcoördinatie gladheidsbestrijding Kop van Noord-Holland

Versie 1.0

1. Overlegstructuur

Overleg	**Doel**	**Aanwezigheid**	**Frequentie**	**Verslaglegging (door Aannemer)**
Project Start Up (PSU)	Gezamenlijk starten van het project, vastleggen van afspraken en uitgangspunten	Directie, Gladheidscoördinator PNH, Contractgemachtigde Aannemer, Steunpunt coördinator(en) Aannemer	Eenmalig bij aanvang	Ja, formeel verslag gedeeld met Directie
Project Follow Up (PFU)	Bespreken voortgang, knelpunten en optimalisatie	Directie, Gladheidscoördinator PNH, Contractgemachtigde Aannemer, Steunpunt coördinator(en) Aannemer	Halfjaarlijks (optioneel)	Ja, indien gevoerd, formeel verslag gedeeld met Directie
Startbespreking gladheidseizoen	Vaststellen vlootschouw, eventuele wijzigingen bespreken en vooruit kijken	Directie, Contractgemachtigde Aannemer, Steunpunt coördinator(en) Aannemer	1 x per jaar voor aanvang gladheidsseizoen	Ja, formeel verslag gedeeld met Directie
Bouwvergadering	Voortgang, afstemming werkzaamheden, signaleren van bijzonderheden	Directie, Contractgemachtigde Aannemer	Periodiek, minimaal 1x per maand in het gladheidsseizoen	Ja, formeel verslag gedeeld met Directie
Incidentoverleg	Bespreken incidenten en verbetermaatregelen	Directie, Gladheidscoördinator PNH, Contractgemachtigde Aannemer, Steunpunt coördinator(en) Aannemer	Bij incident	Ja, via de aparte rapportage bedoeld in EIS-1.5 (VV), gedeeld met Directie