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nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 22

Kunt u bevestigen dat de beoordeling plaatsvindt op basis van de aangepaste 

aantallen, dat afwijkingen na gunning worden verrekend op basis van eenheidsprijzen, 

en dat dit geen invloed heeft op de beoordeling van de inschrijving?

Dat is juist. 

2 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 21

Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor ruimtelijke 

maatvoering en installatietechnische beperkingen, dat afwijkingen in de praktijk niet 

leiden tot aanvullende verplichtingen, en dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor 

randvoorwaarden buiten het meubilair?

Dat is akkoord.

3 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 19

Kunt u verduidelijken of invulling via sociaal inkopen volledig meetelt, of inzet via 

onderaannemers eveneens volledig meetelt, en of de invulling vooraf moet worden 

goedgekeurd of achteraf kan worden verantwoord?

Invulling via sociaal inkopen telt volledig mee. Dit hoeft niet vooraf te worden 

goedgekeurd. De SROI coordinator van de gemeente kan ondersteuning 

bieden bij de invulling van SROI.

4 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 13

Kunt u bevestigen dat clustering van werkplekken in de uitvoeringsfase mogelijk is 

voor logistieke efficiëntie, dat optimalisatievoorstellen zijn toegestaan, en dat 

opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor het behalen van de gevraagde 

functionaliteit?

Akkoord

5 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 11

Kunt u bevestigen dat technische beperkingen of incompatibiliteit van de bestaande 

kabels en systemen niet voor rekening van opdrachtnemer komen, dat noodzakelijke 

aanpassingen mogen worden voorgesteld, en dat aanvullende materialen afzonderlijk 

mogen worden geprijsd indien noodzakelijk?

Akkoord
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6 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 6/7

Kunt u verduidelijken of de beoordeling primair plaatsvindt op toepasbaarheid binnen 

deze opdracht, of concrete uitvoeringsmaatregelen zwaarder wegen dan algemene 

beschrijvingen en of aantoonbare ervaring met vergelijkbare projecten expliciet wordt 

meegewogen?

De beoordeling van ‘SGC1 - Plan van Aanpak - Samenwerking’ vindt ‘primair’ 

plaats aan de hand van de, door vraag en antwoord 6 en 7 van Nota van 

Inlichtingen-1 op een (1) punt gewijzigde, bullits genoemd in paragraaf 5.1.3 

van het Aanbestedingsdocument (pag. 21) onder ‘Bij de beoordeling van dit 

Plan van Aanpak worden onderstaande beoordelingsaspecten betrokken:’ in 

combinatie met de ‘Scoretabel schriftelijke Subgunningscriteria SGC1 t/m 

SGC3’ genoemd op pagina 23 van het Aanbestedingsdocument.

Uit die beoordelingswijze volgt, dat ‘toepasbaarheid binnen deze opdracht’ en 

‘concrete uitvoeringsmaatregelen’ relevant zijn, en ‘aantoonbare ervaring met 

vergelijkbare projecten’ niet.

7 Betreft antwoord op NVI-

1 vraag 5

Kunt u bevestigen wie verantwoordelijk is voor de integrale projectplanning, wie 

besluitvorming bij wijzigingen in de uitvoering verzorgt, en of opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor afstemming met externe partijen zoals interieurontwerper en 

aannemer?

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van producten 

volgens de planning die wordt afgesproken na gunning. Voor wat betreft de 

integrale projectplanning en besluitvorming bij wijzigingen in de uitvoering is 

de gemeente verantwoordelijk. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor 

afstemming met externe partijen, dit gaat in overleg met de gemeente. 

8 Betreft antwoord op NVI1-

vraag 3

Kunt u verduidelijken of de beoordeling van EU-geproduceerde componenten 

plaatsvindt op productniveau of assortimentsniveau, of producten met aantoonbaar 

lage CO₂-footprint maar niet volledig EU-geproduceerd als gelijkwaardig worden 

beschouwd, en of de toetsing plaatsvindt bij inschrijving of pas tijdens 

contractuitvoering?

Dit geldt op productniveau. Producten met een aantoonbaar lage CO2 

footprint, maar niet volledig EU geproduceerd worden als gelijkwaardig 

beschouwd en toetsing vindt plaats tijdens de contractuitvoering.

9 Bijlage D Tarievenblad Opdrachtgever geeft op het tarievenblad aan dat opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor het tijdelijk opslaan van bladen in het stadhuis van de gemeente Beverwijk

Kunt u aangeven op welke verdieping deze opslagruimte zich bevindt?

Per verdieping waar gewerkt wordt zal een plek worden aangewezen waar de 

bladen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. 

10 Bijlage D Tarievenblad Opdrachtgever geeft op het tarievenblad aan dat opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor het ontmantelen van het cable management.

Kunt u bevestigen dat de gemeente Beverwijk hieronder het volgende verstaat:

a.	Demontage van de stekkerdozen welke onder het werkblad zijn geschroefd? 

b.	Demontage inbouwcontactdozen met monitorarmbevestiging die in de werkbladen 

zitten?

c.	Demontage bekabeling (stroomaanvoer- en koppelkabels)/

d.	Opslaan op locatie van de gemeente Beverwijk?

Kunt u tevens bevestigen dat de ICT-middelen door de afdeling ICT van de gemeente 

Beverwijk worden gedemonteerd en door deze afdeling in opslag en beheer worden 

genomen?

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die gepaard 

gaan met het ontmantelen, tijdelijk opslaan en gebruiksklaar herplaatsen van 

het cablemanagement. Alle cablemanagement hardware die onder het blad 

bevestigd zit hoeft niet te worden gedemonteerd, omdat de bladen worden 

hergebruikt. De ICT afdeling van de gemeente speelt hierin geen rol. 
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11 SGC2 – Plan van Aanpak 

– Projectrealisatie

U wilt als opdrachtgever een realistische en heldere planning ontvangen als onderdeel 

van dit subgunningscriterium. In paragraaf 1.9 geeft u aan dat de startdatum van de 

levering omstreeks 3e kwartaal 2026 (juli/aug/sept) en wordt gefaseerd tot 4e 

kwartaal 2026 (okt/nov/dec). Om dit te kunnen concretiseren hebben we een aantal 

vragen:

Vraag a:

Kunt u ons aangeven hoe de fasering van de renovatie gaat verlopen binnen het 

gemeentehuis? In hoeveel fases denkt de gemeente Beverwijk de renovatie uit te 

voeren? 

Vraag b:

Op welke verdieping start u met de renovatie en wanneer verwacht u dat deze is 

afgerond zodat opdrachtnemer kan starten met het plaatsen van de zit-sta 

werkplekken.

Vraag c:

Kunt u ons informeren hoeveel werkplekken per fase moeten worden omgebouwd 

uitgedrukt in aantal duo- en solo werkplekken?

Vraag a: De gemeente verwacht dat de renovatie bestaat uit 9 fases.                                                                                 

Vraag b: Hier kan de gemeente op dit moment nog geen uitsluitsel over 

geven. Leveringen van meubilair zullen ruim op tijd worden aangevraag en 

ingepland. Dit zal naar verwachting na het zomerreces zijn.                                                                 

Vraag c: Het exacte aantal werkplekken per fase is op dit moment nog niet 

aan te geven. 

12 E. Ombouw bestaande 

werkplekken

N.a.v. vraag/antwoord 22

U heeft het aantal duo werkplekken verhoogd naar 70 en het aantal solitaire 

werkplekken op 40 stuks gehouden. Echter, bij het doornemen van de stukken blijkt 

dat deze 40 stuks zijn opgesplitst in 26 stuks 160x80 cm en 14 stuks 200x80 cm. 

Deze lengte zou invloed kunnen hebben op de prijsstelling. Zou u in het prijzenblad 

deze differentiatie nog willen doorvoeren? Graag uw instemming.

Niet akkoord. 

13 E. Ombouw bestaande 

werkplekken

N.a.v. vraag/antwoord 17 en 32

U geeft aan dat u geen prijs stelt op horizontale kabelgeleiding middels kabelgoten. 

Wij nemen aan dat u geen ‘kabelspaghetti’ wenst en dat u achteraf door de 

opdrachtnemer cablemanagement laat uitvoeren op regiebasis zoals in het PvE bij AE8 

is aangegeven. Is onze veronderstelling juist?

Het niet toepassen van kabelgoten impliceert geen kabelspaghetti. De huidige 

toepassing (cablegrips) onder de bladen bevalt prima en wil de gemeente 

handhaven.
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