

Algemene informatie

Aanbesteding: TA- verbindingen
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: INK2025.1446
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Deadline vragen indienen

Vraag:

Met veel interesse hebben wij kennisgenomen van de aanbestedingsstukken voor de TA-WAN dienstverlening van Hoogheemraadschap van Delfland. Het betreft een complexe opdracht waarover wij u graag goed doordachte en inhoudelijk sterke vragen willen voorleggen in het kader van de Nota van Inlichtingen.

In dat verband willen wij u wijzen op de volgende praktische uitdaging: de huidige termijn voor het indienen van vragen valt geheel binnen een periode die grotendeels samenvalt met de meivakantie. Dit beperkt de beschikbaarheid van de benodigde technische en commerciële expertise aan onze zijde aanzienlijk, waardoor het opstellen van kwalitatief goede en volledig uitgewerkte vragen wordt bemoeilijkt.

Om u als aanbestedende dienst in staat te stellen ook een inhoudelijk sterk Nvl te kunnen publiceren en daarmee alle inschrijvers optimaal te informeren, verzoeken wij u vriendelijk de deadline voor het indienen van vragen met één week op te schuiven.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook in uw belang is: meer tijd voor inschrijvers leidt tot scherpere vragen, en scherpere vragen leiden tot een kwalitatief beter antwoorden en uiteindelijk tot betere inschrijvingen.

Antwoord:

Gelet op het verzoek tot uitstel van de planning zijn wij voornemens de planning met één week te verschuiven. Dit betekent dat de overeenkomst midden in de zomervakantie zal worden ondertekend, hetgeen gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en waar rekening mee dient te worden gehouden. Planning wordt aangepast in TenderNed en bijgevoegd in de nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 apr 2026

Percelen:

P1 TA- verbindingen

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Planning NVI 1 week uitgesteld

Inhoud mededeling:

Gelet op het verzoek tot uitstel van de planning zijn wij voornemens de planning met één week te verschuiven. Dit betekent dat de overeenkomst midden in de zomervakantie zal worden ondertekend, hetgeen gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en waar rekening mee dient te worden gehouden. Planning wordt aangepast in TenderNed en bijgevoegd in de nota van Inlichtingen.

Zie NVI gewijzigde planning bij documenten.

Aangemaakt op:
20 apr 2026

Percelen:
P1 TA- verbindingen