

Startbijeenkomst – Concurrentiegerichtede dialoog

Maai- en groenonderhoud & calamiteitenbestrijding

29 mei 2026



waterschap
limburg

Agenda

1. Introductie
2. Strategische inpassing
3. De scope & het werk
4. Contractvisie
5. Jaarplan – wijze van samenwerken en ontwikkelen
6. Data – rol in het contract en organisatiebreed
7. Inkoopproces selectie en vooruitblik gunning
8. Afsluiting

1. Introductie



waterschap
limburg

1. Introductie

- Voorstellen team WL
- Spelregels
- Verslaglegging
- Context

1. Context en relatie documenten



2. Strategische inpassing



waterschap
limburg

3. De scope & het werk



waterschap
limburg

3. Perceelindeling


4 percelen:

Noord A – Maasduinen

Noord B – Pelen

Zuid A – Maasplassen + noordelijke deel Mijnstreek

Zuid B – Heuvelland + zuidelijke deel Mijnstreek



3. Noord

Het noordelijk gebied kenmerkt zich door het peil gestuurd watersysteem op een zandige bodem.

Uitdagingen:

- Kassengebied: kleine fluctuaties kunnen al tot problemen leiden
- Akkerbouw: Percelen tot aan de beek
- Aanvoer en afvoersystemen: peil sturen doormiddel van stuwen én vegetatie



3. Zuid

In het zuiden is tijdens neerslag de werking van het systeem cruciaal. De voornaamste oorzaak hiervan is het hellende karakter en de slecht doorlatende Löss bodem.

Uitdagingen:

- Moeilijk bereikbaar door hellend karakter
- Veel handwerk én erosie
- Aangrenzend aan natuurorganisaties
- Veel beschermde natuur





3. Scope opdracht

Maaien:

Waterkeringen & Regenwaterbuffers
Watergangen & Poelen
Lijnvormige elementen
Aangrenzende terreinen
Nabij kunstwerken, hekwerken en
Vispassages & Algenscheppen
Schapenbegrazing

Leveren van data: Waarnemingen
Detailplanning
Afmeldingen uitgevoerd werk

Groenonderhoud:

Boomveiligheidsmaatregelen solitaire
bomen & Knotbomen
Bosschages Struwelen Hegen
Obstakels (zoals bomen verwijderen)

Herstel schade:

Bijvoorbeeld uitspoeling of
bevergraverij

Onderhoud aan:

Vernieuwen of vervangen van objecten
zoals hekwerken en Rasters

Buiten scope:

herstel schade kering
aansturing op calamiteitenloodsen

3. Scope Percelen A

In tegenstelling tot het regulier onderhoud, blijven werkzaamheden bij calamiteiten geclusterd in Noord & Zuid. Dit wordt belegd bij de A percelen.

Regie door WL op de calamiteitenloodsen te Sittard en Horst.

Denk aan...

Activiteiten bij hoogwater maas: zoals opbouwen coupures, plaatsen pompen, alsmede operationele ondersteuning op afroep in de breedste zin.

Maar ook:

- Het uitvoeren van aanvullende maaiactiviteiten om de afvoer van de waterlopen te verbeteren.
- En onderhoud aan pomplocaties



3. Optionele scope

- Bestrijding van invasieve exoten
- Baggeren van watergangen, regenwaterbuffers en bij zandvangen en stuwen
- Civiel onderhoud: Eenvoudigere civieltechnisch onderhoud, zoals profielonderhoud aan stapelmuren en taluds (herstelwerk) en het doorspuiten van duikers

4. Contractvisie



waterschap
limburg

4. Contractvisie



4. Contractvisie

Why?

- **Context:** geeft context aan gemaakte keuzes
 - **Richting geven:** een contractvisie is een belevingsmiddel dat richting geeft aan het behalen van het hoger gelegen doel van het project
 - **Verbinden:** de contractvisie beschrijft onze waarden, vormt daarmee de gedeelde basis van de aanpak en ons dagelijkse gedrag in de uitvoering
 - **Eigenaarschap:** Schetst kaders wie waar voor verantwoordelijk is
- Doel: optimale samenwerking en wederzijds begrip
- > geen statisch document!

4. Contractvisie

Onze doelen (waarom)



Veilig water en droge
voeten



Voldoende water
Eerlijk verdelen van water



Schoon en natuurlijk
water en land

4. Contractvisie

7 Proceswaarden (hoe)



4. Contractvisie


4 samenwerkingsprocessen (wat):


- Transitieproces voor een vliegende start (7 dec – 1 mrt 27)
- Jaarplanproces voor samen programmeren (straks uitgelegd)
- Bijstuurproces gedurende het jaar
- (Perceeloverstijgend) leren en verbeteren

5. Jaarplan



waterschap
limburg





Jaarplan

gezamenlijke scope voor 20xx
samen opgesteld

Koppeling naar programmering

- uitleg van gemaakte keuzes (obv budgettering)
- koppeling naar WL beleidsdoelen (en mn aanpassingen tov voorgaande periode)

Doelen op thema's, als duurzaamheid, innovatie

*Invulling en koppeling naar doelstellingen WL en aannemer
obv contractvisie en samenwerkingsplan*

Gedurende het jaar is het een dashboard

6. Data



waterschap
limburg

6. Data

“Zonder betrouwbare areaaldata, heldere data-afspraken en goede data-uitwisseling kan WL het areaal niet eenduidig beheren, geen navolgbaar jaarplan opstellen, de voortgang volgen of uitgevoerde werkzaamheden aantoonbaar beoordelen of afrekenen.”

Data verbindt areaal, jaarplan, uitvoering en verantwoording

Wat zonder data niet werkt:

- Eenduidig areaalbeheer
- Navolgbaar jaarplan
- Sturen op voortgang
- Aantoonbaar afrekenen
- Leren en verbeteren

6. Wat bedoelen we met datagedreven werken?

Een gedeelde, actuele, controleerbare informatiepositie

Onderhouds keuzes gebaseerd op gebiedskennis, uitvoeringskennis én controleerbare data, gedeeld tussen WL en contractpartner.



We weten wat we beheren

Welke objecten, trajecten en gebieden, waar ze liggen, welke kenmerken en risico's daarbij horen.



We weten wat er gebeurt

Wat is gepland, wat is uitgevoerd, en waar de werkelijkheid buiten afwijkt van onze gegevens.



We sturen, leren en onderbouwen

Voortgang volgen, tijdig bijsturen, en aantoonbaar beoordelen. Voor onszelf én richting onze omgeving.

6. Data door het primaire proces

1

Jaarplan

Areaaldata en gebiedskennis → uitvoerbare werkzaamheden



2

Uitvoering

Jaarplan → detailplanning, inzet en uitvoering buiten



3

Afmelding

Uitgevoerd werk → afwijkingen, veldsignalen en terugmelding



4

Bijsturen

Veldsignalen → aanpassen van planning, uitvoering of data



5

Leren

Praktijkervaring gebruiken om data, planning en samenwerking te verbeteren



Wat in de ene stap wordt vastgelegd, is de basis voor de volgende. Daarom zijn tijdige, juiste en volledige gegevens nodig om de hele keten goed te laten werken.

Kaartlagen

Zet lagen direct aan of uit tijdens controle

Kaart Traject Controle
FEATURE

Aan

BOR objectlagen
GROUP

Aan

Filters

Filter zichtbare trajecten op kaart en in voortgang

Geen filters actief

Wis filters

TYPE CODERING

☐ onbekend

☐ watergang-segment

☐ waterkering

☐ WSL

STATUS

☐ ☒ Controleren

☐ ☒ Correct

☐ ☒ Afgekeurd

☐ ☒ Aanpassen

☐ ☒ Anders



+ Traject toevoegen

⌘ Vorm aanpassen

Style op status



PLANMODUS

NWE-EEU-28W3

← Vorige

Volgende →

Q Volgende te controleren

Review

Maatregelen

MAATREGELEN

2 gekoppeld aan dit traject.

+ Plannen

☐ Concept gereed

Regime 3

Uitgevoerd

Soortspecifiek

Maaien watergang Habitatbenadering overig

Vegetatie op het droge talud wordt aan één zijde van de watergang gespaard. Van het natte profiel wordt er minimaal 25% gespaard. Overige delen worden 100% gemaaid. Exclusief locaties met aangewezen streefbeeld, deze dienen volgens regime 7 te worden beheerd.

Werkperiode: 1

Zijde: Rechts

Afvoeren: Na 24 uur ruimen

Regime 8

Gepland

Wandelpad maaien

Het wandelpad wordt minimaal 1,20 m breed vrij gemaaid.

Werkperiode: 1 - 7

Zijde: N.v.t.

Afvoeren: Na 24 uur ruimen



MAATREGEL DETAILS

Lezen

Verwijderen

WL PLANNING

Velden voor voorbereiding en inhoud van de maatregel.

Regime

2

Werkzaamheden

Maaien watergang Habitatbenadering (0,5-1m)

Zijde

Links

Afvoeren

Na 24 uur ruimen

Werkperiode

Van

1

Tot

3

Bereik



Soortspecifieke maatregel



Locatiebezoek

Werkinstructie

Vegetatie op het droge talud wordt aan één zijde van de watergang gespaard, overige delen worden 100% gemaaid. Exclusief locaties met aangewezen streefbeelden, deze dienen volgens regime 7 te worden beheerd.

Toelichting

Uitvoeringswijze maaien

Machinaal

AANNEMER UITVOERING

Velden die later tijdens planning en uitvoering worden ingevuld.

Status maatregel

Uitgevoerd

Periode gepland

2

Datum uitgevoerd

27/05/2026

Maaisel geruimd

28/05/2026

Foto uitvoeringsbewijs URL

Reden niet uitgevoerd

—

Opmerking

Door nat voorjaar sterke vegetatiegroei op maaizijde; hogere inzet verwacht bij volgende ronde.

INSPECTIE

Velden voor steekproefcontrole en inspectiebevindingen.

6. Datagedreven werken is een gedeelde opgave

Waterschap Limburg brengt in

Kaders & datavoorziening

- ✓ Heldere kaders en uniforme definities
- ✓ Beheerde, actuele basisregistratie
- ✓ Jaarplan met trajecten en gekoppelde maatregelen
- ✓ Werkbare datasystemen en koppelingen
- ✓ Ondersteuning door datateam

Van de contractpartner vragen we

Velddata & planning

- De WL-datasets gebruiken als gezamenlijke basis
- Het jaarplan vertalen naar eigen planning en uitvoering
- Planning, uitvoering en afmelding betrouwbaar terugleveren
- Afwijkingen tussen data en werkelijkheid actief melden
- Gebiedskennis inzetten om data en werkwijze te verbeteren

6. Drie speerpunten



Kwaliteit van levering

Planning, uitvoering en afmelding worden tijdig, juist en volledig vastgelegd. Niet als administratie achteraf, maar als onderdeel van de dagelijkse uitvoering.



Terugmelden van werkelijkheid

We starten niet vanuit perfecte data. Afwijkingen tussen kaart en werkelijkheid zijn signalen om de datakwaliteit en samenwerking te verbeteren.



Meedenken over innovatie

Innovatie is geen los traject naast het contract. Data-inwinning, beeldmateriaal, sensoren en analyses moeten bijdragen aan slimmer werken en structurele verbetering.

6. Punten om mee te nemen

01

Data is randvoorwaarde

Data maakt het contract uitvoerbaar: plannen wat nodig is, volgen wat gebeurt, bijsturen waar nodig en afrekenen op basis van feiten.

02

Het is een gedeelde opgave

WL brengt structuur en brondata. Contractpartners brengen de praktijk: actuele veldinformatie, gebiedskennis en innovatiekracht.

03

We groeien hier samen in

Dit contract zit in een bredere WL-beweging naar datagedreven werken. We bouwen samen aan een lerende informatiepositie.

7. Inkoopproces



waterschap
limburg

Fase 1 - selectiefase



waterschap
limburg

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Planning fase 1

Activiteit	Datum
Selectiefase	
Publicatie aankondiging	22-05-2026
Startbijeenkomst	29-05-2026 10.00u
Sluitingstermijn voor het indienen van vragen	03-06-2026 13.00u
Nota van inlichtingen	11-06-2026
Sluitingstermijn aanmelding, opening kluis	22-06-2026 13.00u
Streefdatum voornemen tot selectie en aanvang bezwaartermijn	02-07-2026
Streefdatum einde bezwaartermijn en definitieve selectie	09-07-2026

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Algemeen

- De aanbesteding verloopt via TenderNed, alle communicatie, vragen, nota en documenten ook
- Uiteindelijk inschrijven op twee percelen
- Gunningsmaximering
 - Uitzondering bij wachtkamer & bij enige geldige inschrijving

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

De procedure

- Voorselectie middels twee selectiecriteria
 - Max 3. gegadigden per perceel door
 - Één gegadigde kan geselecteerd worden voor max. 2 percelen
- Na selectie uitnodiging tot gunningsfase
 - Dialoogronde
 - Inschrijving & interview
 - Gunning

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Uitsluitingsgronden

- UEA
- Uitsluiting Russische deelname
- Belangenverstrengeling

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Geschiktheidseisen

- Uittreksel handelsregister → wel meesturen
- Accountantsverklaring → op verzoek nasturen
- Verzekering → op verzoek nasturen

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Technische beroepsbekwaamheid

- 2 referenties
 - Ervaring met maai- en groenonderhoud van watersystemen (alle percelen)
 - Ervaring met ondersteuning op afroep bij calamiteiten (percelen A&A)
- VCA** → op verzoek nasturen
- ISO9001 (of vergelijkbaar) → op verzoek nasturen

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Selectiecriteria

- 2 stuks
- Uitvoerder, niet uitvoering
- 50 punten per plan
- Focus op de contractvisie & reflectie van de eigen organisatie
- Beoordeeld door commissie, in consensus punten toekenning

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Subcriteria	Benodigde uitwerking
1. Analyse van de contractvisie	In het subcriterium 'Analyse' werkt gegadigde voor de volgende waarden uit de contractvisie '<i>In optimale samenwerking</i>' (4.1) en '<i>Datagedreven</i>' (4.2) onderstaande onderdelen uit: • Visie van gegadigde op de bovenstaande waarden uit de contractvisie; • Een analyse per waarde wat in het kader van de opdracht succesfactoren zijn bij het invulling geven aan de waarden; • Een analyse per waarde wat in het kader van de opdracht valkuilen en uitdagingen zijn bij het invulling geven aan de waarden; • De analyse wordt onderbouwd met praktijkvoorbeelden (zoals referenties). De voorbeelden tonen waar de analyse op gebaseerd is en hoe de keuze voor succesfactoren, valkuilen & uitdagingen tot stand is gekomen
Waarop wordt beoordeeld	WL beoordeelt de ingediende documenten afzonderlijk. Hierin kijkt de beoordelingscommissie naar: • De mate waarin de gegadigde de contractvisie en onderliggende waarden (4.1 en 4.2), en de impact van de waarden op het primaire proces begrijpt en weet te doorleven, blijkend uit een concrete, heldere en geloofwaardige visie; • De vertaling daarvan naar een concrete en heldere analyse onderbouwd met praktijkervaring.

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

2. Reflectie op de eigen organisatie	In het subcriterium 'Reflectie' werkt gegadigde voor de volgende waarden uit de contractvisie '<i>In optimale samenwerking</i>' (4.1) en '<i>Datagedreven</i>' (4.2) onderstaande onderdelen uit: • Organisatiebeschrijving: hoe ziet uw organisatie eruit en op welke manier sluit de inrichting van de organisatie aan op de genoemde waarden. • Reflectie op de eigen organisatie: wat zijn de sterktes en zwaktes van uw organisatie in relatie tot ○ de waarden (4.1 en 4.2) en ○ de door u benoemde succesfactoren, valkuilen en uitdagingen in subcriterium 1: de analyse. • Onderbouwing vanuit praktijkvoorbeelden (zoals referenties) waaruit blijkt dat dit enerzijds uw sterktes en anderzijds uw ontwikkelpunten zijn.
Beoordeling	WL beoordeelt de ingediende documenten afzonderlijk. Hierin kijkt de beoordelingscommissie naar: • De mate waarin de gegadigde blijkt geeft van zelfinzicht en realiteitszin ten aanzien van de eigen organisatie, waaronder het herkennen en onderbouwen van sterke punten, beperkingen en ontwikkelopgaven, en het vermogen om hier passend mee om te gaan in relatie tot de onderhavige opdracht; • De vertaling daarvan naar een concrete en heldere analyse onderbouwd met praktijkervaring.

Fase 2 - gunningsfase



waterschap
limburg

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Vooruitblik

*planning onderhevig aan eventuele wijzigingen

Gunningsfase	
Verzenden gunningsleidraad aan geselecteerde gegadigden	10-07-2026
Startbijeenkomst	10-07-2026 10.00u
Sluitingstermijn voor het indienen van vragen, 1^e ronde	17-07-2026 13.00u
Nota van inlichtingen	24-07-2026
Sluitingstermijn indienen stukken* t.b.v. dialoogronde	13-08-2026 13.00u
Dialooggesprekken	24 augustus t/m 7 september
Sluitingstermijn voor het indienen van vragen, 2^e ronde	11-09-2026 13.00u
Nota van inlichtingen	18-09-2026
Sluitingstermijn aanbesteding, opening kluis	14-10-2026 13.00u
Beoordeling inschrijvingen	15 t/m 30 oktober
Interviews K2	2 t/m 13 november
Streefdatum voornemen tot gunning en aanvang bezwaartermijn	16-11-2026
Verificatiegesprek	Vóór definitieve gunning
Streefdatum einde bezwaartermijn en definitieve gunning	07-12-2026
Transitieperiode	07-12-2026 t/m 01-03-2027
Aanvang overeenkomst	01-03-2027

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Dialogronde – doel:

1. De uitvraag en de beoogde oplossing verder te verdiepen, binnen de wettelijke kaders
 2. Eventuele misinterpretaties vroegtijdig signaleren en verduidelijken
 3. Wederzijds begrip vergroten
- > een betere inschrijving

7. Inkoopproces, selectie en vooruitblik

Criteria

- 3 kwalitatieve
 - K1. Vliegende start – implementatieperiode
 - K2. Leren & verbeteren – vormgeving primaire proces en doorontwikkeling + **interview**
 - K3. Duurzaamheid
- En prijs

8. Afsluiting

Activiteit	Datum
Selectiefase	
Publicatie aankondiging	22-05-2026
Startbijeenkomst	29-05-2026 10.00u
Sluitingstermijn voor het indienen van vragen	03-06-2026 13.00u
Nota van inlichtingen	11-06-2026
Sluitingstermijn aanmelding, opening kluis	22-06-2026 13.00u
Streefdatum voornemen tot selectie en aanvang bezwaartermijn	02-07-2026
Streefdatum einde bezwaartermijn en definitieve selectie	09-07-2026

Vragen?



waterschap
limburg

Dank voor jullie aandacht

29-5-2026



waterschap
limburg