

18	Bijlage 1 / Pagina 1	Er is reeds een DO aanwezig; zijn er naast een ontwerpbureau ook andere partijen betrokken geweest bij de totstandkoming? En mogen deze partijen ook inschrijven op de aanstaande aanbesteding?	Er zijn geen andere partijen betrokken geweest bij de totstandkoming van het Definitieve Ontwerp (DO) dan het ontwerpbureau. Zie ook het antwoord op vraag 4.
19	Bijlage 1 / pagina 1	Beschrijving inhoud opdracht in hoofdlijnen; Zet u de beschreven werkzaamheden als één design/build opdracht in de markt of overweegt u nog deelopdrachten?	Het betreft één (1) integrale opdracht.
20	Bijlage 1 / pagina 2	Doorlooptijd van de opdracht; u bent voornemens een mededingingsprocedure met 1 onderhandeling te volgen, betreft deze onderhandeling het onderdeel prijs of ook kwaliteit? Wat is de beoogde percentuele verhouding tussen deze twee onderdelen in de uiteindelijke uitvraag?	De terugkoppeling van bevindingen en verbeterpunten - en het daarop volgende gesprek kunnen betrekking hebben op zowel prijs als kwaliteit. De nadruk zal naar verwachting echter liggen op het onderdeel kwaliteit. Er is nog geen (beoogde) prijs/kwaliteitsverhouding vastgesteld. Deze zal bekend gemaakt worden in de aanbestedingsdocumenten.
21	Bijlage 1 / pagina 3	De belangrijkste mijlpalen; U hanteert de volgende mijlpalen: • Start opdracht: Q3 2027 • Creatieve uitwerking gereed: eind Q3 2027 • Definitieve uitwerking gereed: eind Q1 2028 • Start realisatie: Q1 2028 • Oplevering: 1 juni 2028 • Opening tentoonstelling: 1 juli2028 Bedoelt u met 'Definitieve uitwerking' ook de engineerings-/werktekenfase? Bedoelt u met 'realisatie' productie in de werkplaats én installatie op locatie? Heeft u ook een soft openingsperiode beoogd, om de nieuwe inrichting door publiek te laten testen en eventuele laatste kinderziektes te ondervangen met het oog op 'Er is maar één kans op een eerste indruk?	a. Ja, bij 'Definitieve uitwerking gereed' moet ook de engineerings-/werktekenfase afgerond zijn. b. Met 'realisatie' wordt alles tussen definitieve uitwerking en oplevering bedoeld, waaronder de productie in de werkplaats en installatie op locatie. c. We achten een periode voorafgaand aan de opening waarin de nieuwe inrichting kan worden getest en eventuele laatste aanpassingen kunnen worden doorgevoerd wenselijk. De genoemde openingsdatum van 1 juli 2028 blijft daarbij het uitgangspunt.