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Parkeergebouw

Schetsontwerp

Inkoopproces

Agenda



Programma Poort van 
Hoorn

Verbeterd OV-knooppunt voor West-Friesland 2.000 nieuwe woningen

Nieuwe veilige routes voor voetganger, 
fietser en auto

Goede voorzieningen om te werken 
en te genieten
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Stationsgebied Poort van Hoorn

De nieuwe stadsentree

Levendig nieuw stuk stad

Diverse voorzieningen

Hét OV-knooppunt 

voor West-Friesland

Ruim 500 woningen





30-9-20268
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Parkeergebouw



Wij realiseren een toekomstgerichte mobiliteitshub die de entree van 

het stationsgebied vormt, het gebied versterkt en ruimte biedt voor 

zowel auto als fiets. Het gebouw combineert efficiënte 

parkeercapaciteit met architectonische kwaliteit en een uitnodigende 

uitstraling, passend bij een stedelijke stationsomgeving. 

Uitbreidbaarheid en een netbewust ontwerp zijn vanaf het begin 

integraal onderdeel van de opgave. Samen met onze gebiedspartners 

verbinden wij systeemkeuzes en beeldkwaliteit tot een haalbare, 

betaalbare en toekomstbestendige realisatie met blijvende waarde 

voor stad en omgeving.

Missie statement



Doorlopen proces parkeergebouw

• Geschiedenis

• Terug naar de basis – wat hebben we echt nodig – inzicht in parkeerbehoefte

• 2 processen, organisatorisch en technisch

Organisatorisch
NS & ProRail

Businesscase 

Ontwerp

De Nieuwe Golf

Aanbestedingsvorm

Dijklander Ziekenhuis

Lindendael

Technisch
Bodemonderzoeken

Variantenstudie

Ontwerpvoorschriften NS/ProRail

Wegontwerp Van Dedemstraat

Duurzaamheid

Energievoorziening

Brandveiligheid en ventilatie

Beeldkwaliteitsplan



Samenwerking met alle partners

Kosten-

deskundige



Wat we zoeken

flexibel

proactief 

transparant

samenwerking 

bouwteamdoelstelling 

belangen van de 

deelnemers in het oog

oplossingsgericht 

bespreekbaar 

maken 

voortouw nemen

coördinatie 

gelijkwaardigheid 

vakmanschap 

heldere afspraken 

verantwoordelijkheid 

nemen

duidelijk communiceren 

continuïteit 

commitment 

risico’s beheersen 

passend 

team 

meerwaarde bieden 

integraliteit 

duidelijk proces 



Zecc architecten





Inkoopproces



Omschrijving Planning

Publicatiedatum 16 september 2026

Uiterlijke datum aanmelden informatiebijeenkomst 29 september 2026

Informatiebijeenkomst 30 september 2026 om 13:30 uur

Vragenronde einddatum 12 oktober 2026 om 8:30 uur

Nota van Inlichtingen 15 oktober 2026 

Uiterlijke ontvangst van deelnemersaanvragen 28 oktober 2026 om 8:30 uur

Beoordelen van de Aanmeldingen Tot en met 3 november 2026

Versturen resultaat van beoordeling Aanmeldingen 9 november 2026

Stand still-periode tot en met 21 november 2026

Planning Selectiefase - Aanbesteding Parkeergebouw Stationsgebied 



Omschrijving Planning

Verzenden uitnodiging inschrijffase 2 december 2026

Vragenronde 1 inschrijffase: einddatum 9 december 2026 8:30 uur

Vragenronde 1 inschrijffase: 

bekendmaken Nota van Inlichtingen 1
14 december 2026

Uiterlijke ontvangst van Inschrijvingen 25 januari 2027 8:30 uur

Versturen proces verbaal kluisopening 25 januari 2027

Beoordelen van de Inschrijvingen 3 februari 2027

Presentatie en interview 3 februari 2027

Versturen Gunningsbeslissing 8 februari 2027

Stand still-periode Tot 2 maart 2027

Versturen gunning 2 maart 2027

Planning Inschrijffase - Aanbesteding Parkeergebouw Stationsgebied 



Afsluiting

Poort van Hoorn: terugblik met gemeente Hoorn, 

SITE ud en Karres en Brands

https://www.youtube.com/watch?v=55d8CvxhEI4
https://www.youtube.com/watch?v=55d8CvxhEI4
https://www.youtube.com/watch?v=55d8CvxhEI4
https://www.youtube.com/watch?v=55d8CvxhEI4
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