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Gemeente Zwijndrecht

TOELICHTING
Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit moet u als opdrachtgever of hoofdaannemer een voorgenomen bouwwerk vooraf melden aan
Inspectie SZW. Dit is van toepassing indien aan de volgende punten wordt voldaan:

de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20
werknemers tegeljjkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoerd.

Als u een melding moet doen, moet u ook altijd een V&G-plan opstellen.

Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een afdruk van het formulier moet u
zichtbaar ophangen op de bouwplaats.
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VOOR DE RAAMOVEREENKOMST MEERJARIG ONDERHOUD ELEMENTENVERHARDINGEN

ADRES / LIGGING VAN DE BOUWPLAATS
Gemeente Zwijndrecht

Telefoon:

E-mail:

NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
a.

VERMOEDELIJKE AANVANGSDATUM VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever(s)

Naam: Gemeente Zwijndrecht

Adres: Raadhuisplein 3
Postcode/plaats: 3330 AA Zwijndrecht
Contactpersoon: G. Hak

Telefoon: 14078

E-mail: pg.hak@zwijndrecht.nl
Ontwerpende partij(en)

Naam: Ingenieursbureau Drechtsteden
Adres: Spuiboulevard 298
Postcode/plaats: 3311 GR Dordrecht
Contactpersoon: R. Penning

Telefoon: 0625095221

E-mail: r.penning@drechtsteden.nl

Codrdinator(en) in de Ontwerpfase

Naam: Ingenieursbureau Drechtsteden
Adres: Spuiboulevard 298
Postcode/plaats: 3311 GR Dordrecht
Contactpersoon: R. Penning

Telefoon: 0625095221

E-mail: r.penning@drechtsteden.nl

Uitvoerende partij

Naam: Nader in te vullen
Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

V&G-codrdinator(en) Uitvoeringsfase
Naam: Nader in te vullen
Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

VERMOEDELIJKE BOUWTIJD

VERMOEDELIJK MAX. AANTAL WERKNEMERS GELIJKTIIDIG OP BOUWPLAATS

VERMOEDELIJK AANTAL WERKGEVERS EN ZELFSTANDIGEN OP DE BOUWPLAATS

NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN

DATUM VAN KENNISGEVING

HANDTEKENING OPDRACHTGEVER
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05-10-2026
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Gemeente Zwijndrecht

TOELICHTING

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en -evaluatie (ontwerp-
RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de ontwerpfase rekening te (laten) houden met
de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie / planning en bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en
zelfstandigen in staat stellen aan hun abowettelijke verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de beheersfase. Deze laatste
zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier.

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's
kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van de gebruikelijke risico's. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in dienst zijnde spoorlijnen of industri€le processen welke een mogelijke
wisselwerking kunnen hebben met de bouwactiviteiten.

De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en -evaluatie bij de
betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te
elimineren of zonodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij het uitgangspunt:

- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;

- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;

- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;

- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet maatregelen nemen, zodat de risico's
die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten worden omschreven in het V&G-plan
Uitvoeringsfase.
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PROJECTGEGEVENS (ZIE KENNISGEVINGSFORMULIER)

1.1 OMSCHRIJVING BOUWWERK:
Bestratingswerkzaamheden in de gemeente Zwijndrecht

1.2

13

2.1

2.2

ADRES/LIGGING VAN HET BOUWWERK
Gemeente Zwijndrechtg

Telefoon

E-mail

NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
a.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S (ONTWERPFASE)

Opdrachtgever(s)

Naam: Gemeente Zwijndrecht

Adres: Raadhuisplein 3
Postcode/plaats: 3330 AA Zwijndrecht
Contactpersoon: G. Hak

Telefoon: 14078

E-mail: pg.hak@zwijndrecht.nl
Ontwerpende partij(en)

Naam: Ingenieursbureau Drechtsteden
Adres: Spuiboulevard 298
Postcode/plaats: 3311 GR Dordrecht
Contactpersoon: R. Penning

Telefoon: 0625095221

E-mail: r.penning@drechtsteden.nl

Codrdinator(en) in de Ontwerpfase

Naam: Ingenieursbureau Drechtsteden
Adres: Spuiboulevard 298
Postcode/plaats: 3311 GR Dordrecht
Contactpersoon: R. Penning

Telefoon: 0625095221

E-mail: r.penning@drechtsteden.nl

Uitvoerende partij

Naam: Nader in te vullen
Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

V&G-codrdinator(en) Uitvoeringsfase
Naam: Nader in te vullen
Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:
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BESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN/OF OMGEVING

OVERZICHT RISICO'S EN SUGGESTIES VOOR TE NEMEN MAATREGELEN

1005 Inzetten werknemers en materieel.

Risico

Oorzaak
Gevolgen voor

Maatregel

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
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- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact

1011 Werkterrein.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
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Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

publiek op bouwplaats

- aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- alternatieve route bij recht van overpad
- overkappen/afschermen looproutes

- omwonenden tijdig informeren

- opdrachtgever

- omwonenden

1012 Gebruik hulpmiddelen.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
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Kans
Effect
Impact

Risico legionella vergiftiging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - uitvoeren risicoanalyse
- afbakenen en markeren van besmettingspunten
- installatie voorzien van beheersmaatregelen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - waterbeheerder
- gebruiker
- deskundig bureau
Kans
Effect
Impact

1016 Tijdelijke voorzieningen bescherming te handhaven beplanting.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact

1031 Afrasteringen.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor
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Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder
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Overleggen met

Kans
Effect
Impact

1111 Algemeen.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

- Opstellen constructieberekening

- Bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- Sloop- / montageplan opstellen

- Veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- Bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- Grondverbetering toepassing

- Toepassen sleufloze bodemtechniek

- Voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- Ontruimen / afzetten onveilige zone

- Opdrachtgever

- Constructeur

Hijsen in stedelijke omgeving

- Omgeving en belendingen inventariseren

- Verkeer omleiden via alternatieve route

- Houd rekening met bouwveiligheidszone

- Omvang bouwplaats afstemmen op hijsgebied (mobiele) kraan/stelling
- Niet boven publiek hijsen met lasten

- Belendingen ontruimen

- Plaatsen van afschermingen (schotten, tunnels, etc)
- Verkeer stilleggen met verkeersregelaars

- Omwonenden tijdig informeren

- Opdrachtgever

- Wegbeheerder

- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht

- Omwonenden

Publiek op bouwplaats

- Aanleg bouwplaatsbeveiliging

- Afsluiten bouwplaats/depot

- Plaatsen van verkeersmaatregelen

- Alternatieve route bij recht van overpad
- Overkappen/afschermen looproutes

- Omwonenden tijdig informeren

- Opdrachtgever

- Omwonenden

2201 Grond ontgraven.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

- opstellen constructieberekening
- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
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Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan

- ontruimen / afzetten onveilige zone
- opdrachtgever
- constructeur

beknellen / pletten

- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken (LOTO)
- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

- opdrachtgever

- constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

elektrocutiegevaar bij ondergrondse K&L

- KLIC-melding

- vooraf signaleren met detectiesystemen

- spanningsloos stellen

- werken volgens protocol nutsbedrijf - beheerder

- werkzaamheden uitvoeren door minimaal vakbekwaam persoon
- opdrachtgever

- beheerder

- Kadaster

- beheerder

- gebruiker

elektrocutiegevaar bij bovengrondse leidingen

- vooroverleg met spoor- of netbeheerder
- tijdelijk spanningsloos stellen

- veilige zone voor materieel vaststellen

- opdrachtgever

- net- of spoorbeheerder

- procesaannemer

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever
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Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact
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- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

- opdrachtgever
- constructeur

bodem-, lucht- en waterverontreiniging

- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

- opdrachtgever
- grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau
- veiliheidskundige / arbeidshygienist

- bevoegd gezag

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
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Gemeente Zwijndrecht

Risico aanrijden derden

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

2202 Grond vervoeren.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
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Gemeente Zwijndrecht

Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

2203 Grond verwerken.

Risico bedelven / inkalven

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij
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Gemeente Zwijndrecht

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak

- bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

- opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

- opdrachtgever

- constructeur

elektrocutiegevaar bij bovengrondse leidingen

- vooroverleg met spoor- of netbeheerder
- tijdelijk spanningsloos stellen

- veilige zone voor materieel vaststellen

- opdrachtgever

- net- of spoorbeheerder

- procesaannemer

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
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Gemeente Zwijndrecht

Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

2204 Grond scheiden, verdichten en profileren.

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
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Gemeente Zwijndrecht

- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof
- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - producent
- materieeldienst
Kans
Effect
Impact
Risico asbest (sloop)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - inventariseren aanwezigheid

- locatie markeren en afzetten
- analyse materiaal
- verwijderen door deskundig verwijderingsbedrijf
- verwijderen met aangepaste werkmehode
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - eigenaar
- bevoegd gezag
- deskundig bureau
- deskundig verwijderingsbedrijf
Kans
Effect
Impact

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige / arbeidshygienist

- bevoegd gezag

Bladnr. 14 van 75
05-10-2026



Veiligheids- & Gezondheidsplan Bladnr. 15 van 75
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen 05-10-2026
Bestek IBD/2026/0117957

Gemeente Zwijndrecht

Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

2211 Cultuurtechnisch grondwerk.

Risico bedelven / inkalven

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Kans

Effect

Impact
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Gemeente Zwijndrecht

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor

bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)

- opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan

- sloop- / montageplan opstellen

- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)

- grondverbetering toepassing

- toepassen sleufloze bodemtechniek

- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

- opdrachtgever

- constructeur

elektrocutiegevaar bij ondergrondse K&L

- KLIC-melding

- vooraf signaleren met detectiesystemen

- spanningsloos stellen

- werken volgens protocol nutsbedrijf - beheerder

- werkzaamheden uitvoeren door minimaal vakbekwaam persoon
- opdrachtgever

- beheerder

- Kadaster

- beheerder

- gebruiker

elektrocutiegevaar bij bovengrondse leidingen

- vooroverleg met spoor- of netbeheerder
- tijdelijk spanningsloos stellen

- veilige zone voor materieel vaststellen

- opdrachtgever

- net- of spoorbeheerder

- procesaannemer

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
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Gemeente Zwijndrecht

Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

bodem-, lucht- en waterverontreiniging

- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek
- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
- opdrachtgever

- grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige / arbeidshygienist
- bevoegd gezag

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
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Gemeente Zwijndrecht

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

2221 Grondbewerkingen.

Risico elektrocutiegevaar bij ondergrondse K&L
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - KLIC-melding

- vooraf signaleren met detectiesystemen

- spanningsloos stellen

- werken volgens protocol nutsbedrijf - beheerder

- werkzaamheden uitvoeren door minimaal vakbekwaam persoon
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- beheerder
Overleggen met - Kadaster
- beheerder
- gebruiker
Kans
Effect
Impact
Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
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Gemeente Zwijndrecht

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht

- politie/ hulpdiensten
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Gemeente Zwijndrecht

- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

2401 Grondwerk t.b.v. leidingen en duikers.

Risico bedelven / inkalven

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur
Kans
Effect
Impact
Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
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Gemeente Zwijndrecht

Effect
Impact

Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

2511 Verwijderen riolering.

Risico bedelven / inkalven

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij
Overleggen met - bevoegd gezag



Veiligheids- & Gezondheidsplan

Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen

Bestek IBD/2026/0117957
Gemeente Zwijndrecht

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties

- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- opdrachtgever

- beheerder

- grondeigenaar / beheerder

- gebruiker

- deskundig bureau

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf

- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

asbest (sloop)

- inventariseren aanwezigheid

- locatie markeren en afzetten

- analyse materiaal

- verwijderen door deskundig verwijderingsbedrijf

Bladnr. 22 van 75
05-10-2026



Veiligheids- & Gezondheidsplan

Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen

Bestek IBD/2026/0117957
Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

- verwijderen met aangepaste werkmehode
- opdrachtgever

- eigenaar

- bevoegd gezag

- deskundig bureau

- deskundig verwijderingsbedrijf

bodem-, lucht- en waterverontreiniging

- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek
- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
- opdrachtgever

- grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau

- veiliheidskundige / arbeidshygienist
- bevoegd gezag

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

2522 Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering.
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Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Veiligheids- & Gezondheidsplan
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Bestek IBD/2026/0117957
Gemeente Zwijndrecht

bedelven / inkalven

- grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek

- natuurlijk talud ontgraven

- stabiele opslag vrijkomende grond

- talud versterken met waterglas o.g.

- vaststellen grondkerende constructie
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- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende

afstand van ontgraven grond tot ontgraving

- opdrachtgever

- ontwerpende partij

- bevoegd gezag

- grondmechanisch ingenieursbureau

- constructeur

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

- opdrachtgever
- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

- opdrachtgever
- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
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Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

2526 Putten en kolken, riolering.

Risico vallen in openingen

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - voorkom onnodige verticale openingen

- afdekken/ afschermen gekoppeld aan opening (klep, luik, deksel)
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - ontwerper
Kans
Effect
Impact

Risico bedelven / inkalven
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren
- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Kans

Effect

Impact

Risico vallende voorwerpen / last

Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel - opstellen hijsplan
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Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging

- inzet rigger

- opdrachtgever

- constructeur

- wegbeheerder

- gemeente Bouw- & Woningtoezicht

- kraanbedrijf

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
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Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen

Bestek IBD/2026/0117957

Gemeente Zwijndrecht

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

2527 Putafdekkingen, riolering.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

vallende voorwerpen / last

- opstellen hijsplan

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging

- inzet rigger

- opdrachtgever

- constructeur

- wegbeheerder

- gemeente Bouw- & Woningtoezicht

- kraanbedrijf

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
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Gemeente Zwijndrecht

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico ongunstige werkhoudingen

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Kans

Effect

Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

2528 Speciale hulpstukken en voorzieningen, riolering.

Risico vallende voorwerpen / last
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - opstellen hijsplan

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes
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Gemeente Zwijndrecht

- last voorzien van deugdelijke hijspunten
- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging

- inzet rigger
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
- wegbeheerder
- gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- kraanbedrijf
Kans
Effect
Impact
Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
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Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact
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aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

2571 Rioolinspectie.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico

Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

beknellen / pletten

- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken (LOTO)

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

- opdrachtgever
- constructeur
- gemeente, BRWT

- deskundig sloopbedrijf
- deskundig constructiebedrijf

verdrinken

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie
- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- werk uitvoeren in zomer

- afsluiten bouwplaats

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

- opdrachtgever
- aannemer

- bevoegd gezag
- beheerder

- havenmeester

brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties

- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen

- opdrachtgever
- beheerder

- grondeigenaar / beheerder
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- gebruiker
- deskundig bureau
Kans
Effect
Impact
Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico ongunstige werkhoudingen

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur

Kans

Effect

Impact

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek doen
- uitvoeren milieutechnisch onderzoek
- uitvoeren van metingen
- opstellen saneringsplan
- aangeven veiligheidsklasse(n)
- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar
- milieukundig onderzoeksbureau
- veiliheidskundige / arbeidshygienist
- bevoegd gezag
Kans
Effect
Impact

Risico biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - locatie/object vooraf ontsmetten
- inzet van mechanische (hulp-)middelen
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Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

- geven van voorlichting
- opdrachtgever

- terreinbeheerder

- bevoegd gezag

- bioloog

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

2575 Rioolreiniging.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

beknellen / pletten

- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken (LOTO)

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine
- opdrachtgever

- constructeur

- gemeente, BRWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

verdrinken
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Gemeente Zwijndrecht

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

- plaatsen doorstekende grondkerende constructie
- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- werk uitvoeren in zomer

- afsluiten bouwplaats

- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

- opdrachtgever

- aannemer

- bevoegd gezag

- beheerder

- havenmeester

brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties

- analyseren aanwezigheid stoffen

- vooraf concetraties meten

- tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten

- veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- opdrachtgever

- beheerder

- grondeigenaar / beheerder

- gebruiker

- deskundig bureau

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf

- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur
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Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Veiligheids- & Gezondheidsplan
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Gemeente Zwijndrecht

bodem-, lucht- en waterverontreiniging

- historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- uitvoeren van metingen

- opstellen saneringsplan

- aangeven veiligheidsklasse(n)

- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

- opdrachtgever
- grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau
- veiliheidskundige / arbeidshygienist

- bevoegd gezag

biologische agentia (schimmels, bacterieen)

- locatie/object vooraf ontsmetten
- inzet van mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- terreinbeheerder
- bevoegd gezag

- bioloog

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder
- wegbeheerder
- spoorbeheerder
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Gemeente Zwijndrecht

Kans
Effect
Impact

3073

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

(kwarts-)stof bij sloop

- inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen/ verwijderen

- in-situ slopen/ breken met sloopvergunning

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- vernevelen met water (beperkt effect, nog steeds pbm nodig)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - eigenaar
- wegbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- bevoegd gezag
- deskundig bureau
- deskundig sloopbedrijf (BRL-certicaat)

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
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Gemeente Zwijndrecht

Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

3147

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht

- politie/ hulpdiensten

- bevoegdgezag

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
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- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof
- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - producent
- materieeldienst
Kans
Effect
Impact
Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact
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Gemeente Zwijndrecht

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

3148

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden
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Gemeente Zwijndrecht

Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact
3213 Bebording.
Risico vallende voorwerpen / last
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - opstellen hijsplan
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- plaatsen van omleidingsroutes
- last voorzien van deugdelijke hijspunten
- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging
- inzet rigger
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
- wegbeheerder
- gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- kraanbedrijf
Kans

Effect



Veiligheids- & Gezondheidsplan
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Bestek IBD/2026/0117957

Gemeente Zwijndrecht

Impact

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

Verantwoordelijke
Overleggen met

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico tillen en dragen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - opstellen straatwerkplan

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)
- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw
- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- voorkom repeterende werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - ontwerper
- ingenieursbureau
- fabrikant
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
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Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Bestek IBD/2026/0117957

Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder

- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
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Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

3222 Reflektorpalen, bermplanken en wildspiegels.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
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Gemeente Zwijndrecht

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder

- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

5101 Opruimingswerk.

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - Historisch vooronderzoek doen

- Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Uitvoeren van metingen

- Opstellen saneringsplan

- Aangeven veiligheidsklasse(n)

- Aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning
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Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke - Opdrachtgever

Overleggen met - Grondeigenaar
- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans

Effect

Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/object vooraf ontsmetten
- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
Verantwoordelijke - Opdrachtgever

Overleggen met - Terreinbeheerder
- Bevoegd gezag
- Bioloog
Kans
Effect
Impact
Risico Giftige planten en struiken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Voor bloeiperiode verwijderen

- Werkzaamheden buiten bloeitijd uitvoeren
- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting

Verantwoordelijke - Opdrachtgever

Overleggen met - Plantsoenendienst
- Bioloog
Kans
Effect
Impact
Risico Zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Inzet mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- Inentingsbeleid

- Verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- Toezicht houden op gedrag medewerkers

- Registratie incidenten

- Zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
Verantwoordelijke - Aannemer

Overleggen met - Plantsoenendienst
- Bioloog
- GGD
Kans
Effect
Impact
Risico Prikgevaar (injectienaalden)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats met gekoppelde hekken

- Locatie vooraf opschonen
- Geven van voorlichting
Verantwoordelijke - Opdrachtgever

Overleggen met - Beheerder
- Gemeente
- GGD

Kans

Effect

Impact
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Gemeente Zwijndrecht

Risico Aanrijden derden

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie / Hulpdiensten
- Bevoegd gezag
Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Plaatsen van fysieke afzettingen
- Spoor buitendienst stellen
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - Opdrachtgever

- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

5104 Grondwerk t.b.v. bermonderhoud.

Risico Zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Inzet mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- Inentingsbeleid

- Verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- Toezicht houden op gedrag medewerkers

- Registratie incidenten

- Zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
Verantwoordelijke - Aannemer

Overleggen met - Plantsoenendienst
- Bioloog
- GGD

Kans

Effect

Impact
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Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Prikgevaar (injectienaalden)

- Afsluiten bouwplaats met gekoppelde hekken
- Locatie vooraf opschonen

- Geven van voorlichting

- Opdrachtgever

- Beheerder

- Gemeente

- GGD

Aanrijden werknemers / materieel

- Verkeer omleiden

- Plaatsen van verkeersmaatregelen

- Plaatsen van fysieke afzettingen

- Spoor buitendienst stellen

- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- Opdrachtgever

- Wegbeheerder

- Spoorbeheerder

- Wegbeheerder

- Spoorbeheerder

Aanrijden derden

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- Plaatsen van verkeersmaatregelen

- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- Omwonenden tijdig informeren

- Opdrachtgever

- Wegbeheerder

- Wegbeheerder

- Spoorbeheerder

- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht

- Politie / Hulpdiensten

- Bevoegd gezag

5112 Zoden, water en watergangen.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
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Gemeente Zwijndrecht

Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid

- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- toezicht houden op gedrag medewerkers

- registratie incidenten

- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
- aannemer

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten

- inentingsbeleid

- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- toezicht houden op gedrag medewerkers

- registratie incidenten

- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
- aannemer

- plantsoenendienst

- bioloog
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Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht

- politie/ hulpdiensten

- bevoegdgezag

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
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Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

5121 Zaaien, gras en kruidachtigen.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid

- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- toezicht houden op gedrag medewerkers

- registratie incidenten

- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
- aannemer

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst
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Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- bioloog
- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid

- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- toezicht houden op gedrag medewerkers

- registratie incidenten

- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
- aannemer

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren
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Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact
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Gemeente Zwijndrecht

- opdrachtgever
- wegbeheerder
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten

- bevoegdgezag

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

5141 Verwijderen beplantingen.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

wegschieten

- instellen omleidingsroutes regulier verkeer
- plaatsen van afschermingen
- werkzaamheden uitvoeren in daluren

- opdrachtgever
- terreinbeheerder
- wegbeheerder

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
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Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever
- constructeur

giftige planten en struiken

- voor bloeiperiode verwijderen

- werkzaamheden buiten bloeitijd uitvoeren
- inzet van mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst

- bioloog

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid

- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- toezicht houden op gedrag medewerkers

- registratie incidenten

- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
- aannemer

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid

- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen

- toezicht houden op gedrag medewerkers

- registratie incidenten

- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen
- aannemer

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD
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Gemeente Zwijndrecht

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans

zoonosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken

- inzet mechanische (hulp-)middelen
- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- plantsoenendienst

- bioloog

- GGD

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

prikgevaar (injectienaalden)

- afsluiten bouwplaats met gekoppelde hekken
- locatie vooraf opschonen

- geven van voorlichting

- opdrachtgever

- beheerder

- gemeente

- GGD

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht

- politie/ hulpdiensten

- bevoegdgezag



Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact
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aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

6202 Toepassen afzetting 'keer'.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

- opdrachtgever
- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
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Gemeente Zwijndrecht
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten

- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines

- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Kans

Effect

Impact

6203 Toepassen omleidingsroutes.

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever
- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
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Gemeente Zwijndrecht

Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

aanrijden derden

- risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)
- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering

- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode

- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen

- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer

- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars

- omwonenden tijdig informeren

- opdrachtgever

- wegbeheerder

- wegbeheerder

- spoorbeheerder

- Bouw & Woningtoezicht

- politie/ hulpdiensten

- bevoegdgezag

aanrijden werknemers / materieel

- verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen

- plaatsen van fysieke afzettingen

- spoor buitendienst stellen

- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode

- bouwverkeer scheiden van overig verkeer

- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer

- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

- opdrachtgever

- wegbeheerder
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- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

6204 Toepassen overige voorzieningen.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
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- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

6230 Voorbereiding uitvoering.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
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- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag
Kans
Effect
Impact

Risico aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- wegbeheerder
- spoorbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
Kans
Effect
Impact

8001 Voorbereidende werkzaamheden.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
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- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact

8002 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof
- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
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Gemeente Zwijndrecht

- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water
Verantwoordelijke - opdrachtgever

- aannemer
Overleggen met - producent
- materieeldienst
Kans
Effect
Impact
Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact

8004 Verwijderen funderingslaag.

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico (kwarts-)stof bij sloop
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - inventariseren aanwezigheid
- mechanisch slopen/ verwijderen
- in-situ slopen/ breken met sloopvergunning
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- vernevelen met water (beperkt effect, nog steeds pbm nodig)
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - eigenaar
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Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

8101 Voorbereidende werkzaamheden.
vallen van hoogte

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel
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Gemeente Zwijndrecht

- wegbeheerder
- bevoegd gezag

- deskundig bureau
- deskundig sloopbedrijf (BRL-certicaat)

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

- omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- opdrachtgever
- constructeur
- ontwerper

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)
- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners

tillen en dragen

- opstellen straatwerkplan

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)
- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw
- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen
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Gemeente Zwijndrecht

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

8311 Straatwerk.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke

- voorkom repeterende werkzaamheden
- opdrachtgever

- ontwerper

- ingenieursbureau

- fabrikant

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

(kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode

- vervangen door minder schadelijke bouwstof
- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken

- in prefab uitvoeren

- op maat laten aanvoeren

- inzet van op afstand bedienbaar materieel

- vernevelen met water

- opdrachtgever

- aannemer

- producent

- materieeldienst

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

vallen van hoogte

- omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- opdrachtgever
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Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico

Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel
Verantwoordelijke

- constructeur
- ontwerper

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

trillingen

- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- mechanisch slopen/bewerken

tillen en dragen

- opstellen straatwerkplan

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)
- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw
- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- voorkom repeterende werkzaamheden

- opdrachtgever

- ontwerper

- ingenieursbureau

- fabrikant

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

fysieke belasting
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Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

Trillingen

- Inzet van op afstand bedienbaar materieel
- Mechanisch slopen/bewerken

- Opdrachtgever

- Ontwerper

- Ingenieursbureau

- Fabrikant

Tillen en dragen

- Opstellen straatwerkplan

- Voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- Aanhouden maximale tilnorm

- Alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)
- Zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw
- Neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

- Voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- Voorkom repeterende werkzaamheden

- Opdrachtgever

- Ontwerper

- Ingenieursbureau

- Fabrikant

Vallen van hoogte

- Omleiden looproutes

- Voldoende doorstekende grondkerende constructie
- Veilig talud aanhouden

- Voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- Elementen/constructiedelen prefabriceren

- Slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- Ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- Opdrachtgever

- Constructeur

- Ontwerper

Bladnr. 65 van 75
05-10-2026



Veiligheids- & Gezondheidsplan
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Bestek IBD/2026/0117957

Gemeente Zwijndrecht

Impact

8312 Sierbestrating.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak

vallen van hoogte

- omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- opdrachtgever

- constructeur

- ontwerper

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

trillingen

- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- mechanisch slopen/bewerken

tillen en dragen

- opstellen straatwerkplan

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten

- aanhouden maximale tilnorm

- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)
- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw
- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp

- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen

- voorkom repeterende werkzaamheden

- opdrachtgever

- ontwerper

- ingenieursbureau

- fabrikant

ongunstige werkhoudingen
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Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren
- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico fysieke belasting
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans

Effect

Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact

8313 Kantopsluitingen en goten.

Risico vallen van hoogte
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie

- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
- ontwerper
Kans
Effect
Impact
Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder
- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners

Kans

Effect
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Impact

Risico ongunstige werkhoudingen

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Kans
Effect
Impact

Risico fysieke belasting
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans

Effect

Impact

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

Oorzaak
Gevolgen voor

Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - producent
- leverancier
- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact

8314 Herstraten.

Risico Trillingen

Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - Inzet van op afstand bedienbaar materieel

- Mechanisch slopen/bewerken
Verantwoordelijke - Opdrachtgever

Overleggen met - Ontwerper
- Ingenieursbureau
- Fabrikant
Kans
Effect
Impact
Risico Vallen van hoogte
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Omleiden looproutes

- Voldoende doorstekende grondkerende constructie

- Veilig talud aanhouden

- Voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- Elementen/constructiedelen prefabriceren
- Slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- Ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
Overleggen met - Constructeur
- Ontwerper
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Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico

Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel
Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

vallen van hoogte

- omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- opdrachtgever

- constructeur

- ontwerper

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

trillingen

- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- mechanisch slopen/bewerken

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

fysieke belasting
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Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

8315 Bijkomende werkzaamheden straatwerk.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

vallen van hoogte

- omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- opdrachtgever

- constructeur

- ontwerper

beknellen / pletten

- inventariseren constructie

- opstellen sloopplan

- installaties spanningsloos maken (LOTO)

- bewegende delen afschermen

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine
- opdrachtgever

- constructeur

- gemeente, B&RWT

- deskundig sloopbedrijf

- deskundig constructiebedrijf

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners
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Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico

Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel
Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Veiligheids- & Gezondheidsplan
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Bestek IBD/2026/0117957
Gemeente Zwijndrecht

lawaai

- leg in een programma van eisen vast dat machines niet meer dan 85 dB(A) produceren
- ontwerp omkastingen indien machines > 85 dB(A) veroorzaken

- opdrachtgever

- fabrikant/ leverancier

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

fysieke belasting

(kwarts-)stof

- voorkomen vrijkomen

- gebruik alternatieve materialen

- zo min mogelijk hakken, zagen, frezen en andere bewerkingen
- inventariseren aanwezigheid

- opdrachtgever

- ontwerper

- aannemer

- leverancier

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie
- inventariseren aanwezigheid

- verwijderen voor aanvang werkzaamheden

- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist

Beknellen / pletten

- Inventariseren constructie
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Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

- Opstellen sloopplan
- Installaties spanningsloos maken (LOTO)
- Bewegende delen afschermen

- Veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

- Opdrachtgever

- Constructeur

- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

- Deskundig constructiebedrijf

Lawaai

- Leg in een programma van eisen vast dat machines niet meer dan 85 dB(A) produceren

- Ontwerp omkastingen indien machines > 85 dB(A) veroorzaken
- Opdrachtgever
- Fabrikant / leverancier

(Kwarts-)stof

- Voorkomen vrijkomen

- Gebruik alternatieve materialen

- Zo min mogelijk hakken, zagen, frezen en andere bewerkingen
- Inventariseren aanwezigheid

- Opdrachtgever

- Ontwerper

- Aannemer

- Leverancier

Vallen van hoogte

- Omleiden looproutes

- Voldoende doorstekende grondkerende constructie
- Veilig talud aanhouden

- Voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- Elementen/constructiedelen prefabriceren

- Slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- Ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

- Opdrachtgever

- Constructeur

- Ontwerper

8316 Leveren bestratingsmateriaal.

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

vallen van hoogte

- omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken
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Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans
Effect
Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak

Gevolgen voor
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met

Kans

- opdrachtgever
- constructeur
- ontwerper

vallende voorwerpen / last

- opstellen hijsplan

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel

- ontruimen / afzetten onveilige zone

- plaatsen van omleidingsroutes

- last voorzien van deugdelijke hijspunten

- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging

- inzet rigger

- opdrachtgever

- constructeur

- wegbeheerder

- gemeente Bouw- & Woningtoezicht

- kraanbedrijf

explosiegevaar bij explosieven in ondergrond

- historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring

- buurtbewoners

ongunstige werkhoudingen

- elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

- opdrachtgever

- producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
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Effect
Impact

8317 Opbreken bestrating.

Risico vallen van hoogte
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel - omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden

- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk

- elementen/constructiedelen prefabriceren

- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
- ontwerper
Kans
Effect
Impact
Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

Verantwoordelijke
Overleggen met

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

- opdrachtgever

- grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie

- heemkundekring
- buurtbewoners
Kans
Effect
Impact
Risico ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

Verantwoordelijke
Overleggen met
Kans

Effect

Impact

Risico
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel

- inzet (mechanische) hulpmiddelen

- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden
- opdrachtgever

- constructeur

toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval

- zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiénische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen

- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier

- arbeidshygiénist
Kans
Effect
Impact
Risico trillingen
Oorzaak

Gevolgen voor
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Maatregel - inzet van op afstand bedienbaar materieel
- mechanisch slopen/bewerken

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans

Effect

Impact

Risico fysieke belasting
Oorzaak

Gevolgen voor

Maatregel

Verantwoordelijke

Overleggen met

Kans

Effect

Impact

Risico Vallen van hoogte
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Omleiden looproutes
- Voldoende doorstekende grondkerende constructie
- Veilig talud aanhouden
- Voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk
- Elementen/constructiedelen prefabriceren
- Slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- Ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken
Verantwoordelijke - Opdrachtgever

Overleggen met - Constructeur
- Ontwerper

Kans

Effect

Impact

3 BIJZONDERE BOUWPLAATSREGELS EN -PROCEDURES:
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TOELICHTING

Na oplevering van het bouwwerk spelen eveneens veiligheids- en gezondheidsrisicos' een rol. In het dossier worden alle bouwkundige en
technische kermerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die werkzaamheden zullen uitvoeren in de
beheerfase. Het dossier dient te worden samengesteld door de codrdinator voor de ontwerpfase. Als tijdens de uitvoering aanleiding is
om het dossier aan te vullen is dat de taak van de codrdinator uitvoeringsfase. Het is de bedoeling dat het dossier bij oplevering wordt
overhandigd aan degene die beslist over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Geef bij alle documenten aan waar structurele voorzieningen zijn aangebracht en welke maatregelen en informatie nodig zijn bij
risicovolle werkzaamheden in de beheerfase (zoals reiniging, inspectie, onderhoud en kieine reparaties).
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1 ALGEMEEN

2 BESTEK / REVISIETEKENINGEN

3 BOUWSTOFFEN EN MATERIALEN

4 KABELS EN LEIDINGEN

5 BEHEERDERS

6 BODEMGESTELDHEID

7 BESLOTEN RUIMTEN

8 TECHNISCHE INSTALLATIES

9 LOZINGSGEGEVENS NAAR OPEN WATER



