
Aanbesteding FluviaTiel Fase 1

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 31 mei 2016



agenda:

1. Toelichten van het vraagstuk dat moet worden opgelost en wat daarbij de 

doelstellingen van de Aanbesteder zijn.

2. Verduidelijken van het verloop van het inkoopproces 

3. Verduidelijken van de gunningscriteria en beoordeling 

4. Benadrukken dat de Aanbesteder op zoek is naar een "win-win". 

5. Informatiebijeenkomst dus toelichting � vragen schriftelijk stellen



FluviaTiel

Door waterstromen gevormd



Ontwerp Bouwstenen (1):

1. Op 21-3-2012 heeft de gemeenteraad van Tiel het Masterplan 
voor de ontwikkeling van FluviaTiel (toen nog geheten Haven-
Kanaalzone) vastgesteld. 

2. Programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) met 
als doel om natuurontwikkeling in het rivierengebied te 
realiseren.

3. De Kleine Willemspolder, maakt deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en van het Natura 2000- gebied 
Uiterwaarden Waal 

4. Experimenten met aangepast bouwen (EMAB)



Ontwerp Bouwstenen (2):

1. AMvB Ruimte, hierin is de beleidslijn grote rivieren opgenomen, 
die in 1997 is opgesteld door de ministeries van VROM en V&W. 

2. Waalweelde, integraal ruimtelijk investeringsprogramma voor 
de Waal en haar oevers, gebaseerd op verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit in combinatie met rivierveiligheid, 
natuurontwikkeling en economische groei

3. Hydraulisch Randvoorwaardenboek 1996, ontwerpwaterstand 
die 1 m hoger is dan de leggerwaterstand volgens het HR1996. 

4. Randvoorwaarden ontwikkelaars, Gasunie, Gemeente Tiel



Projectdoelstellingen:

Projectdoelstellingen:

1. Dijkveiligheid: Het realiseren van een super robuuste waterkering, die 
voldoet aan de toekomstige eisen rond dijkveiligheid.

2. Kwelvermindering: Het reduceren van de kweloverlast in Tiel Oost.

3. Natuurontwikkeling: Het realiseren van 32 ha nieuwe natuur in de 
vorm van verschillende natuurdoelen.

4. Recreatieve ontsluiting: Het aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de 
Kleine Willemspolder. 

5. Randvoorwaarden stedelijke ontwikkeling: Inrichten van het 
binnendijkse gebied zodat er optimale uitgangspunten worden 
gerealiseerd voor woningbouwontwikkeling door derden. 



Voorlopig ontwerp:



Scope Dijkveiligheid:

1. Hoogte 12,90 +NAP eindhoogte na planperiode van 50 jaar

2. Aanbrengen tuimeldijk

3. Taluds 1 :3 

4. Reconstructie dijkafrit

5. Vervanging van bestaande hevelleiding

6. Aanbrengen begroeiingsvrije ruimte 5 m buitendijks

7. Dempen bestaande dijksloot en graven nieuwe dijksloot

8. nieuwe dijkprofiel inzaaien met een kruiden en faunarijk grasmengsel, D2

9. Rooien bestaande begroeiing

10. Aanbrengen leeflaag tbv Ooibos

11. Aanbrengen nieuwe asfaltverharding

12. Verlagen van de zomerkade (0,5 m)



Scope Dijkveiligheid:



Scope Natuurontwikkeling:

1. Aanbrengen hardhout Ooibos (minimaal 6.250 m2)

2. Graven van een nevengeul

3. Aanbrengen van een onderwater drempel t.p.v. ingang nevengeul

4. Realisatie Fauna en kruidenrijkgrasland

5. Verwijderen van bestaande omheiningen

6. Dempen van bestaande sloten en graven van nieuwe sloten

Werkzaamheden dienen een zo gering mogelijk effect te hebben op de bestaande 

flora en fauna in het plangebied (instandhouden van bestaande hagen en poelen). 



Scope Natuurontwikkeling:



Scope Recreatie:

1. Aanbrengen struinpaden

2. Aanbrengen van een zandstrand t.p.v. nevengeul

3. Aanbrengen dijktrappen en zebrapad Lijsterstraat

4. Aanbrengen parkeerplaatsen 

5. Aanbrengen fietsenrek

6. Aanbrengen drietal voetgangersbruggen

7. Aanbrengen voetpad ter plaatse van tuimeldijk

Maatregelen en objecten dienen een minimale ontwerplevensduur van 30 jaar te 

hebben en plaats vast te zijn.



Scope Recreatie:



Scope stedelijke ontwikkeling:

1. Verwijderen bestaande begroeiing

2. Verwijderen bestaande dijkafrit

3. Aanbrengen grond en zandophoging

4. Aanbrengen van een wadi

5. Inpassen van gasleiding/ afsluiter nest

De werkzaamheden dienen afgestemd te worden met de ontwikkelaar.



Scope stedelijke ontwikkeling:



Overige scope:

• In het projectgebied zijn diverse kabels en leidingen aanwezig, ter plaatse van 

de dijkdoorkruising en de zomerkade worden de werkzaamheden aan kabels 

en leidingen rechtstreeks in opdracht van de gemeente Tiel uitgevoerd. 

Gedurende het werk dient men rekening te houden met deze 

werkzaamheden. Overige werkzaamheden aan kabels en leidingen als gevolg 

van het definitieve ontwerp dienen in de projectscope te zijn inbegrepen. 

• Bereikbaarheid van de verkeerspost Rijkswaterstaat, de verkeerspost dient 

gedurende het gehele werk bereikbaar te zijn voor auto’s.



Plusmaatregelen:

Naast de gepresenteerde scope heeft de gemeente Tiel een aantal wensen die 

het project kunnen versterken

1. Grondverbetering Kleine Willems polder: Het vervangen van zandige 

bovengrond door klei heeft een positief effect op de kwelreductie. De wens 

is om zoveel mogelijk zandige bovengrond te vervangen door klei. 

2. Eén of twee extra nevengeulen: de natuurwaarden, recreatiewaarde van het 

project zullen vergroten door de aanwezigheid van een grotere, of meerdere 

nevengeulen. Aanvullende eis voor deze extra  geulen is dat er een klei 

onder afdichting aanwezig dient te zijn van tenminste 1 meter dik. De extra 

geulen mogen geen nadelig effect hebben op de rivierloop en waterstanden. 

3. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit (recreatie en of natuurwaarden) van 

het buitendijkse gebied in aanvulling op de scope Vraagspecificatie. 



Risico’s:

1. Niet gesprongen explosieven; Uit uitgevoerd onderzoek blijkt dat er 

mogelijke aanwezigheid is van niet gesprongen explosieven.

2. Archeologie: Uit uitgevoerd Archeologisch onderzoek zijn gebieden met een 

verhoogde archeologische waarde.

3. Verontreinigde grond, Uit uitgevoerd bodemonderzoek is gebleken dat de 

grond een beperkt hergebruik heeft of niet toepasbaar is;

4. Vergunningen.



Inkoopproces:

Aanbesteding principes van BVP

Gunning op EMVI

Contractvorm  UAV-gc 2005 

Waarom:

1. Meeste waarde voor de (laagste) prijs

2. Beheersen van risico’s (niet verplaatsen!)

3. Opdrachtnemer is de expert en in control in de uitvoering 



Inkoopproces:

Het inkoopproces bestaat uit de volgende fasen:

1. Voorbereiding en Inschrijvingsfase 22 juni 2016

2. Beoordelingsfase 6 juli 2016 

3. Concretiseringsfase 4 tot 8 weken 

4. Uitvoeringsfase 31 december 2018.



Gunning:

Selectiecriteria EMVI

• Inschrijvingssom (plafondbedrag)

• Kwaliteit, onderverdeeld in:

1. Prestatieonderbouwing 2 blz

2. Risicodossier 2 blz

3. Kansendossier 2 blz



Beoordeling Prestaties:

• Alle plannen krijgen een 6 (geen beslissing), tenzij:

• Er dominante informatie is om een hoger/lagere score te geven

• Waarom is dit een prestatie

• Zijn de prestaties in staat de projectdoelstellingen te verwezenlijken? 

• Is het dominant, verifieerbaar en bewezen?



Beoordeling risicodossier:

• Ligt het buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer / is het een 
opdrachtgeversrisico?

• Is het aannemelijk dat het risico gaat optreden?

• Als er niets gedaan wordt?

• Waar blijkt dat alles uit?

• Bewijs?

• Is er een beheersmaatregel voor het mitigeren van het OG risico?

• Is de beheersmaatregel bewezen effectief?

• Waar blijkt dat uit?

• Bewijs?

• Draagt bij aan behalen doelstellingen?

• Smart gemaakt?

• Ambitie en commitment?



Beoordeling kansendossier:

• Niet nodig voor behalen (project)doelstellingen.

• Keuze voor klant mogelijk zonder gevaar voor doelstellingen.

• Aantoonbare verbetering behalen (project)doelstellingen?

• Waar blijkt dat uit?

• Onderscheidend/Creatief?

• Ambitie en commitment aan doelstellingen klant?

• Bewijs?

• Aannemelijk dat de kans door ON ingevuld kan worden?

• Waar blijkt dat alles uit?

• Bewijs?

• Plusmaatregelen als verplicht onderdeel kansendossier 



Beoordeling

• Het beoordelingsteam stelt de scores en de motivaties in consensus vast.

• De scores worden vertaald naar monetaire waardes. Vervolgens worden de monetaire 

waardes van de kwaliteitsdocumenten en de Inschrijvingssom bij elkaar opgeteld en 

ontstaat de fictieve Inschrijvingssom.

Criterium Weging t.o.v 

plafondprijs

Maximale monetaire

kwaliteitswaarde

1. Prestatie-onderbouwing
10% € 380.000

2. Risicodossier
30% € 1.140.000

3. Kansendossier
40% € 1.520.000

Maximale fictieve aftrek / bijtelling
80% € 3.040.000



Concretiseringsfase

In de concretiseringsfase toont de aanbieder met de hoogste EMVI zijn gedane 
aannames (uit de inschrijffase) in meer detail aan de opdrachtgever door:  

1. Een goed doordachte en onderbouwde aanbieding te maken, duidelijk voor 
alle betrokkenen en met minimale risico’s uitvoerbaar

2. Afwijkingen worden naar redelijkheid en billijkheid opgelost

3. Het is belangrijk dat beide partijen zich aan de spelregels van het 
aanbesteden (publieke sector) houden: niet onderhandelen of scope 
uitbreiden

4. Resultaat wordt vastgelegd in definitieve gunning



Uitvoering

1. Opdrachtnemer in de lead

2. Opdrachtnemer werkt onder kwaliteitsborging

3. Belangrijk beheersingsinstrument weekrapportages 


