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BIJLAGE 1 DEFINITIES

Aandeelhouder

Een houder van aandelen in het kapitaal van de
Opdrachtnemer.

Aandeelhouderslening

Een aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder (of
met een Aandeelhouder in een groep verbonden
rechtspersoon) verstrekte lening die is achtergesteld bij de
kredieten die op grond van de
Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld.

Aanvangscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het Aanvangscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Aanvangsdatum

De datum [gelegen [ ®] Werkdagen na de datum] waarop
het Aanvangscertificaat door de Opdrachtgever is
afgegeven. Als voor een bepaling van deze Overeenkomst
een tijdstip op de Aanvangsdatum van belang is, wordt,
tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00
uur aan het eind van de Aanvangsdatum.

Algemene OG-buffer

De buffer van [90] Kalenderdagen vo6r de Geplande
Beschikbaarheidsdatum die in overeenstemming metannex
8 bij Deel 3 van Bijlage 9(moet worden opgenomen in de
Projectplanning.

Bankgarantie

Een bankgarantie die is gesteld door een kredietinstelling
die een rating heeft van ten minste [®] door Standard &
Poor’s of [®] door Moody’s of [®] door Fitch en is
ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet
op het financieel toezicht.

[Basis Managementplan]

[Zie Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving)].

Basis Projectplanning

Zie Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving), deel 3.

Belangrijke Onderopdrachtnemer

Een in artikel 16.1 (Belangrijke Onderopdrachtnemers) lid
(b) genoemde Onderopdrachtnemer.
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Beschikbaarheidscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het Certificatenplan
is voldaan.

Beschikbaarheidscorrectie Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1
(Beschikbaarheidscorrectie sub (a)).

Beschikbaarheidscorrectie KH Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1
(Beschikbaarheidscorrectie) sub (b).

Beschikbaarheidscorrectie LPS Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1
(Beschikbaarheidscorrectie) sub (c).

Beschikbaarheidsdatum De datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de
Beschikbaarheidsdatum van belang is, wordt, tenzij
expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur
aan het eind van de Beschikbaarheidsdatum.

Beschikbaarheidskorting Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2
(Beschikbaarheidskorting).

Beschikbaarheidswaarde Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5
(Beschikbaarheidswaarde).

Bestaande Infrastructuur De Infrastructuur zoals deze aanwezig is op de
Aanvangsdatum.

Betaalperiode Een Kwartaal.

Bevestiging van Financial Close Zie artikel 3.1 (Financial Close), lid (f) en Bijlage 7

(Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close).

Bindende Normen en Richtlijnen De documenten genoemd in Bijlage 9, (Programma van
Eisen), deel 2 (Outputspecificaties), paragraaf 1.3
(Bindende Normen en Richtlijnen).

Bijlagen Opdrachtgever De bijlagen die onderdeel uitmaken van deze
Overeenkomst met uitzondering van de Bijlagen
Opdrachtnemer.
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Bijlagen Opdrachtnemer

(a) [Bijlage 8 ([Kwalitatief deel Inschrijving)]; en
(b) [e].

Bijzondere Omstandigheid

Een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een Geval
van Uitgestelde Voltooiing of een Geval van Vergoeding.

[Bond Trustee / Credit Provider]

[De rechtspersoon die het Financial Close certificaat
ondertekent ten behoeve van obligatiehouders.]

Beschikbaarheidsvergoeding

Boetepunten Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.4
(Boetepunten).

Bonuspercentage Het percentage zoals bedoeld in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 3.3 (Bonuspercentage
(BP%0)).

Bruto Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1 (Bruto

Beschikbaarheidsvergoeding).

Bufferregister

Het register waarin de actuele waarden en mutaties van de
Opdrachtnemersbuffer en de Opdrachtgeversbuffer worden
geregistreerd.

Buitengebruikstelling KH

Een buitengebruikstelling van de Keersluis die onderdeel
uitmaakt van de Infrastructuur RWS.

Buitengebruikstelling LPS

Een buitengebruikstelling voor de scheepvaart van (een
deel van) de vaarweg binnen het Gebied RWS.

Buitengewone Premiedaling

Een daling van meer dan 30% van het totaal van de
daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie
begrepen makelaarsvergoeding) voor de verzekeringen
genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten opzichte van
het totaal van de indicatieve premies voor deze
verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), geindexeerd volgens de Consumenten
Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, welke daling het gevolg is van algemene
omstandigheden in de internationale verzekeringsmarkt en
niet het gevolg is van een handelen of nalaten van de
Opdrachtnemer.
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Buitengewone Premiestijging

Een stijging van meer dan 30% van het totaal van de
daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie
begrepen makelaarsvergoeding) voor de verzekeringen
genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten opzichte van
het totaal van de indicatieve premies voor deze
verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), geindexeerd volgens de Consumenten
Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, welke stijging het gevolg is van
algemene omstandigheden in de internationale
verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een handelen
of nalaten van de Opdrachtnemer.

Categorie A-eisen

(i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen
genoemd in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3
(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane
Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op
de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum omvat); en

(ii) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum
en eindigend op de Voltooiingsdatum: de eisen genoemd
in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie
A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd),
tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd
KH) en 1b (Categorie A-eisen met Toegestane
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op
de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum (of gelden voor een langere periode,
die tevens de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum omvat); en

(iii) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-
eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd),
tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd
KH) en 1b (Categorie A-eisen met Toegestane
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op
de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum (of
gelden voor een langere periode, die tevens de periode
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de
Einddatum omvat).
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Categorie B-eisen

(i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum omvat) en die voor deze periode
niet genoemd zijn in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en
Toegestane Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met
Toegestane Hersteltijd KH) en 1b (Categorie A-eisen
met Toegestane Hersteltijd LPS); en

(iii) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum
en eindigend op de Voltooiingsdatum: de eisen genoemd
in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend
op de Voltooiingsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum omvat) en die voor deze periode niet
genoemd zijn in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex
3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane
Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met
Toegestane Hersteltijd KH) en 1b (Categorie A-eisen
met Toegestane Hersteltijd LPS); en

(iv) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de
Einddatum (of gelden voor een langere periode, die
tevens de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum omvat) en die voor deze
periode niet genoemd zijn in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen,
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1a
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) en
1b (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd LPS).

Certificatenplan

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 4 (Certificatenplan).

Commissie van Deskundigen

Zie artikel 21.2 (Deskundigenadvies).

Contextobjecten binnen Gebied
Derden

De objecten genoemd in paragraaf 3 van Bijlagen UVO3
van de Uitvoeringsovereenkomsten.

Contextobjecten binnen Gebied
RWS

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.3 (Contextobjecten
binnen Gebied RWS) .
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Contractdatum

De datum waarop deze Overeenkomst is ondertekend. Als
voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip op
de Contractdatum van belang is, wordt, tenzij expliciet
anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur aan het
eind van de Contractdatum.

Correctieve
Beschikbaarheidskorting LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2.2, sub
(b) (Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKips, prr) €N
Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BK ps cr))-

Correctieve
Beschikbaarheidswaarde LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6.2
(Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWps pr) €N
Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW ps cr))-

Correctieve Niet-Beschikbaarheid
LPS

Niet-Beschikbaarheid LPS die geen Preventieve Niet-
Beschikbaarheid LPS is.

Correctief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5.2
(Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBT ps,cr))-

Deelvoltooiingscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

[Deterministische
planning/modellering]

[De planning waarbij de meest waarschijnlijke waarde
wordt gebruikt voor de doorlooptijd van een activiteit.]

Directe Overeenkomst

De op de datum van Financial Close ondertekende
overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Security
Agent/Security Trustee en de Opdrachtnemer die is
aangehecht als Bijlage 6 (Directe Overeenkomst).

Document

Door de Opdrachtnemer opgestelde informatie
voortvloeiende uit het Managementplan en uit de overige
verplichtingen van de Opdrachtnemer ongeacht de aard
van de informatiedrager.

Eenmalige Betaling

De betaling die is verschuldigd door de Opdrachtgever op
grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 4.1
(Eenmalige Betaling).
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Einddatum

De Kalenderdag die valt:
(a) [®] jaar na de Beschikbaarheidsdatum ; [of

(b) als de Beschikbaarheidsdatum op een eerder
moment valt dan de Geplande
Beschikbaarheidsdatum, [®] jaar na de
Beschikbaarheidsdatum:

(i) vermeerderd met zoveel Kalenderdagen als zijn
gelegen tussen de Beschikbaarheidsdatum en de
Geplande Beschikbaarheidsdatum; en

(ii) verminderd met het aantal Kalenderdagen
waarmee de Geplande Beschikbaarheidsdatum is
verschoven als gevolg van een omstandigheid als
bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van
Uitstel voor zover dit aantal Kalenderdagen kleiner
is dan of gelijk is aan het aantal Kalenderdagen als
bedoeld onder (b) (i);

waarbij het maximum aantal Kalenderdagen dat als gevolg
hiervan bij de periode van [ @] jaar wordt opgeteld 180
Kalenderdagen zal zijn.]

Als voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip
op de Einddatum van belang is, wordt, tenzij expliciet
anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur aan het
eind van de Einddatum.

Escrow Agent

De partij sub (3) bij de Escrowovereenkomst.

Escrowovereenkomst

De op de Contractdatum ondertekende overeenkomst
tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de Escrow
Agent, waarvan het model is aangehecht als Bijlage 7
(Modellen), deel 5 (Escrowovereenkomst).

Exploitatiefase

De periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en
eindigend op de Einddatum.

Facility Agent / Intercreditor
Agent/[Security Trustee /
Controlling Creditor]

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers het
Financial Close certificaat ondertekent.

Financial Close

De datum waarop de opschortende voorwaarden die zijn
opgenomen in de Financieringsovereenkomsten zijn vervuld
of vervallen.

Financial Close Garantie

De bij inschrijving ingediende Bankgarantie.

Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model of het meest recente
Geactualiseerd Financieel Model.
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Financieel Nadeel

Een door de Opdrachtnemer aan te tonen toename van zijn
uitgaven of afname van zijn inkomsten voor zover
marktconform en voor zover niet gedekt door een
uitgenomen verzekering, waarbij rekening zal worden
gehouden met bespaarde kosten, het ontstaansmoment
van de toename van de uitgaven of afname van inkomsten
en met de wijze van betaling en waarbij een negatief
Financieel Nadeel op nul wordt gesteld, behalve als sprake
is van een Wijziging Opdrachtgever.

Financier

Elke rechtspersoon die een Financieringsovereenkomst is
aangegaan en die:

(a) niet een institutionele belegger is en die onder toezicht
staat van een toezichthouder of van een
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of
van een toezichthoudende instantie van een staat die
geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen
stelt als een toezichthoudende instantie van een
lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op
het financieel toezicht);

(b) een Institutionele Belegger is;

(c) een entiteit is die niet een rechtspersoon is als bedoeld
in sub (a) of (b), maar waarvan de verplichtingen als
eigen verplichting worden gegarandeerd door een
rechtspersoon die wel een rechtspersoon is als bedoeld
in sub (a) of (b); of

(d) de Europese investeringsbank (EIB) is.

Financieringsovereenkomst

(a) elke overeenkomst, obligatie of ander arrangement
op grond waarvan kredieten, met inbegrip van
garantiefaciliteiten en letters of credit, aan de
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld ten
behoeve van de financiering van de
Werkzaamheden;

(b) andere overeenkomsten, obligaties of
arrangementen waaruit blijkt van de (potentiéle)
verschuldigdheid van gelden, waaronder rating
agency fees en agency fees, in verband met de
financiering van de Werkzaamheden;

(c) instrumenten ter afdekking van renterisico,
valutarisico, inflatierisico en andere derivaten of
gerelateerde opties, aangegaan of uitgenomen in
verband met (de financiering van) de
Werkzaamheden;

(d) aan (a), (b) of (c) gerelateerde arrangementen,
waaronder intercreditor agreements, zekerheden
en monoline wraps; en

(e) letters of credit gesteld in verband met de
Werkzaamheden,

in alle gevallen voor zover niet zijnde een
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Aandeelhouderslening.

Geactualiseerd Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model dat door de
Opdrachtnemer is geactualiseerd met inachtneming van
Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model).

Gebied Derden

Het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals aangegeven
op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 1.2 (Gebied
Derden).

Gebied RWS Het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals aangegeven
op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 1.1 (Gebied
RWS).
In verband met een Intellectueel Eigendomsrecht:
Gebruiken

(a) het gebruiken ten behoeve van het beheer,
onderhoud en instandhouding van de
Infrastructuur, waaronder begrepen gedeeltelijke
of gehele wijziging of vernietiging;

(b) het gebruiken ten behoeve van de realisatie als
bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie) en de herhaalde
realisatie als bedoeld in artikel 17.5 (Herhaalde
Realisatie);

(c) het gebruiken van afbeeldingen van de
Infrastructuur; en

(d) alle openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen (ongeacht het
gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of
dit gebruik of deze wijze van weergave op het
moment van inwerkingtreding van deze
Overeenkomst reeds bekend is), waaronder (maar
niet beperkt tot) de openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor
de uitvoering van de beheer-, publieke en
wettelijke taken van de Opdrachtgever en die
nodig zijn voor het opnemen van informatie in de
BIM-database van de Opdrachtgever.

Bijlage 1 Definities
DBFM Overeenkomst [@]

Versie [@]
Zaaknummer [@]
Pagina 10 van 31




Geplande [®®], of de datum zoals deze eventueel op grond van
Beschikbaarheidsdatum artikel 9.2 (Geval van Uitstel) wordt aangepast.

Geplande Voltooiingsdatum (a) Tot de Beschikbaarheidsdatum: de datum gelegen
[®®] Kalenderdagen na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum; en

(b) vanaf de Beschikbaarheidsdatum: de datum
gelegen [®@@®] Kalenderdagen na de
Beschikbaarheidsdatum of een zoveel latere datum
als vastgesteld volgens artikel 9.3 (Geval van
Uitgestelde Voltooiing).

Geschillenregeling Zie artikel 21 (Geschillenregeling).

De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk
Geval van Overmacht niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn verplichtingen
op grond van deze Overeenkomst kan voldoen, of de
Opdrachtgever onvermijdelijk niet of slechts tegen hogere
kosten aan zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst kan voldoen, voor zover die omstandigheid
(i) niet kwalificeert als een Geval van Vergoeding en (ii) het
gevolg is van één of meer van de volgende gebeurtenissen
of omstandigheden:

(a) een Verstoring van de Financiéle Markten die zich
voordoet vé6r Financial Close;

(b) oorlog, burgeroorlog, terroristische acties,
vijandige daden, rebellie of gewapende opstand in
Nederland;

(c) nucleaire explosies of ontploffing van explosief
materiaal, voor zover niet veroorzaakt door de
Opdrachtnemer;

(d) ioniserende straling of radioactieve, chemische of
biologische verontreiniging op of nabij het Gebied
RWS of het Gebied Derden, voor zover ontstaan na
de Contractdatum en niet veroorzaakt door de
Opdrachtnemer;

(e) een neerstortend lucht- of ruimtevaartuig (of een
onderdeel daarvan) of een drukgolf als gevolg van
een supersonisch vliegtuig;

(f) inslag van een meteoriet, vulkanische uitbarsting
[of een orkaan]?;

(g) een aardbeving met een kracht groter dan 6 op de
schaal van Richter; of

(h) een overstroming die is veroorzaakt door
ontoereikendheid van een waterkering of gemaal
buiten het Gebied RWS en die niet is veroorzaakt
door de Opdrachtnemer.

1 Keuze tekst ingeval van een nat project. Voor een nat project dat aan zee is gelegen geldt vaak dat de Infrastructuur RWS bestand
moet zijn tegen een orkaan. Als dat het geval is dan moet de toevoeging “of een orkaan” worden verwijderd.
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Geval van Uitgestelde Voltooiing

Een omstandigheid of een gebeurtenis zoals genoemd in
sub (a) tot en met ([®]) van de definitie van Geval van
Uitstel die zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum,
voor zover die aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging
Voltooiing en voor zover die, met uitzondering van de
omstandigheid als genoemd sub (c) in de definitie van
Geval van Uitstel, niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer.

Geval van Uitstel

Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of
omstandigheden voor zover die aanleiding geven tot een
Kritieke Vertraging en voor zover die, met uitzondering van
de omstandigheid als genoemd onder (c), niet het gevolg
zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer:

(a) een Geval van Vergoeding;
(b) een Geval van Overmacht;

(c) het gebruik maken door de Financiers van hun
rechten op grond van de Directe Overeenkomst;

(d) [het Tracébesluit [ ® en/of — indien van toepassing
- een ander planologisch kader zoals een
bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]? is
op [ @] niet onherroepelijk geworden];

(e) de Opdrachtgever heeft niet uiterlijk op de in
Bijlage 15 (Uitzonderingen toegang Gebied RWS en
Gebied Derden) voor een perceel genoemde datum
aan de Opdrachtnemer toegang verleend tot het
desbetreffende perceel;

(f) het niet tijdig overeenkomstig de aanvraag
beslissen door het bevoegde bestuursorgaan op
een aanvraag voor een door de Opdrachtnemer te
verkrijgen Vergunning waarop het bepaalde in
bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 1
(Codrdinatieregeling Vergunningen) van
toepassing is, één en ander voor zover de
Opdrachtnemer aantoont dat de ingediende
aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het in
behandeling nemen daarvan en dat deze in
overeenstemming is met hetgeen van een
zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden verwacht;

(g9) een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan of
een bevoegde rechter naar aanleiding van een
verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al
dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, een
door de Opdrachtnemer te verkrijgen Vergunning
als bedoeld in artikel 18.3 in te trekken, te
schorsen of te vernietigen, één en ander voor
zover de Opdrachtnemer aantoont dat de
ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften
voor het in behandeling nemen daarvan en de
Opdrachtnemer verweer tegen het verzoek,
bezwaar of beroep heeft gevoerd (dan wel de

2 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede)
worden verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen.
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vergunningverlenende instantie in rechte heeft
ondersteund) zoals dat van een zorgvuldige
Opdrachtnemer mag worden verwacht;

(h) de door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)
bij de Opdrachtnemer in rekening gebrachte
kosten voor het maken van de
bewegwijzeringsplannen en het leveren en
plaatsen van de bewegwijzering;® of

) [==1*

Geval van Vergoeding De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk
niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan
voldoen, voor zover dit het gevolg is van één of meer van
de volgende gebeurtenissen of omstandigheden en voor
zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer of een Geval van Overmacht:

(a) een Tekortkoming Opdrachtgever;
(b) een Wijziging Opdrachtgever;
(c) een Relevante Wetswijziging;

(d) het door de Opdrachtnemer op aanwijzing van de
beheerder nemen van verkeersmaatregelen op
grond van artikel 18.7 (Incident Management,
1Jsbreken, Incidenten en bijzondere transporten)?;

(e) het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel
18.6 ((Verkeers)veiligheid);

() het uitoefenen door derden van rechten op
toegang tot de Infrastructuur RWS in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op
de Voltooiingsdatum waarmee de Opdrachtnemer
op grond van artikel Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. (Toegang) geen rekening hoefde te
houden;

(g) schade aan de Infrastructuur RWS
(i)als gevolg van een Incident of Incident
Management dat zich voordoet na de
Aanvangsdatum en die niet het gevolg is van een
handelen of nalaten van de Opdrachtnemer; of
(ii) als gevolg van een Incident of Incident
Management dat zich voordoet in de periode vanaf
[twee weken voor de datum kwantitatief deel
inschrijving] tot de Aanvangsdatum, waarvan de
gevolgen voortduren na de Aanvangsdatum, welke
schade niet het gevolg is van een handelen of
nalaten van de Opdrachtnemer en leidt tot een

® Het inschakelen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst is verplicht indien bewegwijzering/bebording moet worden aangebracht.
“ Let op dat de verwijzing naar artikel 18.7 identiek is aan de titel van 18.7 van de hoofdovereenkomst.
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Financieel Nadeel van meer van € 1.000.000,--
(één miljoen euro);

(h) schade aan de Infrastructuur, anders dan als
gevolg van strooimiddelen gebruikt voor
[gladheidsbestrijding of]°® contact van ijs met de
Infrastructuur, die het gevolg is van
werkzaamheden die na de Aanvangsdatum zijn
verricht (i) door derden met toestemming van de
Opdrachtgever; (ii) door derden in opdracht van
een beheerder van de Infrastructuur Derden; of
(iii) door kabel- en leidingbeheerders of door
derden in opdracht van deze beheerders;

(i) het op verzoek van de Opdrachtgever (als bedoeld
in lid (c) van artikel 9.2 (Geval van Uitstel)
respectievelijk artikel 9.3 (Geval van Uitgestelde
Voltooiing)) inlopen van een Kritieke Vertraging of
een Kritieke Vertraging Voltooiing of een deel
daarvan;

(j) het nemen van de maatregelen op grond van
artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
(Geval van Overmacht) lid (c) onder (ii);

(k) een beheerder van de Infrastructuur Derden komt
langer dan 6 maanden na de periode van 30
Werkdagen als bedoeld in artikel 5.2 (Ontwerp,
bouw en instandhouding) lid (d) de desbetreffende
Uitvoeringsovereenkomst niet na;

(I) een beheerder van Kabels en Leidingen Categorie
2 of 3 komt langer dan 6 maanden na de periode
van 30 Werkdagen als bedoeld in artikel 6.3
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) lid (a)
of 6.4 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 3) lid
(9) de desbetreffende Projectovereenstemming
niet na; [ of

(m) [ee]°.

Gewogen Gemiddelde De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet die door
Partijen op basis van het Geactualiseerd Financieel Model

Vermogenskostenvoet o .
moet worden vastgesteld bij Financial Close.

5 Een eventuele vermelding van gladheidsbestrijding is afhankelijk van de vraag of gladheidsbestrijding onderdeel is van het project en
als zodanig is aangegeven in artikel 18.7 van de hoofdovereenkomst.
¢ Hier worden ingevuld de risico’s die op grond van het proces van risicoverdeling in de aanbestedingfase als Geval van Vergoeding
moeten worden aangemerkt.
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Grond voor Onmiddellijke
Beéindiging

Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of
omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een
Tekortkoming Opdrachtgever of een Geval van Overmacht:

(a) een Bankgarantie wordt niet gesteld in
overeenstemming met de artikelen 3.2 (Financial
Close Garantie), 3.3 (Uitvoeringsgarantie) of 7.3
(Overdrachtsgarantie);

(b) het Aanvangscertificaat is niet afgegeven binnen
de termijn als bedoeld in artikel 4.1 (Afgifte van
het Aanvangscertificaat) lid (a);

(c) Financial Close wordt niet bereikt (of het staat vast
dat Financial Close niet zal worden bereikt) binnen
de termijn als bedoeld in artikel 3.1 (Financial
Close);

(d) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven
(of het staat vast dat het
Beschikbaarheidscertificaat niet zal worden
afgegeven) binnen [®] maanden na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum;

(e) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of het
staat vast dat het Voltooiingscertificaat niet zal
worden afgegeven) binnen [®] maanden na de
Geplande Voltooiingsdatum;

(f) een aandeel wordt overgedragen in strijd met
artikel 15 (Aandeelhouders);

(g) de Opdrachtnemer handelt in strijd met artikel 3.4
(Herfinanciering);

(h) de Opdrachtnemer staakt gedurende een periode
van [15] opeenvolgende Werkdagen de uitvoering
van nagenoeg alle Werkzaamheden (tenzij dit is
voorzien in een tevoren door de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever overhandigde planning);

(i) een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer
op grond van een Financieringsovereenkomst
wordt vervroegd opgeéist in overeenstemming met
de in die Financieringsovereenkomst opgenomen
opeisingsgronden vanwege een event of default,
anders dan:

(i) op grond van een Herfinanciering; of

(ii) een vervroegde opeising van een faciliteit die de
inbreng van kapitaal op aandelen in de
Opdrachtnemer of te verstrekken
Aandeelhoudersleningen overbrugt voor zover
de overbruggingsfaciliteit binnen 10 Werkdagen
na de vervroegde opeising tenminste tot het
bedrag van de vervroegde opeising is afgelost;
of

(j) de Opdrachtnemer:

(i) dient een verzoek tot (voorlopige) surseance
van betaling in of aan hem wordt (voorlopige)
surseance van betaling verleend;

(i) vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in
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staat van faillissement verklaard; of

(iii) wordt ontbonden.

Herfinanciering Het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtnemer op grond van een bestaande
Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd) of het
aangaan van een nieuwe Financieringsovereenkomst, met
uitzondering van:

(a) het aantrekken van een aanvullende financiering
die nodig is als gevolg van een Bijzondere
Omstandigheid;

(b) het uitsyndiceren of overdragen van (gedeelten
van) een bestaande Financieringsovereenkomst
voor zover dit geen wijzigingen in de
betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer
veroorzaakt;

(c) een herfinanciering die is voorzien in het
Oorspronkelijk Financieel Model;

(d) een herfinanciering die noodzakelijk geacht wordt
ter voorkoming van een dreigend faillissement van
de Opdrachtnemer;

(e) een herfinanciering die plaatsvindt als gevolg van
een (dreigende) tekortkoming door de
Opdrachtnemer in de nakoming van een
verplichting op grond van de
Financieringsovereenkomsten mits de
verplichtingen van Opdrachtgever als gevolg van
deze herfinanciering niet worden verzwaard;

(f) een herfinanciering die plaatsvindt in het kader van
een herstructurering als bedoeld in de Directe
Overeenkomst;

(g) het wijzigen van de betalingsverplichtingen als
gevolg van een cash sweep, zoals in de
Financieringsovereenkomsten voorzien; en

(h) het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtnemer als gevolg van een waiver welke
door de (meerderheid van de) Financiers wordt
goedgekeurd op grond van de dan geldende
Financieringsovereenkomsten.
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Als Herfinanciering wordt tevens aangemerkt een wijziging
van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer
tegenover de Financiers op de datum van Financial Close
ten opzichte van de betalingsverplichtingen zoals die
voorzien waren op [datum kwantitatief deel van de
inschrijving], voor zover deze wijzigingen niet
voortvloeien uit een wijziging van de reference rates en
voor zover deze wijzigingen niet vallen onder de sub (a) tot
en met (e) genoemde uitzonderingen.

Hulppersoon

Elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband,
werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve
van of namens de Opdrachtgever respectievelijk de
Opdrachtnemer.

Incident

Een Incident Droog of een Incident Nat.

Incident Droog:

(a) (a) Een verkeersongeval of pechgeval met één of
meer voertuigen of aanhangwagens, waaronder
brand of explosie, op de Infrastructuur niet zijnde
de vaarweg, of onderliggende of kruisende
infrastructuur niet zijnde de vaarweg;

(b) (b) de aanwezigheid van afgevallen lading of
substantiéle lekkage uit voertuigen op de
Infrastructuur niet zijnde de vaarweg; of

(c) (c) contact met de Infrastructuur niet zijnde de
vaarweg door een niet daarvoor bestemd
onderdeel van een voertuig of met een niet
daarvoor bestemd onderdeel van zijn lading.

Incident Nat

(a) Een verkeersongeval of pechgeval met één of meer
vaartuigen, waaronder brand of explosie, op de vaarweg;

(b) de aanwezigheid van afgevallen gezonken lading of
substantiéle lekkage uit voer- en/of vaartuigen op of in de
vaarwed;

(c) een aanvaring met de Infrastructuur door een vaartuig.

Incident Management

Incident Management Droog of Incident Management Nat

Incident Management Droog

Incident management als bedoeld in de “Beleidsregels
incident management RWS” (Staatscourant 1999, 89) of
een daarvoor in de plaats komende regeling met betrekking
tot een Incident
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Incident Management Nat

Het geheel aan door of in opdracht van de beheerder
genomen maatregelen dat beoogt de vaarweg zo snel
mogelijk voor het vaarverkeer of voor
herstelwerkzaamheden vrij te maken nadat een Incident
heeft plaatsgevonden

Indexeringsformule

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2
(Indexering volgens de Indexeringsformule).

Indexgetaly ,

Het getal waarmee de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
en de Beschikbaarheidswaarde worden vermenigvuldigd om
deze te laten luiden in het prijspeil 1 januari van het
desbetreffende jaar t vallend in periode p, volgens het
bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2
(Indexering volgens de Indexeringsformule).

Infrastructuur

De Infrastructuur RWS en de Infrastructuur Derden voor
zover met betrekking tot de Infrastructuur Derden geen
Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven.

Infrastructuur Derden

Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt in
het Gebied Derden en de van het Gebied Derden deel
uitmakende terreinen, met toevoeging van de Objecten
Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied
Derden.

Infrastructuur RWS

Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt in
het Gebied RWS en de van het Gebied RWS deel
uitmakende terreinen, met toevoeging van de objecten
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdefinities), paragraaf 2.2 tabel 2 (Objecten
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied RWS.
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Institutionele Belegger

Een institutionele belegger die onder toezicht staat van een
toezichthouder of een toezichthoudende instantie van een
andere lidstaat, of een toezichthoudende instantie van een
staat die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige
eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een
lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wet op het
financieel toezicht).

Institutionele Geldlening

Een geldlening aan de Opdrachtnemer (al dan niet via een
door de Opdrachtgever vooraf goedgekeurde entiteit die de
ter beschikking gestelde gelden doorleent of ter
beschikking stelt aan de Opdrachtnemer), vanaf het
moment dat deze:

(i)is verstrekt door of is uitgesyndiceerd of overgedragen
aan een Institutionele Belegger; of

(ii) is verstrekt door een publieke uitgifte van obligaties aan
enige beurs gevestigd in de Europese Unie, de
Verenigde Staten van Amerika of Canada

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening.

Voor zover verstrekking door of uitsyndicering of
overdracht aan een Institutionele Belegger in één of
meerdere gedeelte(n) plaatsvindt, kwalificeert het
desbetreffende gedeelte dat is verstrekt, uitgesyndiceerd of
overgedragen als Institutionele Geldlening.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele
eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm,
inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten, octrooien,
merkrechten, modelrechten, domeinnamen,
databankrechten en know how.

Kabels en Leidingen Derden

Alle kabels en leidingen gelegen binnen het Gebied RWS en
het Gebied Derden waarvan de Opdrachtgever geen
beheerder is.

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden genoemd in Bijlage 13
(Kabels en Leidingen Derden), deel 1 (Kabels en Leidingen
Derden Categorie 1).

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden waarvoor de Opdrachtgever
vOor de Contractdatum de Projectovereenstemmingen heeft
gesloten zoals opgenomen in Bijlage 13 (Kabels en
Leidingen Derden), deel 2 (Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2).
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Kabels en Leidingen Derden
Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2.

Kalenderdag

Een dag volgens de kalender van 0:00 tot 24:00 uur.

Keermiddelbeschikbaarheidscertif
icaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat genoemd in het
Certificatenplan is voldaan.

Keermiddelbeschikbaarheidsdatu
m

De datum waarop het
Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de
Keermiddelbeschikbaarheidsdatum van belang is, wordt,
tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00
uur aan het eind van de
Keermiddelbeschikbaarheidsdatum.

Keermiddelbeschikbaarheidseise
n

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Keermiddelbeschikbaarheidsdatum.

Kleine Wijziging

Een Wijziging met als gevolg een (verwacht) Financieel
Nadeel (of financieel voordeel) dat kleiner is dan [®].

Klokuur

Een uur dat begint en eindigt op het hele uur.

Kritieke Vertraging

Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg waarvan
het na aanwending van de Algemene OG-buffer zonder
Financieel Nadeel onvermijdelijk is dat de Geplande
Beschikbaarheidsdatum met meer dan het volgende aantal
Kalenderdagen wordt overschreden:

(i) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de
vertraging heeft geleid, zich voordoet in de periode tot de
datum gelegen twee jaar voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum: 14 Kalenderdagen;

(ii) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de
vertraging heeft geleid, zich voordoet in de periode vanaf
de datum gelegen twee jaar voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum tot en met de Geplande
Beschikbaarheidsdatum: 7 Kalenderdagen;

(iii) als de vertraging het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtgever, een Wijziging Opdrachtgever of een
Relevante Wetswijziging: O Kalenderdagen,
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vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in Eis
[®] van de Managementspecificaties met in achtneming van
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8, paragraaf 3.3 en 3.4

Kritieke Vertraging Voltooiing

Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg waarvan
het zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is dat de
Geplande Voltooiingsdatum met meer dan het volgend
aantal Kalenderdagen wordt overschreden:

(i) 7 Kalenderdagen;

of, in afwijking van sub (i):

(ii) als de vertraging het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtgever, een Wijziging Opdrachtgever of een
Relevante Wetswijziging: O Kalenderdagen,

vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in Eis
[®] van de Managementspecificaties met in achtneming van
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8, paragraaf 3.3 en 3.4

Kwartaal

Een 3-maands periode van 1 januari tot en met 31 maart,
1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september of
1 oktober tot en met 31 december.

Kwartaalopgave

Zie [®] van de Managementspecificaties.

Kwartier

Een periode van 15 minuten die voor elk Klokuur begint op
:00, :15, :30 en :45.

Managementplan

De in Bijlage 8 (Kwalitatief Deel Inschrijving) opgenomen
plannen en alle andere plannen (onder welke benaming dan
o0ok) die gezamenlijk het Managementsysteem van de
Opdrachtnemer beschrijven.

Managementspecificaties

De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
3 (Managementspecificaties).

Managementsysteem

De bedrijfsomgeving van de Opdrachtnemer bestaande uit
gewenste processen, die kunnen worden ondersteund door
een structuur van methoden, procedures, technieken,
hulpmiddelen en geschoold personeel.
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Multiplier KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.1
(Multiplier KH (mgg).

Multiplier LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2
(Multiplier LPS (myps).

Netto
Beschikbaarheidsvergoeding

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.6
(Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding
(NBV)).

Niet-Beschikbaarheid KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3.1
(Niet-Beschikbaarheid KH).

Niet-Beschikbaarheid LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3.2
(Niet-Beschikbaarheid LPS).

Niet-Beschikbaarheidspercentage
KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.1 sub
(b) (Multiplier KH).

Niet-Beschikbaarheidspercentage
LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub
(b) (Multiplier LPS).

Objecten Infrastructuur Derden
buiten Gebied Derden

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
Bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden), paragraaf 2
(Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden)
van de Uitvoeringsovereenkomsten.

Onderopdrachtnemer

Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of
indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt
ingeschakeld.

Onverzekerbaar

Het risico is niet op de internationale verzekeringsmarkt
verzekerbaar bij reputabele verzekeraars met een credit
rating van ten minste [®] van Standard & Poor’s, [®] van
Moody’s of [®] van Fitch of wordt gebruikelijk niet bij
dergelijke verzekeraars verzekerd, tenzij het risico
onverzekerbaar is geworden als gevolg van handelen of
nalaten van de Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden
van dat risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
tegenover de Opdrachtgever voortvloeit.

Opdrachtgeversbuffer

De RBP-Buffers en de algemene OG-buffer tezamen.

Opdrachtnemersbuffer

De risicobuffer in Kalenderdagen die is benodigd om te
voldoen aan Eis_[®] van de Managementspecificaties.
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Oorspronkelijk Financieel Model

Het financieel model dat door Partijen als zodanig is
gewaarmerkt op de Contractdatum.

Openstellingseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Beschikbaarheidsdatum.

Outputspecificaties

De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties).

Overdrachtscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Overdrachtseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Einddatum.

Overdrachtsgarantie

Zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie).

Overeenkomst

Deze overeenkomst (inclusief de daarbij behorende
bijlagen).

Overeenkomst van
Aandeelhouderslening

Elke overeenkomst op grond waarvan een
Aandeelhouderslening aan de Opdrachtnemer wordt
verstrekt.

P80 planning / modellering

De planning waarbij de doorlooptijd van een activiteit wordt
bepaald aan de hand van de deterministische waarde plus
een buffer voor het opvangen van de mogelijk op te treden
risico’s, zodanig dat de haalbaarheid van de betreffende
mijlpaal 80 procent bedraagt.

Partij

De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer.

Periodieke Opgave

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1
(Periodieke Opgave).

Prestatiecorrectie

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.1
(Prestatiecorrectie (PC)).

Prestatiekortingspercentage

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.2
(Prestatiekortingspercentage (PK%)).
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Prestatie Meet Systeem (PMS)

Het in [®] van de Managementspecificaties bedoelde
systeem.

Preventieve
Beschikbaarheidskorting LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2.2, sub
(a) (Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BK_ps pr) €N
Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BK ps cr)-

Preventieve
Beschikbaarheidswaarde LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6.2
(Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWps pr) €N
Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW ps cr))-

Preventieve Niet-Beschikbaarheid
LPS

Niet-Beschikbaarheid LPS waarbij de reguliere procedure
van het aanvragen van verkeersmaatregelen Rijksvaarweg
conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.1 wordt
gebruikt.

Preventief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5.1
(Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTps pr))-

Programma van Eisen

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdefinities). tot en met deel 7 (Technische

begrippen).

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel-
of leidingenbeheerder over de verlegging, de verwijdering
of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding
Derden Categorie 2 of 3.

Projectplanning

De planning met kenmerk [®®], zoals geactualiseerd en
aan de Opdrachtgever overhandigd volgens [®] van de
Managementspecificaties.

RBP-Buffer

Een buffer die is opgenomen in het Risicobeheersplan voor
optreden van daarin genoemde opdrachtgeversrisico en
projectdoelstellingsrisico’s.

Realisatiefase

De periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend
op de Beschikbaarheidsdatum.

Versie [@]
Zaaknummer [@]

Bijlage 1 Definities
DBFM Overeenkomst [@]
Pagina 24 van 31



Regelgeving

Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in:

(a) een wettelijke bepaling, waaronder begrepen
wetten in formele zin, lagere wetgeving en
bepalingen van internationaal recht of EG-recht, of
in een ander algemeen verbindend voorschrift of in
een Vergunning of een besluit van enig
overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of
intergouvernementeel niveau, waaronder ook
begrepen een bestuursorgaan of toezichthoudende
of beleidsbepalende instantie, die bindend is voor
de Opdrachtnemer, met uitzondering van het
Tracébesluit; of

(b) een Relevante Beleidsregel.

Regelingen inzake Kabels en
Leidingen

(a) de tussen de minister van Verkeer en Waterstaat
en de koepelorganisaties van kabel- en
leidingbeheerders gesloten “Overeenkomst inzake
verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de minister van Verkeer en
Waterstaat en Energie-Ned, VELIN en VEWIN” van
10 februari 1999 (gepubliceerd in Staatscourant
1999, nr. 97);

(b) de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en
leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en
spoorwegwerken 1999, NKL 1999 van 12 mei 1999
(gepubliceerd in Staatscourant 1999, nr. 97);

(c) het bij sub (a) en (b) behorende
Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en
Leidingen (SKL 01-26) van 14 september 2001 de
daarbij behorende model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen;

(d) de Telecommunicatiewet en de door de
Opdrachtgever in dat kader opgestelde model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen;

(e) het Samenwerkingsprotocol d.d. 15 december
2011 tussen Rijkswaterstaat en ProRail B.V., op
grond waarvan de veroorzaker alle kosten draagt;

(f) [aanvullen met voor het project relevante, van
kracht zijnde regelingen];

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende
regelingen die door de Opdrachtgever ter kennis van de
Opdrachtnemer worden gebracht voordat een
Projectovereenstemming met een kabel- of
leidingbeheerder wordt gesloten.
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Relevante Beleidsregels

(a) De documenten genoemd in Bijlage 9 (Programma
van Eisen), deel 2 (Outputspecificaties), paragraaf
1.2 (Relevante Beleidsregels); en

(b) De Regelingen inzake Kabels en Leidingen;

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende
regelingen en documenten.

Relevante Wetswijziging

Een wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving
anders dan een Vergunning die in werking treedt na [® de
datum gelegen 2 weken voor inschrijving] of een
wijziging in de uitleg daarvan door de hoogste rechterlijke
instantie na deze datum, die op [® de datum gelegen 2
weken voor inschrijving] door de Opdrachtnemer
redelijkerwijs niet kon worden voorzien, waaronder moet
worden verstaan dat over de tekst van de wijziging of
invoering of over het tijdstip van invoeren van die
wijziging, invoering of intrekking nog geen schriftelijke
openbare aankondigingen of vermeldingen zijn gedaan door
of namens de overheid, het orgaan of de instantie die de
wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving anders
dan een Vergunning tot stand heeft gebracht, en:

(a) specifiek betrekking heeft op de Opdrachtnemer of
op opdrachtnemers bij overeenkomsten die
gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of

(b) specifiek betrekking heeft op de Infrastructuur
RWS of de Infrastructuur Derden; of

(c) de Opdrachtnemer noodzaakt om additionele
kapitaalinvesteringen (kosten die normaal
gesproken in meer dan 1 jaar worden
afgeschreven) te doen.

Rendement op Eigen Vermogen

Het gewogen gemiddelde nominale rendement na belasting
op het eigen vermogen dat door Partijen op basis van het
Geactualiseerd Financieel Model is vastgelegd bij Financial
Close.

Risicobeheersplan

(a) Zie Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving), deel 1.

Security Agent/[Security
Trustee]

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers de
zekerheidsrechten houdt en de Directe Overeenkomst
aangaat.
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Tekortkoming Opdrachtgever

Een tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming
van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst, waaronder begrepen de omstandigheid dat
vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk
zal zijn, voor zover die tekortkoming niet:

(a) het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer;

(b) bestaat uit het niet verlenen van toegang als
bedoeld in de definitie van Geval van Uitstel sub
(d); of

(c) het gevolg is van een Geval van Overmacht.

Tekortkoming Opdrachtnemer

Een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming
van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst, waaronder begrepen de omstandigheid dat
vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk
zal zijn, voor zover die tekortkoming niet:

(a) het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid;
of

(b) een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging is.

Uitsluitingsgronden

Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de
Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats
komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven
op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze
niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing is,
of de omstandigheid dat ten aanzien van de desbetreffende
(rechts)persoon geldt dat:

(a) (alleen als het gaat om een nieuwe Aandeelhouder
en zolang nog eigen vermogen moet worden
gestort of leningen door die Aandeelhouder moet
worden verstrekt) niet aannemelijk is dat hij
voldoende financiéle draagkracht heeft om dat te
doen; of

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet
aannemelijk is dat hij voldoende financiéle draagkracht
heeft om zijn verplichtingen op grond van de
Financieringsovereenkomst na te komen.

Toegestane Hersteltijd

De termijn voor herstel zoals vastgesteld volgens artikel
8.5 (Herstelplicht) en artikel 11.1 (Tekortkoming
Opdrachtnemer), in beide gevallen zoals verlengd of
verkort op grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd).
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[Toegestane Versmalling]

[Een breedtebeperking tijdens de Realisatiefase tot ten
hoogste de minimale breedte van een Rijstrook zoals door
de wegbeheerder toegestaan overeenkomstig het CROW
96A of een daarvoor in de plaats tredende regeling.]

Tracébesluit

Het tracébesluit [@].

Tracédeel

Een tracédeel dat:

(a) voor de Realisatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 1
(Rijstrookdefinities Realisatiefase), tabel 1
(Rijstrookdefinities in Realisatiefase); en

(b) voor de Exploitatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 2
(Rijstrookdefinities Exploitatiefase), tabel 1 en
tabel 2 (Rijstrookdefinities in Exploitatiefase).

[Tijdvenster 1 LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub
(c) (Multiplier LPS (myps)).]

[Tijdvenster 2 LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub
(c) (Multiplier LPS (myps))-]

Uitsluitingsgronden

Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de
Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats
komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven
op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze
niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing is,
of de omstandigheid dat ten aanzien van de desbetreffende
(rechts)persoon geldt dat:

(a) (alleen als het gaat om een nieuwe Aandeelhouder en
zolang nog eigen vermogen moet worden gestort of
leningen door die Aandeelhouder moet worden
verstrekt) niet aannemelijk is dat hij voldoende
financiéle draagkracht heeft om dat te doen; of

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet
aannemelijk is dat hij voldoende financiéle draagkracht
heeft om zijn verplichtingen op grond van de
Financieringsovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsgarantie

Zie artikel 3.3 (Uitvoeringsgarantie).

Uitvoeringsovereenkomsten

De documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 5
(Uitvoeringsovereenkomsten).
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Vastrentende Geldlening

Een vastrentende geldlening, die niet kwalificeert als:
(i) Institutionele Geldlening; of

(ii) Een Financieringsovereenkomst die is aangegaan
met de Europese Investeringsbank,

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening.

Vergunning

Elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit,
vergunning, ontheffing, melding, beschikking of andere
toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is
voor de Werkzaamheden, met uitzondering van het
Tracébesluit.

Verstoring van de Financiéle
Markten

(a) Het optreden van een uitzonderlijke omstandigheid
in de financiéle markten in de Europese Unie die
een negatief effect heeft op de toegankelijkheid
voor de Opdrachtnemer van de nationale of
internationale kapitaal- of interbank (inclusief
EURIBOR) markten;

(b) de omstandigheid dat één of meer van de bij
indiening van het kwantitatief deel van de
inschrijving volgens het financieringsplan beoogde
Financiers in staat van insolventie verkeert;

(c) één of meer van de bij indiening van het
kwantitatief deel van de inschrijving beoogde
Financiers geeft schriftelijk aan de Opdrachtgever
en de Opdrachtnemer te kennen niet meer in staat
te zijn om de Opdrachtnemer te financieren op de
voorwaarden die zijn opgenomen in de term sheets
bij de steunverklaringen die hij heeft ingediend als
onderdeel van het kwantitatief deel van de
inschrijving, om redenen die geen verband houden
met de persoon van de Opdrachtnemer of met de
Werkzaamheden; [of

(d) één of meer van de op [ ® datum van indienen
kwalititatief deel van de inschrijving] beoogde
Financiers voldoet niet meer aan de op
voornoemde datum door de Europese
Investeringsbank gestelde minimumeisen inzake de
long-term issue credit rating en de Europese
Investeringsbank accepteert de participatie van
deze Financier(s) dientengevolge niet meer en de
Opdrachtnemer moet (een) nieuwe Financier(s)
toevoegen].

[Verstrekte Gegevens

De gegevens die zijn opgenomen in de documenten die zijn
genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte Gegevens).]
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Vertrouwelijke Informatie

De inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee
verband houdende informatie die naar haar aard
vertrouwelijk moet blijven, zoals documenten,
computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties,
methoden, processen, technische beschrijvingen, rapporten
en andere gegevens, bestanden, tekeningen, modellen en
berekeningen en de documenten of informatie verstrekt in
de loop van procedures op grond van artikel 21
(Geschillenregeling).

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of
leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging,
verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of
Leiding Derden Categorie 3 die noodzakelijk is in verband
met de Werkzaamheden.

Voltooiingscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan alle
voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Voltooiingsdatum

De datum waarop het Voltooiingscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de Voltooiingsdatum
van belang is, wordt, tenzij expliciet anders bepaald, dit
tijdstip gesteld op 24:00 aan het eind van de
Voltooiingsdatum.

Voltooiingseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Voltooiingsdatum.

Weigeringsgrond

Een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 45 van de Richtlijn
2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats komende
regeling) waarvan in die regeling niet is beschreven op
welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze
niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing is,
of de omstandigheid dat de desbetreffende
(rechts)persoon:

(a) zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in een
land waartegen de Opdrachtgever of een
verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is
aangesloten economische of politieke sancties
heeft getroffen;

(b) zijn leidinggevenden zich bezig houden met illegale
of terroristische activiteiten;

(c) zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven
van vorderingen op ondernemingen die zich in
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financiéle moeilijkheden bevinden; of

(d) een materieel geschil met de Opdrachtgever heeft
dat de nakoming van deze Overeenkomst door de
Opdrachtnemer nadelig kan beinvioeden.

Werkdag

Elke Kalenderdag behalve een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde
Kalenderdag op grond van de Algemene termijnenwet.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten
en de diensten die hij moet leveren op grond van deze
Overeenkomst.

Wijziging

Een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging
Opdrachtnemer.

Wijziging Opdrachtgever

Zie artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever).

Wijziging Opdrachtnemer

Zie artikel 13.3 (Wijziging Opdrachtnemer).

IJsbreken Het bevaarbaar houden van de vaarweg door middel van
ijsbrekers.
Zeggenschap Zeggenschap zoals bedoeld in het SER-besluit

Fusiegedragsregels 2000 (ook als die regels niet van
toepassing zijn).
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