



Retouradres Postbus 24103 3502 MC Utrecht

**Grote Projecten en
Onderhoud**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
T 088-7972900
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Frank Melten
Contractmanager

T 0653818076
frank.melten@rws.nl

Ons kenmerk

RWS00583-1856609818-374

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

Datum 23 maart 2017
Onderwerp Uitnodiging Marktconsultatie 'invulling Marktvisie
Kribverlaging Pannerdensche Kanaal'

Geachte heer, mevrouw,

Aanleiding – project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

Vanwege een samenloop van ontwikkelingen in het rivierengebied rond het Pannerdensch Kanaal heeft RWS Ruimte voor de Rivier en RWS Oost-Nederland een alternatievenstudie laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de waterveiligheidsopgaven van de Huissensche Waarden en de Oevergeul Boven-Rijn in samenhang op te lossen. Het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (KVPK) is daarmee geboren, het projectteam KVPK is daarvoor ingesteld. In een later stadium is ook de compensatie voor de opstuwung door de brugpijlers van het project ViA15 opgenomen in de projectopdracht.

Doelstelling van het project is tweeledig:

1. Waterveiligheid: een waterstandsdeling bij MHW van afgerond 5 cm op rkm (Rijnkilometer) 865 op de Boven-Rijn;
2. Ruimtelijke kwaliteit: het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het Rivierengebied.

Het projectgebied omvat maximaal 125 kribben en gestrekte oevers over de gehele lengte van het Pannerdensch Kanaal, Nederrijn tot aan IJsselkop tussen Doornenburg en Angeren. De exacte scope zal na de alternatiefkeuze bepaald worden. De variatie kan worden gezocht in:

- 1) De hoogte van de kribben;
- 2) Het aantal kribben;
- 3) De vorm van de kribben en;
- 4) Het verlagen van de gestrekte oevers.

De geplande locatie van de maatregel kribverlaging zorgt voor complexiteit en een grote impact op de omgeving. De complexiteit ontstaat doordat het een maatregel in het zomerbed betreft en er een grote interactie tussen hydraulica en morfologie optreedt. Vanwege de locatie bij het splitsingspunt Rijntakken, werken de effecten van de maatregel door op alle Rijntakken tot ver benedenstrooms.



Marktvisie

Het projectteam van KVPK heeft in overleg met het Marktvisieteam van RWS de ambitie uitgesproken om te gaan oefenen met de marktvisie. Dat betekent dat zij tijdens het project, elementen uit de marktvisie wil toepassen. Daarnaast zoekt het team naar mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe werkwijzen die aansluiten bij de marktvisie.

Grote Projecten en

Onderhoud

23 maart 2017

Ons kenmerk

RWS00583-1856609818-374

Het project leent zich erg goed voor het oefenen met de marktvisie, vanwege de volgende kenmerken:

- de omvang - een substantieel project, maar behoort niet tot de grote projecten;
- recent opgestart (het voorkeursalternatief moet nog worden bepaald) - de projectstrategie is nog niet definitief;
- project voor de water branche – vanuit de waterbranche is er veel aandacht voor de marktvisie;
- enthousiast en ambitieus projectteam dat goed op elkaar is ingespeeld en graag invulling geeft aan de Marktvisie.

Huidige status project Kribverlaging Pannerdensch kanaal

Sinds eind 2016 heeft het projectteam een ingenieursbureau ingeschakeld voor de planstudie die in september 2017 moet leiden tot de keuze voor een voorkeursalternatief. Dit betekent dat in september 2017 op basis van een effectenstudie (zoals morfologie, hydraulica, geohydrologie, vergunbaarheid etc.) is bepaald welk alternatief verder uitgewerkt zal worden. Daarbij zal de principekeuze moeten worden gemaakt welke kribben en/of gestrekte oevers worden verlaagd en met hoeveel centimeter. Verdere detaillering van het voorkeursalternatief vindt plaats na september 2017.

Aanpak marktconsultatie

Om invulling te geven aan de marktvisie is een brainstorm gehouden met de opdrachtgever, afgevaardigden van Ruimte voor de Rivier, het marktvisieteam van RWS en het projectteam. In deze brainstorm is gezocht naar mogelijke kansen die in het kader van de marktvisie een beter projectresultaat kunnen opleveren. Daarbij zijn geen beperkingen opgeworpen, alle ideeën waren welkom: van technisch inhoudelijk, tot procesmatig en van de interne organisatie tot samenwerking met de markt. De ideeën die naar voren kwamen zijn vervolgens gesorteerd op "potentie" en "energie". Deze opbrengst is door het projectteam uitgewerkt in drie kansen. In de bijlage 'Uitwerking kansen OG' is deze uitwerking verwoord.

Het projectteam denkt deze kansen te kunnen verzilveren in nauwe samenwerking met de markt. Hiervoor is het nodig om de markt in zijn kracht te zetten en vroegtijdig te betrekken. Het projectteam streeft daarom naar het wegnemen van eventuele barrières en aanbrengen van stimulansen voor de markt. De marktconsultatie staat in het teken van het inventariseren van deze barrières en stimulansen. De marktconsultatie is daarmee de eerste stap in de vroegtijdige marktbetrokkenheid van het project.

Met de resultaten van de marktconsultatie geeft het projectteam verder vorm aan de projectaanpak. Als dit betekent dat de projectopdracht in termen van scope, tijd of geld moet worden aangepast, dan wordt dit voorgelegd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft op voorhand aangegeven hiervoor open te staan en zal ook aanwezig zijn bij de marktconsultatie.



Het voornemen is om de deelnemers aan de marktconsultatie in een later stadium middels een schriftelijke consultatieronde desgewenst nogmaals te betrekken bij het opstellen van de daadwerkelijke projectstrategie. Zo wordt geverifieerd of de ideeën uit de marktconsultatie waar mogelijk op een juiste wijze in de strategie zijn meegenomen. Bovendien wil het projectteam hiermee transparantie bieden naar de markt over het effect van de marktconsultatie.

Dilemma

Het projectteam ziet in het stadium waarin ze zich bevindt een goed mogelijkheid om breed de kansen voor het project te verkennen. Er is namelijk nog amper een richting gekozen, waarmee nog veel mogelijk is. Tegelijkertijd ziet het projectteam ook de beperkingen van dit stadium: doordat er nog weinig richting is gekozen kan de projectopdracht te weinig houvast bieden bij het inventariseren van kansen. Bij veel potentie kan de projectopdracht worden aangepast, maar een zekerheid is dat niet. Dit kan tot teleurstelling leiden bij de deelnemers van de marktconsultatie. Het projectteam zoekt daarom in de marktconsultatie naar een balans tussen een open verkenning zonder beperkingen en houvast, waarmee de consultatie realistische ideeën oplevert die geïmplementeerd kunnen worden. In de consultatie zal inzichtelijk worden gemaakt waar ruimte is, maar ook waar deze om enigerlei reden beperkt is.

Beoogde deelnemers

De deelnemers aan de marktconsultatie worden uitgenodigd door het rechtstreeks benaderen van de brancheorganisaties voor het afvaardigen van een aantal deelnemers. Daarnaast wordt een vijftal plekken beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden die zich buiten de brancheorganisatie om aanmelden. Communicatie hierover zal via TenderNed verlopen. We nodigen bij voorkeur deelnemers uit die:

- Uitgebreide ervaring hebben in de natte waterbouw als project-, technisch en/of tendermanager;
- Kennis hebben van de marktvisie;
- In staat zijn met een open blik en transparante houding aan de consultatie deel te nemen;
- Affiniteit hebben met de door opdrachtgever geïdentificeerde kansen (zie bijlage);
- Lef hebben om buiten de gebaande paden te denken.

Transparantie en vertrouwelijkheid

De resultaten van de marktconsultatie worden openbaar gemaakt, zodat het gelijke speelveld voor toekomstige marktbenaderingen behouden blijft. Deelname aan de marktconsultatie zal daardoor niet leiden tot uitsluiting in toekomstige marktbenaderingen van dit project.

Tijdens de marktconsultatie zal ook (kort) ruimte worden geboden om desgewenst 1-op-1 met het projectteam van gedachten te wisselen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie te delen tussen deelnemers enerzijds en het projectteam anderzijds. Bij het delen van de resultaten van de marktconsultatie wordt de vertrouwelijkheid van deze informatie gerespecteerd en dus niet met andere marktpartijen gedeeld.



Marktconsultatie

De marktconsultatie vindt plaats te Doornenburg in Restaurant Rijnsicht, op 10 mei 2017 van 9.00 uur tot 12.00 uur. U bent vanaf 8.30 uur welkom. Mochten er vragen zijn over deze aankondiging dan kunt u die tot en met 19 april 2017 stellen via de berichtenmodule in TenderNed.

Grote Projecten en

Onderhoud

23 maart 2017

Ons kenmerk

RWS00583-1856609818-374

Naast deze openbare aankondiging worden ook de volgende brancheverenigingen uitgenodigd om vertegenwoordigers af te vaardigen:

- Vereniging van Waterbouwers
- MKB-infra
- NLingenieurs
- Bouwend Nederland

Indien u wilt deelnemen aan de marktconsultatie en u lid bent van een van de bovenstaande brancheverenigingen, verzoeken we u in eerste instantie bij de betreffende branchevereniging aan te melden.

Aanmelden

Indien u zelfstandig wenst deel te nemen aan de marktconsultatie verzoeken we u zich individueel aan te melden middels een bericht in TenderNed. Aanmelden kan vanaf 26 april 10 uur. De eerste vijf aanmeldingen worden toegelaten.

Met vriendelijke groet,

Huub Hector
Projectmanager
Projectteam Kribverlaging Pannerdensch Kanaal